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Rámcová dohoda na elektromontážní práce pro 
Stavby malého rozsahu a běžné opravy na zařízení NN do 1000 V 
                 PRO REGION ……….
Smluvní strany:

EG.D, s.r.o. se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 21055050, DIČ: CZ21055050
bank. spojení: 27-9426120297/0100, Komerční banka a.s.
zastoupená: Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., jednatelem a 
Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka C 142374
(dále jen „Objednatel“),

a
[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem: 
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL],
oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]
bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „Zhotovitel 1“),

a
[BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO] soudem v [BUDE DOPLNĚNO],
oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Zhotovitel 2“),
a
 [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO] soudem v [BUDE DOPLNĚNO],
oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]
bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Zhotovitel 3“),

[BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ RÁMCOVÉ DOHODY]
(společně či každý samostatně bez určení konkrétního pořadí dále též jako „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu na Elektromontážní práce II – stavby malého rozsahu a běžné opravy na zařízení NN do 1000 V 
· plánovaných staveb v kombinaci kabelového a venkovního vedení NN včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 850 000,- Kč (rozpočtovaná cena prací dodavatele);
· staveb na klíč na kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení;
· běžných oprav v kombinaci kabelového a venkovního vedení NN do hodnoty 200 000,- Kč (rozpočtovaná cena prací dodavatele);

  v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
[bookmark: _Toc387057213](dále jen „Smlouva“) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených
 a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: _Ref430022564]Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky v rámci užšího řízení navazujícího na systém kvalifikace svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – STAVBY MALÉHO ROZSAHU A BĚŽNÉ OPRAVY NA ZAŘÍZENÍ NN DO 1000 V“, PRO REGION…….(BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM). Na základě tohoto zadávacího řízení byly jako ekonomicky nejvýhodnější vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.
1.2. Účelem této Smlouvy je vytvoření rámcových podmínek pro provádění elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním údržby, běžných oprav na elektrických zařízeních DS provozované Objednatelem, zajištění realizace plánovaných staveb na napěťové hladině NN s připojením na kabelové a venkovní vedení, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických, projekčních prací a dalších činností.
1.3. Pokud jsou v této Smlouvě nebo v jejích přílohách uvedeny právní či ostatní předpisy (např. normy), rozumí se tím vždy tyto předpisy ve znění pozdějších předpisů či v platné podobě, pokud není uvedeno jinak.
1.4. Název projektu: Gabreta Smart Grids
Číslo projektu: Project 101146964 — 10.11-CZDE-W-M-23-Gabreta
Zdroj financování: Connecting Europe Facility (CEF)
2. [bookmark: _Ref440557358]VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK
2.1. Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam, nevyplývá-li z konkrétního ustanovení Smlouvy jinak:
2.1.1.  „BO“ běžná oprava je realizace operativních plánovaných úkonů při odstraňování veškerých zjištěných závad na zařízeních DS na sítích NN, které nevedou k technickému zhodnocení opravovaného zařízení; 
2.1.2.  „BOZP“ zásady a pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
2.1.3.  „DBSW KO“ je databázová softwarová kontrola;
2.1.4.  „deník“ je stavební deník ve smyslu odst. 10.1.5. Smlouvy;
2.1.5.  „dílčí plnění“ je jednotlivé plnění předvídané v odst. 3.2. této Smlouvy, realizované na základě dílčí smlouvy o dílo, uzavřené postupem předvídaným v čl. 4. této Smlouvy;
2.1.6.  „Dílčí smlouva“ je dílčí smlouva o dílo na realizaci dílčího plnění; 
2.1.7.  „Dodavatel“ pokud se v textu vyskytuje Dodavatel odpovídá významu Zhotovitel;
2.1.8.  „DpTE“ je dokumentace pro technickou evidenci;
2.1.9.  „DS“ je distribuční soustava dle definice obsažené v energetickém zákoně;
2.1.10. „DSPSg“ je dokumentace skutečného provedení stavby – geodetická část;
2.1.11. „DTS“ je distribuční trafostanice;
2.1.12. „ELEP“ je elektronický podpis (bez časového razítka);
2.1.13. „EMS21+“ je externí mapová služba;
2.1.14. [bookmark: _Hlk174354763]„energetický zákon“ je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
2.1.15. „Extranet“ je aplikace Objednatele sloužící pro vykazování skladového materiálu, který je ve vlastnictví Objednatele. Na základě Objednatelem uděleného přístupu bude tuto aplikaci využívat i Zhotovitel;
2.1.16. „Geoportál E.ON“ dále jen „GPE“ je webový portál Objednatele, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS;
2.1.17. „GIS“ je geografický informační systém v E.ON;
2.1.18. „HZS“ hodinová zúčtovací sazba;
2.1.19. „Jednotkové ceny“ jsou ceny za měrnou jednotku všech rozpočtových norem ceníku euroCALC, ve kterých budou rozpočtovány jednotlivé stavby v rámci vypracování PD a jednotlivé běžné opravy;
2.1.20. „Kabelové vedení“ elektrické vedení s izolovanými vodiči (kabely) uložené přímo v zemi, kabelových kanálech, trubkách, žlabech apod.;
2.1.21. „kalamita“ je stav, kdy vlivem působení atmosférických, geologických či jiných přírodních sil nebo jiných sil a vlivů (např. situace v distribuční či nadřazené přenosové soustavě v souvislosti s nestandardním provozním zapojením atd.), které nemůže Objednatel ovládat nebo zabránit jejich působení, dochází k plošnému ohrožení či narušení bezpečného a spolehlivého provozu DS na území Regionu, nebo vlivem působení atmosférických, geologických či jiných přírodních sil, nebo technických příčin nebo jiných sil, stále častěji se vyskytující přerušení distribuce elektřiny. Dále se za kalamitu považuje stav, který může následně vést ke stavu nouze nebo k předcházení stavu nouze podle § 54 energetického zákona. Kalamitou se nerozumí stav nouze nebo předcházení stavu nouze podle § 54 energetického zákona;
2.1.22. „KM“ je katastrální mapa;
2.1.23. „KN“ je katastr nemovitostí;
2.1.24. „méněpráce“ jsou práce, které byly jako předpokládaná součást dílčího plnění uvedeny v detailním rozpočtu konkrétní plánované stavby nebo BO, avšak nebyly realizovány na základě odsouhlasení Objednatele či z důvodu jejich dodatečně zjištěné a objektivně nepředvídatelné nadbytečnosti při zachování technického řešení daného dílčího plnění;
2.1.25.  „NN“ je nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV;
2.1.26. „Obchodní podmínky Objednatele ” jsou interní dokumenty objednatele sloužící pro upřesnění předmětu a podmínek plnění ve smyslu odst. 11.10. Smlouvy;
2.1.27. „OP“ je ochranné pásmo;
2.1.28. „OPDs“ je operativní pracoviště distribučních služeb; jedná se o organizační jednotku Objednatele;
2.1.29. „OŽP“ je ochrana životního prostředí;
2.1.30. „PD“ je projektová dokumentace;
2.1.31. PEGD21+ jsou pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro oblast elektřiny a zemního plynu;
2.1.32. „Plán BOZP“ je nedílnou součástí projektové dokumentace; vypracovává ho   koordinátor a dodavatel stavby aktualizuje z typového plánu zpracovaného koordinátorem BOZP, když je určen objednatelem na stavbě;
2.1.33. „PLUTO“ aplikace pro nacenění náhrad za VB;
2.1.34. „PO“ požární ochrana;
2.1.35. „Poddodavatel“ je fyzická nebo právnická osoba, jejímž prostřednictvím má Zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění této Smlouvy, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění předmětu plnění této Smlouvy určité věci či práva; Poddodavatelem není fyzická osoba, která je zaměstnancem Zhotovitele nebo jeho statutárním orgánem;
2.1.36. „poptávkový protokol“ je předběžná specifikace požadavků na rozsah požadovaného dílčího plnění;
2.1.37.  „PPN NN“ jsou vybrané práce pod napětím NN;
2.1.38.  „Pracoviště“ je prostor vymezený pro práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, definováno dle PNE 33 0000-6; 
2.1.39. „Projektant“ je osoba splňující kvalifikační požadavky vymezené v kvalifikační části podmínek zadávacího řízení, která provádí projekční činnost (projektuje) za účelem vytvoření díla (projektové dokumentace) dle této Smlouvy;
2.1.40.  „Provozovatel skladu“ je Zhotovitel, který pro potřebu Objednatele provozuje vlastní sklad se skladovým materiálem ve vlastnictví Objednatele dle odst. 8.2. Smlouvy;
2.1.41. „PUD“ je portál údržby distribuce;
2.1.42.  „PZS“ je předprojektové zaměření stavby;
2.1.43. „Rámcová dohoda“ je tato Smlouva;
2.1.44.  „realizace plánovaných staveb“ je realizace staveb na hladině VN, NN za účelem obnovy a rozvoje DS, tedy plánované elektromontážní práce, které mají za výsledek technické zhodnocení zařízení DS a jsou vyvolané buď z důvodu požadavku zákazníka Objednatele v souvislosti s připojením nebo přeložkou, či dalších obdobných staveb v rámci obnovy či rozšiřování DS objednatele, u nichž s ohledem na jejich věcné a funkční vymezení není předpokládán finanční objem vyšší než 6 000 000 Kč bez DPH. Jedná se o celkovou cenu jednotlivé zakázky za elektromontážní a související práce na zařízení VN, NN a DTS, bez vlastních výkonů Objednatele (rozpočtovaná cena prací dodavatele);
2.1.45. „Region“ územní oblast, kde Objednatel vykonává svou činnost;
2.1.46. „Interní normová základna euroCALC“ jedná se o bázové ceny, které byly stanoveny Objednatelem a jsou uvedeny v příloze č. 5 I;
2.1.47.  „SBVB“ je Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu;
2.1.48. „sklad“ je sklad definovaný v odst. 8.2. Smlouvy a v příloze číslo 24;
2.1.49.  „Skladový materiál“ je materiál ve vlastnictví Objednatele a je definovaný pod tímto označením v odst. 8.2. Smlouvy. Skladový materiál Zhotovitel využije při realizaci stavebně montážních, elektromontážních, drobných stavebních a zemních prací pro Objednatele;
2.1.50. „SNK“ jedná se o stavby v kombinaci kabelového a venkovního vedení NN – stavby vymezené v příloze č. 1 Smlouvy
2.1.51. „Stav nouze“ a „předcházení stavu nouze“ jsou stavy takto pro účely elektroenergetiky definované a upravené v § 54 energetického zákona;
2.1.52. „stavební zákon“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
2.1.53. „Staveniště“ je místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce anebo na kterém se stavba, zařízení nebo terénní úprava odstraňuje
(§ 9 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů);
2.1.54. „STE“ je Správa technické evidence a GIS;
2.1.55. [bookmark: _Hlk181688497]  „Středisko zhotovitele“ je zázemí zhotovitele v příslušném regionu, k němuž se tato smlouva vztahuje, ve kterém bude zhotovitel mít umístěnu dopravně mechanizační techniku, své pracovníky, provozovat sklad s materiálem EG.D a vykonávat administrativní činnost;
2.1.56. „SVB“ je smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu;
2.1.57. „TNS“ – technické normy společnosti EG.D;
2.1.58. „TPPD“ jsou Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN;
2.1.59.  „ÚOZI“ je úředně oprávněný zeměměřický inženýr;
2.1.60. „Vada“ je zejména stav, kdy realizované dílčí plnění nemá vlastnosti, které by mělo mít dle této Smlouvy, všech jejích příloh, obecně závazných právních předpisů, technických norem či jakýchkoli dokumentů, na něž tato Smlouva ohledně vlastností dílčích plnění odkazuje, příp. stav, kdy realizované dílčí plnění není zcela funkční a provozuschopné či způsobuje omezení provozuschopnosti navazujících částí DS;
2.1.61. „VB“ služebnost inženýrské sítě nebo jiné věcné břemeno zřízené v souvislosti s provozováním DS Objednatele;
2.1.62. „vedení“ kabelové nebo venkovní vedení napěťových hladin NN;
2.1.63. „Vedoucí práce“ jedná se o vlastního pracovníka dodavatele s odbornou kvalifikací na zařízení do 1000 V, min. dle § 7 dle Nařízení vlády (NV) č. 194/2022 Sb , Vedoucí práce dodavatele budou odpovědní za vedení práce na elektrických zařízeních objednatele a budou při provádění elektromontážních a souvisejících činností odpovědní za dodržování bezpečnostních a technických předpisů včetně předpisů objednatele. Dále budou osoby ve funkci „vedoucí práce“ odpovědné za to, že při provádění elektromontážních a souvisejících činností budou tyto činnosti provádět osoby s odpovídající kvalifikací.
2.1.64. „Venkovní vedení“ je nadzemní elektrické vedení, jehož vodiče jsou vedeny nad zemí (terénem) obvykle pomocí podpěrných bodů;
2.1.65. „Veřejná zakázka“ je sektorová veřejná zakázka s názvem „ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – STAVBY MALÉHO ROZSAHU A BĚŽNÉ OPRAVY NA ZAŘÍZENÍ NN DO 1000 V“, označená v odst. 1.1. této Smlouvy;
2.1.66. „Veřejnoprávní titul“ právní titul potřebný k realizaci stavby (povolení záměru atd.), který je v souladu se stavebním zákonem;
2.1.67. „vícepráce“ jsou dodatečné práce neuvedené v detailním rozpočtu konkrétní plánované stavby nebo BO, které jsou nezbytné k dokončení dílčího plnění a jejichž potřeba nastala objektivně a z dříve nepředvídaných důvodů;
2.1.68. „VN“ je vysoké napětí v napěťové hladině 1 kV – 52 kV;
2.1.69. „VNP“ všeobecné nákupní podmínky;
2.1.70. „VTP“ jsou Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o.;
2.1.71.  „VVN“ je velmi vysoké napětí v napěťové hladině 52–220 kV;
2.1.72.  „Vyhrazené elektrické zařízení” je zařízení takto definované v nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
2.1.73. „Výkon“ je jednoznačně definovaný soubor činností spojených s vypracováním určité části PD a následnou realizací SNK. Výkony jsou definovány v příloze č. 1 této Smlouvy. Výkonem je také jednoznačně definovaný soubor činností spojených s určitou částí požadovaných elektromontážních činností. Výkony pro BO jsou uvedeny v příloze č. 5 M.
2.1.74. „Zástupce Objednatele“ je osoba, kterou objednatel určí, aby vykonávala veškerá práva a povinnosti objednatele dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn realizovat veškerá práva a povinnosti dle této Smlouvy a v její souvislosti také prostřednictvím pověřených zaměstnanců či statutárních zástupců, a to i v případě, kdy tato Smlouva stanoví, že určitý úkon má provést zástupce Objednatele;
2.1.75. „Zhotovitel“ je fyzická nebo právnická osoba, která je stranou této Smlouvy, a dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, nebo více těchto osob společně. Za zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu; 
2.1.76. „Změna technického řešení“ je ve srovnání s určením předmětu plnění dle dílčí smlouvy zejména změna použité technologie nebo prvků DS, změna trasy vedení DS nebo změna umístění prvku DS. Změnou technického řešení je dále jakákoli změna, která by zasáhla jiné než dle PD nebo zadání Objednatele plánované nemovité věci nebo jakákoli změna, která by vyvolala potřebu dalšího projednání před orgány veřejné správy či vlastníky nemovité věci dle obecně závazných předpisů (např. potřeba změny povolení záměru);
2.1.77. „Zřizovatel skladu“ je Objednatel, který skladový materiál ve svém vlastnictví uložil u Zhotovitele (Provozovatele skladu) v jeho skladu dle odst. 8.2. a přílohy č. 24 Smlouvy;
2.1.78. „ZS“ je zadání stavby, jež je součástí Dílčí smlouvy, ve kterém Objednatel definuje své požadavky na technické řešení, rozsah a způsob provedení stavby, popř. zakázky (BO);
2.1.79. „ZZVZ, zákon“ zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. [bookmark: _Ref184902823]PŘEDMĚT PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele za podmínek uvedených v dalších ustanoveních této Smlouvy provádět elektromontážní práce, stavebně montážní práce, tzv. stavby na klíč, drobné stavební práce a zemní práce v souvislosti se zajištěním údržby, opravy, a realizace plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury na zařízeních DS na napěťové hladině NN s připojením na kabelové a venkovní vedení provozované Objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje pro Objednatele zajistit dodávky jiného než skladového materiálu (např. písek, beton), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických a projekčních prací, revizní činnosti a dalších činností (např. vytýčení inženýrských sítí) s tím souvisejících. Předmět dílčích plnění dle této Smlouvy se, pokud Smlouva nestanoví jinak, vztahuje na distribuční území provozované Objednatelem v Regionu dle odst. 9.1. této Smlouvy v rámci zařízení NN s připojením na kabelové a venkovní vedení. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět na své náklady, na své nebezpečí a odpovědnost a s péčí „řádného hospodáře“ v souladu s požadavky BOZP, PO a OŽP.
3.2. [bookmark: _Ref430089831][bookmark: _Ref430622208]Smluvní strany si ujednaly, že předmět plnění je Zhotovitel povinen provádět formou jednotlivých dílčích plnění realizovaných podle aktuální potřeby Objednatele na základě jednotlivých Dílčích smluv. Předmětem dílčích plnění může být:
3.2.1. [bookmark: _Ref430091933][bookmark: _Ref430616305]realizace plánovaných staveb; Tato dílčí činnost, jejíž rozsah je definován projektovou dokumentací, je oceněna individuálně na základě jednotkových cen rozpočtových norem ceníku euroCALC upravených o slevu či přirážku konkrétního Zhotovitele, konkrétního regionu v rozsahu skutečného množství provedené práce;
3.2.2. realizace staveb na klíč v kabelových sítích NN s připojením na kabelové a venkovní vedení NN; 
Toto dílčí plnění, jehož součástí je i vypracování PD, je oceněno souborem výkonů, které odpovídají danému typu stavby na klíč (viz příloha č. 1). Jedná se o bázovou cenu příslušející k daném typu SNK a další výkony, které souvisí s danou SNK a musí být rovněž provedeny, popř. jsou objednatelem požadovány (např. zajištění vybrané práce pod napětím na hladině NN).
Ceny uvedené v příloze č. 1 budou upraveny o slevu či přirážku konkrétního Zhotovitele v rozsahu skutečného množství provedených výkonů vykázaných zhotovitelem prostřednictvím aplikace extranet. Úprava ceny se nevztahuje na výkony z nesoutěžního spektra.
Konkrétní typ SNK je určen vypracováním PD, která musí obsahovat technické řešení s obsahovou náplní minimálně v rozsahu definovaném stavebním zákonem, vyhláškou č. 131/2024 Sb., touto Smlouvou a TPPD. Rozsah bude vždy odpovídat aktuální potřebě pro konkrétní SNK. Součástí plnění je rovněž zajištění veřejnoprávního titulu, pokud je k realizaci dané SNK vyžadován;
3.2.3. [bookmark: _Ref430090984][bookmark: _Ref430616300][bookmark: _Ref430616019][bookmark: _Ref430614617][bookmark: _Hlk66797230]provádění běžných oprav; tato dílčí plnění budou oceněna individuálně na základě jednotkových cen rozpočtových norem ceníku euroCALC, popř. prostřednictvím výkonu s předem stanovenou bázovou cenou. Jednotkové ceny ceníku euroCALC a také bázové ceny jednotlivých výkonů budou upraveny o slevu či přirážku konkrétního Zhotovitele v rozsahu skutečného množství provedené práce nebo s využitím standardizovaných nejčastěji se opakujících typizovaných BO se stanovenou celkovou bázovou cenou

3.3. Součástí předmětu plnění jsou vybrané práce pod napětím na hladině NN (dále jen „PPN NN“). Přesný postup při výkonu této činnosti je uveden v příloze č. 21 této Smlouvy.
3.4. [bookmark: _Ref430785009]Zhotovitel je dále v rámci předmětu plnění jménem Objednatele, který je zároveň provozovatelem DS, povinen:
3.4.1. zjistit za pomoci údajů z katastru nemovitostí vlastníky, příp. i uživatele pozemků a jiných nemovitých věcí dotčených realizací předmětu plnění v případě změny trasy definované v PD na konkrétní plánovanou stavbu;
3.4.2. před realizací dílčího plnění písemně oznámit vlastníkům a uživatelům pozemků dotčených realizací předmětu dílčího plnění dle této Smlouvy v souladu s platnou právní úpravou plánovaný bezprostřední vstup na tyto pozemky za účelem provedení předmětu dílčího plnění dle této Smlouvy. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen používat formulář uvedený v příloze č. 17 A Smlouvy. V případě, že nebude možné vlastníky pozemků s touto skutečností dopředu z časových důvodů seznámit, je Zhotovitel povinen vlastníkům oznámit zpětně, že došlo ke vstupu na jejich pozemek za účelem plnění této Smlouvy. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen používat formulář uvedený v příloze č. 17 B Smlouvy;
3.4.3. zajistit umístění či přemístění dopravního značení po předchozím projednání na příslušném úřadu (odbor dopravy) a zabezpečit udržování dopravního značení v případě, že vznikne v souvislosti s realizací předmětu dílčího plnění dle této Smlouvy potřeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích;
3.4.4. zajistit povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a chodníků, ohlašování výkopových prací, povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích a projednání a umístění dopravního značení, včetně uzavírání smluv o dočasném užívání pozemních komunikací, chodníků či veřejného prostranství včetně jejich změn či ukončení, jsou-li tyto úkony nezbytné v souvislosti s realizací příslušného předmětu dílčího plnění;
3.4.5. před zahájením prací splnit oznamovací povinnost a vyřídit vydání potřebných povolení a souhlasů příslušným správním úřadem, pokud je to zapotřebí pro realizaci dílčího plnění, a dále archivovat v listinné formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s vlastníky movitých a nemovitých věcí dotčených při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy, se správními orgány či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení. 
3.4.6. zajistit ostatní právní úkony spojené s výkonem předmětu plnění dle této Smlouvy, které je povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel vůči správnímu orgánu;
3.4.7. pro účely zajištění úkonů dle odst. 3.4. této Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc k zastupování Objednatele, je-li taková plná moc zapotřebí dle obecně závazných právních předpisů či existujících smluvních vztahů.


4. [bookmark: _Ref430089864][bookmark: _Hlk66859405]ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV
4.1. Zhotovitel je povinen každý jednotlivý případ dílčího plnění provést na základě samostatné Dílčí smlouvy, která bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena. Práva a povinnosti smluvních stran Dílčí smlouvy, která nebudou v Dílčí smlouvě výslovně upravena, se budou řídit ustanoveními této Smlouvy. Jednotlivé Dílčí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušného dílčího plnění níže uvedenými způsoby dle § 134 ZZVZ (postup bez obnovení soutěže).
4.2. [bookmark: _Hlk177545938][bookmark: _Ref183546785][bookmark: _Hlk66351707]ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ PLÁNOVANÝCH STAVEB A SNK:
[bookmark: _Hlk190337209]Pro zadávání dílčích zakázek na realizaci plánovaných staveb a SNK bude použit tzv. systém aktualizované kaskády. (dále také jen „Systém aktualizované kaskády“). Tento Systém aktualizované kaskády bude fungovat prostřednictvím potřebného IT nástroje.

4.2.1. [bookmark: _Hlk190265590]Pro zadávání dílčích zakázek pomocí systému aktualizované kaskády platí následující pravidla: 
Seznam zakázek připravených k realizaci bude zveřejňován v jednotlivých cyklech na týdenní bázi. Každá zakázka v seznamu bude obsahovat její název a požadovaný termín dokončení. U plánovaných staveb bude dále obsahovat rozpočet a technickou zprávu s popisem stavby. Každá zakázka v seznamu SNK bude obsahovat také návrh ceny včetně seznamu požadovaných výkonů a výkresu s trasou a popisem SNK. 
Harmonogram jednoho cyklu zveřejnění zakázek se může překrývat s harmonogramem jiného cyklu a bude rozložen až do čtrnácti dnů následujícím způsobem: 
1. pracovní den 	Zveřejnění seznamu plánovaných staveb a SNK všem Zhotovitelům, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda v daném regionu bez možnosti rezervace. (dále také jen „Den zveřejnění seznamu“).
V průběhu Dne zveřejnění seznamu mají Zhotovitelé čas pro seznámení se s detaily jednotlivých dílčích zakázek, mají možnost vznést písemné dotazy a připomínky. Zatím nelze zakázky rezervovat.
Následující pracovní dny po Dni zveřejnění seznamu	Možnost rezervace dílčích zakázek, kdy Zhotovitel, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, bude vybírat a rezervovat dílčí zakázky ze seznamu jako první, nebude-li mu dočasně odebrána možnost rezervace ze seznamu plánovaných staveb a SNK postupem, který je popsán v tomto článku níže. Následně budou mít možnost editace/rezervace dílčích zakázek další Zhotovitelé s ohledem na pořadí, v jakém se umístili ve Veřejné zakázce, nebude-li jim dočasně odebrána možnost rezervace ze seznamu plánovaných staveb a SNK postupem, který je popsán v tomto článku níže.  Termín/čas vyhrazený jednotlivým Zhotovitelům pro rezervaci dílčích zakázek bude upřesněn v rámci plnění Smlouvy pro danou kategorii a region v příslušném IT nástroji.
4.2.1.1. [bookmark: _Ref191627495]Pro část Veřejné zakázky se třemi Zhotoviteli Objednatel garantuje, že na základě tohoto postupu:
(a) Zhotoviteli, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, a byla s ním podepsána Smlouva (dále jen „Zhotovitel s nejvýhodnější nabídkou“), bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v rozsahu alespoň 40 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce se Zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou překročí 45 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude mu dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou bude rovna nebo nižší než 40 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Výše popsaný postup se může opakovat.
(b) Zhotoviteli, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, druhou nejvýhodnější nabídku, a byla s ním podepsána Smlouva (dále jen „Zhotovitel s druhou nejvýhodnější nabídkou“), bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v rozsahu alespoň 30 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce se Zhotovitelem s druhou nejvýhodnější nabídkou překročí 35 % z  hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude mu dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem s druhou nejvýhodnější nabídkou bude rovna nebo nižší než 30 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Výše popsaný postup se může opakovat.
(c) Zhotoviteli, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, třetí nejvýhodnější nabídku, a byla s ním podepsána Smlouva (dále jen „Zhotovitel s třetí nejvýhodnější nabídkou“), bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v celkovém rozsahu maximálně 20 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem, který podal ve Veřejné zakázce třetí nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena Smlouva, dosáhne hodnoty objemu Dílčích smluv odpovídající stanovenému maximu 20 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude mu dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem s třetí nejvýhodnější nabídkou klesne pod stanovené maximum pro tohoto Zhotovitele. Výše popsaný postup se může opakovat.
4.2.1.2. [bookmark: _Ref191627504]Pro část Veřejné zakázky se čtyřmi a více Zhotoviteli Objednatel garantuje, že na základě tohoto postupu:
(a) Zhotoviteli, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, a byla s ním podepsána Smlouva (dále jen „Zhotovitel s nejvýhodnější nabídkou“), bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v rozsahu alespoň 35 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce se Zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou překročí 40 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude Zhotoviteli s nejvýhodnější nabídkou dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce se Zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou bude rovna nebo nižší než 35 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Výše popsaný postup se může opakovat.
(b) Zhotovitel, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, druhou nejvýhodnější nabídku, a byla s ním podepsána Smlouva (dále jen „Zhotovitel s druhou nejvýhodnější nabídkou“), bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v rozsahu alespoň 25 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce se Zhotovitelem s druhou nejvýhodnější nabídkou překročí 30 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude Zhotoviteli s druhou nejvýhodnější nabídkou dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v daném  kalendářním roce se Zhotovitelem s druhou nejvýhodnější nabídkou bude rovna nebo nižší než 25 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Výše popsaný postup se může opakovat.
(c) Zhotovitelům, kteří v zadávacím řízení Veřejné zakázky podali v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, třetí a v pořadí další nejvýhodnější nabídku, a byla s nimi podepsána Smlouva, bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v celkovém rozsahu maximálně 25 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, a to tak, že tento celkový maximální rozsah 25 % bude rovnoměrně rozdělen mezi počet Zhotovitelů, kteří ve Veřejné zakázce podali třetí a v pořadí další nejvýhodnější nabídky, a byla s nimi uzavřena Smlouva (pokud například budou Zhotovitelé celkem 4, bude se tento maximální rozsah dělit rovným dílem mezi třetího a čtvrtého v pořadí, tj. každý maximálně 12,5 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce). Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem, který podal ve Veřejné zakázce třetí a v pořadí další nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena Smlouva, dosáhne hodnoty objemu Dílčích smluv odpovídající stanovenému maximu pro konkrétního Zhotovitele, bude tomuto Zhotoviteli dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce s příslušným Zhotovitelem bude rovna nebo nižší než je stanovené maximum pro tohoto Zhotovitele. Výše popsaný postup se může opakovat.
4.2.1.3. [bookmark: _Ref194568235]Bude-li Smlouva oproti předpokladu Objednatele uzavřena pouze se dvěma Zhotoviteli, Objednatel garantuje, že na základě tohoto postupu:
(a) Zhotoviteli, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, a byla s ním podepsána Smlouva (dále jen "Zhotovitel s nejvýhodnější nabídkou"), bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v rozsahu alespoň 60 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou překročí 65 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude mu dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou bude rovna nebo nižší než 60 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Výše popsaný postup se může opakovat.
(b) Zhotoviteli, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, druhou nejvýhodnější nabídku, bude umožněno uzavřít Dílčí smlouvy v celkovém rozsahu maximálně 40 % hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Pokud hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem, který podal ve Veřejné zakázce druhou nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena Smlouva, dosáhne hodnoty objemu Dílčích smluv odpovídající stanovenému maximu 40 % z hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce, bude mu dočasně odebrána možnost rezervovat ze seznamu plánovaných staveb a SNK, a to až do okamžiku, kdy hodnota objemu Dílčích smluv uzavřených v kalendářním roce se Zhotovitelem s druhou nejvýhodnější nabídkou klesne pod stanovené maximum pro tohoto Zhotovitele. Výše popsaný postup se může opakovat.
4.2.2. Zadávané objemy dle bodu 4.2.1.1, 4.2.1.2 a 4.2.1.3 Smlouvy bude Zadavatel regulovat prostřednictvím IT nástroje (Systému Aktualizované kaskády) viz bod 4.2. Smlouvy.
4.2.3. [bookmark: _Ref195268189]Objednatel si vyhrazuje v případě, že si Dílčí plnění v rámci Systému aktualizované kaskády nezarezervoval žádný Zhotovitel ani poté, co toto Dílčí plnění bylo předtím dvakrát nabídnuto k rezervaci ve zveřejněném seznamu plánovaných staveb a SNK (dále také jen „Nerezervované Dílčí plnění“), možnost zadat Nerezervované Dílčí plnění způsobem, kdy Objednatel vyzve přímo jednoho ze Zhotovitelů k podání nabídky na realizaci příslušného Nerezervovaného Dílčího plnění. Objednatel bude v takovém případě vyzývat Zhotovitele k realizaci Nerezervovaného Dílčího plnění postupně dle pořadí, v jakém se umístili ve Veřejné zakázce, přičemž Zhotovitel je povinen takovou výzvu Objednatele přijmout a podat nabídku. Bude-li Nerezervované Dílčí plnění zároveň:
4.2.3.1. [bookmark: _Ref195268831]navazující etapou dříve zadané dílčí zakázky realizované konkrétním Zhotovitelem, nebo;
4.2.3.2. souviset s pracemi již prováděnými konkrétním Zhotovitelem;
4.2.3.3. [bookmark: _Ref195268842]ve vzdálenosti do 30 km od sídla konkrétního Zhotovitele;
je Objednatel oprávněn bez ohledu na pořadí Zhotovitelů ve Veřejné zakázce zadat takové Nerezervované Dílčí plnění přímo konkrétnímu Zhotoviteli dle ustanovení 4.2.3.1 až 4.2.3.3 výše. 
Povinnost přijmout výzvu, resp. podat nabídku odpadá pouze v případě vyčerpané kapacity pracovníků na straně Zhotovitele z důvodu realizace jiného dílčího plnění pro Objednatele, což musí být z jeho strany řádně doloženo. 
Hodnota plánovaných staveb zadaných způsobem upraveným v tomto ustanovení 4.2.3. Smlouvy nebude započítávána do celkové hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce a nesmí zároveň překročit 30 % z celkové hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce.
4.2.4. [bookmark: _Hlk178010609]Rezervace zakázek musí Zhotovitel činit s ohledem na požadovaný termín a své kapacitní možnosti. Rezervace dílčí zakázky je závazná. Nedodržení termínu stavby bude sankcionováno. 
4.2.4.1. [bookmark: _Ref199920791]V případě, že Zhotovitel odstoupí od rezervace dílčí zakázky po čase, kdy měl možnost editace v seznamu zakázek, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty příslušné rezervované zakázky.
4.2.4.2. Pokud má Zhotovitel zájem o plánovanou stavbu, ale není schopen ji realizovat v Objednatelem požadovaném termínu, má možnost navrhnout alternativní termín dokončení. (U SNK, se tato možnost nepřipouští z důvodu delších termínů pro dokončení SNK). Plánovaná stavba s návrhem nového termínu není rezervována a je automaticky nabízena dalším účastníkům v pořadí. (s původním Objednatelem požadovaným termínem). K novému termínu navrženému Zhotovitelem bude přihlédnuto následujícím způsobem. V případě, že nebudou rezervovány všechny nabídnuté dílčí stavby, budou zohledněny alternativní termíny dokončení a plánovaná stavba následně zařazena do nového seznamu/cyklu nabízených dílčích zakázek.
4.2.5. Objednatel předpokládá, že všem Zhotovitelům, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda (RD), zadá na začátku platnosti Rámcové dohody dílčí zakázky tak, aby jednotliví Zhotovitelé mohli uplatnit své elektromontážní kapacity vyčleněné pro EG.D. Při zadávání bude zohledněno pořadí jednotlivých Zhotovitelů ve Veřejné Zakázce. Podmínkou pro zadání prvních zakázek je, aby Zhotovitel splňoval všechny požadavky stanovené RD pro zahájení elektromontážních prací.
4.2.6. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že podání vedlejších, alternativních či speciálních návrhů nebo nabídek ve smyslu ust. 1.1. části A přílohy č. 3 Smlouvy je vyloučeno.
4.3. [bookmark: _Ref183546788]ZÁLOŽNÍ ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ PLÁNOVANÝCH STAVEB A SNK
4.3.1. Tento systém zadávání bude pro zadávání plánovaných staveb a SNK využíván jen tehdy:
4.3.1.1. nepodaří-li se Objednateli nasadit potřebný IT nástroj pro realizaci výše v ustanovení popsané Systému aktualizované kaskády, nebo 
4.3.1.2. je-li sice potřebný IT nástroj pro realizaci Systému aktualizované kaskády nasazen, nicméně po uzavření této Smlouvy dojde k delšímu výpadku IT nástroje pro realizaci Systému aktualizované kaskády (dále také jen „Záložní systém kaskády“). 
O skutečnosti, že Objednatel hodlá využít Záložní systém kaskády, nastanou-li výše uvedené případy, Objednatel informuje všechny Zhotovitele s přiměřeným předstihem předtím, než započne Záložní systém kaskády využívat.
Záložní systém kaskády funguje prostřednictvím potřebného IT nástroje. 
Prioritou Objednatele je využívat pro zadávání plánovaných staveb a SNK Systému aktualizované kaskády, jak je popsán v ustanovení 4.2. této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo v případě, že se po uzavření této Smlouvy bude nacházet v situaci popsané v ustanovení 4.3.1.1. této Smlouvy, přejít poté, kdy se mu podaří nasadit IT nástroj pro realizaci Systému aktualizovaného kaskády, na tento Systém aktualizované kaskády. O přechodu na Systém aktualizované kaskády informuje Objednatel všechny Zhotovitele s přiměřeným předstihem předtím, než započne Systém aktualizované kaskády využívat.

4.3.2. Pro zadávání dílčích zakázek pomocí Záložního systému kaskády platí následující pravidla: 
Seznam zakázek připravených k realizaci bude zveřejňován v jednotlivých cyklech na týdenní bázi. Každá zakázka v seznamu bude obsahovat její název, požadovaný termín dokončení. U plánovaných staveb bude dále obsahovat rozpočet a technickou zprávu s popisem stavby. Každá zakázka v seznamu SNK bude obsahovat návrh ceny včetně seznamu požadovaných výkonů a výkresu s trasou a popisem SNK. 
Harmonogram jednoho cyklu zveřejnění zakázek se může překrývat s harmonogramem jiného cyklu a bude rozložen až do čtrnácti dnů následujícím způsobem: 
1. pracovní den 	Zveřejnění seznamu plánovaných staveb a SNK všem Zhotovitelům, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda v daném regionu bez možnosti rezervace. (dále také jen „Den zveřejnění seznamu“).
V průběhu Dne zveřejnění seznamu mají Zhotovitelé čas pro seznámení se s detaily jednotlivých dílčích zakázek, mají možnost vznést písemné dotazy a připomínky. Zatím nelze zakázky rezervovat.
Následující pracovní dny po Dni zveřejnění seznamu	Možnost rezervace dílčích zakázek, kdy Objednatel garantuje, že na základě tohoto postupu Zhotovitel, který v zadávacím řízení Veřejné zakázky podal v její části, na kterou se vztahuje tato Smlouva, nejvýhodnější nabídku, bude vybírat a rezervovat dílčí zakázky ze seznamu jako první, tj. bude mít možnost prvního výběru z kompletního seznamu zveřejňovaných plánovaných staveb a SNK. Následně budou mít možnost editace/rezervace dílčích zakázek další Zhotovitelé s ohledem na pořadí, v jakém se umístili ve Veřejné zakázce. Termín/čas vyhrazený jednotlivým Zhotovitelům pro rezervaci dílčích zakázek bude upřesněn v rámci plnění smlouvy pro danou kategorii a region v příslušném IT nástroji.
4.3.3. [bookmark: _Hlk193104376]Objednatel si v případě využití Záložního systému kaskády vyhrazuje možnost odvolat maximálně 30 % z celkového ročního objemu zadaných plánovaných staveb a SNK mimo tzv. Záložní systém kaskády, kdy Objednatel vyzve přímo jednoho ze Zhotovitelů k podání nabídky k realizaci příslušného dílčího plnění, přičemž Zhotovitel je povinen takovou nabídku podat. Povinnost přijmout poptávku, popř. podat nabídku odpadá pouze v případě vyčerpané kapacity pracovníků na straně Zhotovitele z důvodu realizace jiného dílčího plnění pro Objednatele, což musí být z jeho strany řádně doloženo. Objednatel je tohoto postupu oprávněn využít v případě, že: 
4.3.3.1. [bookmark: _Ref195267792]se jedná o navazující etapu dříve zadané dílčí zakázky realizované tímto Zhotovitelem, nebo;
4.3.3.2. se jedná o práce související s pracemi již prováděnými tímto Zhotovitelem, 
4.3.3.3. [bookmark: _Ref195267801]se stavba nachází do 30 km od sídla konkrétního Zhotovitele;
4.3.3.4. [bookmark: _Ref195275131]je třeba zadat Zhotoviteli plnění dle článku 4.2.5., 
4.3.4. Objednatel si vyhrazuje v případě, že si Dílčí plnění v rámci Záložního systému kaskády nezarezervoval žádný Zhotovitel ani poté, co toto Dílčí plnění bylo předtím dvakrát nabídnuto k rezervaci ve zveřejněném seznamu plánovaných staveb a SNK (dále také jen „Nerezervované Dílčí plnění“), možnost zadat Nerezervované Dílčí plnění způsobem, kdy Objednatel vyzve přímo jednoho ze Zhotovitelů k podání nabídky na realizaci příslušného Nerezervovaného dílčího plnění. Objednatel bude v takovém případě vyzývat Zhotovitele k realizaci Nerezervovaného Dílčího plnění postupně dle pořadí, v jakém se umístili ve Veřejné zakázce, přičemž Zhotovitel je povinen takovou výzvu Objednatele přijmout a podat nabídku. Bude-li Nerezervované Dílčí plnění zároveň naplňovat podmínky stanovené v ustanovení 4.3.3.1 až 4.3.3.3, je Objednatel oprávněn zadat takové Nerezervované Dílčí plnění přímo konkrétnímu Zhotoviteli dle ustanovení 4.3.3.1 až 4.3.3.3 této Smlouvy. Povinnost přijmout výzvu, resp. podat nabídku odpadá pouze v případě vyčerpané kapacity pracovníků na straně Zhotovitele z důvodu realizace jiného dílčího plnění pro Objednatele, což musí být z jeho strany řádně doloženo.
4.3.5. Pokud se nepodaří dílčí zakázku zadat podle výše uvedených postupů, může být zadána jiným způsobem na základě rozhodnutí Objednatele.
4.3.6. [bookmark: _Ref200547352]Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit Zhotoviteli možnost výběru nových staveb, a to jak při využití Systému aktualizované kaskády, tak při využití Záložního systému kaskády, na dobu až tří měsíců v těchto případech
· Došlo nejméně dvakrát k velmi závažnému pochybení v oblasti BOZP., viz článek 17.7;
· Došlo k hrubému pochybení v oblasti BOZP, viz článek 17.7.;
· Práce Zhotovitele byla třikrát ohodnocena stupněm 4., viz článek 17.8;
· Práce Zhotovitele byla ohodnocena stupněm 5, viz článek 17.8;
· Zhotovitel opakovaně nedodržel termín plnění.
· Zhotovitel využil k elektromontážním pracím jiné než schválené pracovníky uvedené v přílohách 9 a 10 dle odstavce 6.1.1. popř. k těmto pracovníkům nedoložil kopie kvalifikace týkající se jejich plnění.
· Zhotovitel využil k elektromontážním pracím jinou než předepsanou mechanizaci uvedenou v příloze č. 35 této Smlouvy a dle odstavce 10.1.4. této Smlouvy.
Doba pozastavení možnosti výběru dílčích zakázek (dále také jen „Doba pozastavení“) může být zkrácena v případě absolvování nového odborného školení v oblasti, kde Zhotovitel pochybil. Předpokladem jsou dostupné kapacity Objednatele a finanční podíl Zhotovitele na nákladech školení. 
4.3.7. V případě, že Objednatel v souladu s předchozím ustanovením 4.3.6. pozastaví Zhotoviteli možnost výběru dílčích zakázek, bude zároveň příslušnému Zhotoviteli poměrně krácen Objednatelem garantovaný rozsah možnosti uzavřít Dílčí smlouvy z celkové hodnoty objemu Dílčích smluv uzavřených v daném kalendářním roce. Toto krácení bude adekvátně zohledňovat trvání Doby pozastavení a poměrnou hodnotu objemu Dílčích smluv, u nichž by měl Zhotovitel možnost je v Době pozastavení uzavřít, pokud by mu nebyla možnost výběru dílčích zakázek dle tohoto ustanovení pozastavena.
4.4. Způsob uzavírání Dílčích smluv na realizaci plánovaných staveb a SNK 
Zástupce Objednatele výběrem dle čl. 4.2 a 4.3 poptávkovým protokolem vyzve konkrétního Zhotovitele níže uvedeným způsobem na uzavření Dílčí smlouvy. 
Před uzavřením každé Dílčí smlouvy zašle Objednatel Zhotoviteli tzv. „poptávkový protokol“. V poptávkovém protokolu bude uvedeno zejména:
· datum dokončení plnění; 
· uvedení místa dílčího plnění (staveniště) dle PD v případě plánovaných staveb, u SNK bude místo určeno zadáním SNK;
· specifikace rozsahu a způsobu plnění;
· kontaktní osoba Objednatele či jeho zástupce a projektanta, u SNK kontaktní osoba Objednatele;
· cena stanovená na základě rozpočtu v euroCALC na konkrétní plánovanou stavbu; v případě SNK bude celková cena stanovena součtem cen objednaných výkonů; 
· mapový podklad, který je součástí PD u plánovaných staveb, popř. zadání u SNK;
· případné další údaje a parametry, které definují potřebu objednatele a poptávané plnění a jsou potřebné pro realizaci takového plnění.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní od doručení poptávkového protokolu, pokud Objednatel nestanoví jinak, provést elektronicky jednu z uvedených možností:
· schválit poptávkový protokol; nebo
· oznámit požadavek na dodatečné změny poptávkového protokolu, včetně doložení odůvodnění. Zhotovitel je takto oprávněn požádat o provedení změn v poptávkovém protokolu, např. změna termínu zahájení a dokončení plnění (neplatí pro SNK), připomínky k rozsahu plnění atd., jednotlivé požadavky musí být ze strany Zhotovitele odůvodněny. Objednatel není povinen vyhovět požadovaným změnám, které nejsou objektivní a dostatečně odůvodněné. V případě, že takto Objednatel požadovaným změnám nevyhoví, zašle Zhotoviteli odmítnutí požadovaných změn a Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní, pokud nebude dohodnuto jinak, od tohoto odmítnutí poptávkový protokol v původní podobě schválit. V opačném případě zašle Objednatel Zhotoviteli opravený poptávkový protokol, v němž budou zohledněny zdůvodněné změny požadované Zhotovitelem. Znění upraveného poptávkového protokolu je Zhotovitel povinen v dohodnutém termínu schválit.
Objednatel následně vystaví a doručí Zhotoviteli Dílčí smlouvu. Dílčí Smlouvy budou uzavírány formou tzv. “odvolacích objednávek”. Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě a opatřena prostým elektronickým podpisem, s ohledem na druh dané práce, před požadovaným termínem zahájení dílčího plnění. Prostřednictvím odvolací objednávky je tak stanovena předpokládaná cena, která je v souladu se slevou/přirážkou oproti cenám uvedeným v rozpočtových normách ceníku euroCALC, rozsah díla, místo a čas jeho plnění, počet dnů bezproudí, případně PPN NN. Součástí odvolací objednávky bude zejména:
· datum dokončení plnění; U SNK s ohledem na požadovaný termín dokončení SNK bude stanoven i předpokládaný termín pro odevzdání vypracované PD k odsouhlasení technického řešení Objednatelem. 
· cena předmětu plnění upravená slevou/přirážkou oproti cenám uvedeným v rozpočtových normách ceníku euroCALC vztaženo k danému Zhotoviteli. U SNK cena stanovená na základě objednaného typu SNK včetně souvisejících výkonů upravená slevou/přirážkou
· název a číslo stavby;
· typ dotčeného energetického zařízení; 
· kontaktní osoba Objednatele či jeho zástupce;
· informace o PD; zadání včetně popisu SNK 
· Rozsah prací pod napětím NN.
Zhotovitel je povinen do 2 pracovních dní od doručení odvolací objednávky, která byla učiněna v souladu s touto Smlouvou a se schváleným poptávkovým protokolem, odvolací objednávku akceptovat. Akceptace bude učiněna v elektronické podobě a opatřena prostým elektronickým podpisem. Doručením projevu akceptace Objednateli či marným uplynutím lhůty k akceptaci dle tohoto odstavce Smlouvy se má příslušná Dílčí smlouva za uzavřenou.
Zhotovitel není oprávněn odmítnout realizaci předmětu plnění dle odvolací objednávky učiněné v souladu s touto Smlouvou.
4.5. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH OPRAV:
[bookmark: _Ref440557159]Pro uzavírání Dílčích smluv na provádění běžných oprav platí následující postup:
Objednatel předpokládá, že pro zadávání dílčích zakázek na realizaci běžných oprav bude použita již provozovaná aplikace PUD a průběh bude následující: 
Prostřednictvím tohoto systému technik zakázek každou jednotlivou plánovanou BO formou žádosti o předložení příslibu závazné nabídky zveřejní Zhotovitelům, se kterými je uzavřena tato Rámcová dohoda.
4.5.1st Zhotovitelé v termínu do 5 pracovních dnů zašlou své stanovisko, zda mají zájem či nemají o tuto BO;
4.5.2nd Ze Zhotovitelů, kteří projevili zájem, Objednatel vybere Zhotovitele s nejvýhodnější cenovou nabídkou podanou v rámci VZ postupem popsaným v tomto ustanovení 4.5. způsobem dle ustanovení 4.5.4. níže. Detailnější podklady budou poskytnuty prostřednictvím poptávkového protokolu; 
4.5.3rd [bookmark: _Hlk66799924]V termínu do 5 pracovních dnů po obdržení detailních podkladů (v případě, že nebude stanoveno jinak), zašle Zhotovitel svoji cenovou nabídku doloženou rozpočtem pro provedení konkrétní BO včetně ocenění jednotkovými cenami dle rozpočtových norem ceníku euroCALC. Toto neplatí v případě poptávky BO konkrétním typem „výkonu“, který řeší jednoznačně rozsah BO včetně nacenění. Jedná se o výkony, tj. standardizované nejčastěji se opakující typové běžné opravy uvedené v příloze č. 5 M této Smlouvy.
4.5.4th Aplikace PUD porovná výši obdržené cenové nabídky od jednotlivých zhotovitelů, přiřadí v RD uvedenou slevu/přirážku příslušného zhotovitele a vyhodnotí automaticky jejich pořadí; 
4.5.5th Technik zakázek provede kontrolu rozpočtu u nejvýhodnější cenové nabídky, v případě, že tato nabídka nezahrnuje všechny poptávané práce a položky, přistoupí k posouzení druhé nejvýhodnější nabídky;
4.5.6th Objednatel následně vystaví a doručí Zhotoviteli s nejvýhodnější nabídkou Dílčí smlouvu, která bude uzavřena formou tzv. “odvolací objednávky”.  V této odvolací objednávce bude uvedena částka odpovídající nabídce zhotovitele včetně slevy / přirážky daného zhotovitele;
4.5.7th Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě a opatřena prostým elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů, a to s dostatečným předstihem s ohledem na druh dané práce a požadovaný termín zahájení dílčího plnění. Součástí odvolací objednávky bude zejména:
1. název a číslo zakázky; 
1. datum dokončení plnění;
1. cena předmětu plnění upravená slevou/přirážkou oproti cenám uvedeným v rozpočtových normách ceníku euroCALC (vztaženo k danému Zhotoviteli);
1. požadavek prací formou PPN
1. kontaktní osoba Objednatele či jeho zástupce.
Pokud se nepodaří dílčí zakázku zadat podle výše uvedeného postupu, může být zadána jiným způsobem na základě rozhodnutí Objednatele.
5. [bookmark: _Ref199707167]POSTUP REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
5.1. Obecné zásady realizace
5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo či poskytovat kterákoli jiná plnění předvídaná v této Smlouvě vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
5.1.2. Zhotovitel se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele a Zástupce Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit. Zhotovitel se v souvislosti s realizací této Smlouvy zavazuje postupovat tak, aby Objednatel ani Zástupce Objednatele neporušili povinnosti mu stanovené zejména podle energetického zákona.
5.1.3. Předmět plnění této Smlouvy provádí Zhotovitel v nejvyšší možné kvalitě a v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečné a spolehlivě funkční dílo či jiné plnění odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelem použití.
5.1.4. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele dle odstavce 11.10. této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak. Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen s veškerými ustanoveními VNP, která jsou označena v odst. 11.10. této Smlouvy, včetně tzv. překvapivých ustanovení. Vyznačením a podpisem čestného prohlášení o akceptaci VNP v příloze č. 16 Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku výslovně přijímá.
5.1.5. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat a respektovat ustanovení platných právních předpisů (zejména zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů), dále ustanovení platných standardů (TNS) a předpisů Objednatele vztahujících se na realizované plnění (uvedených v přílohách této Smlouvy nebo přístupných na internetové adrese https://www.egd.cz/registrace/portal-pro-zhotovitele  - přístupové údaje k této adrese obdrží Zhotovitel při podpisu Smlouvy), technologické postupy dodavatele materiálů, výrobků, strojů, nářadí, zařízení, konstrukcí a chemických látek a přípravků (směsí) včetně jejich montážních návodů, návodů na použití a údržbu, podklady a pokyny Objednatele a oprávněného pracovníka Zástupce Objednatele uvedeného v odvolací objednávce a veškerá ustanovení této Smlouvy. 
5.1.6. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy závazně dodržovat příslušné PNE, TNS a také platné české technické normy (ČSN a PNE). Neplnění jejich ustanovení bude považováno za podstatné porušení podmínek této Smlouvy. Zhotovitel provede v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy všechny zkoušky a měření předepsané ČSN a PNE. Provedení a úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje Zhotovitel formou vyžadovanou ČSN nebo PNE.
5.1.7. Není-li ve Smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto jinak, musí být veškeré Zhotovitelem dodané a namontované výrobky nové a nepoužité a musí se jednat o výrobky, které mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům.
5.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci plnění dle této Smlouvy použít pouze materiály a výrobky, které splňují požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a dalšími právními předpisy a ČSN, PNE. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadavky výrobce a dodavatele materiálu.
5.1.9. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činností nebude narušena provozuschopnost zařízení DS Objednatele ani zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem.
5.1.10. Jestliže jakákoliv data předaná Objednatelem Zhotoviteli nejsou dostatečná nebo kompletní pro řádné provedení dílčího plnění, je v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu provedení dílčího plnění z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílčímu plnění.
5.1.11. Zhotovitel je povinen při provádění práce maximálně šetřit práva vlastníků dotčené nemovitosti či jiných osob (např. pachtýře), přilehlou zeleň a stromoví, a po skončení práce řádně uklidit a uvést veškeré nemovitosti (pozemky, stavby a komunikace) do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitost či pachtýři takové nemovitosti. Po skončení práce je Zhotovitel dále povinen z místa plnění odstranit montážní mechanizmy a vyklidit místo plnění tak, aby předmět plnění bylo možno řádně převzít a bezpečně provozovat. Úplné vyklizení místa plnění provede Zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání předmětu plnění, nestanoví-li příslušná Dílčí smlouva jinak.
5.1.12. Zhotovitel je povinen při škodním řízení veškeré škody, které na plodinách, a pozemcích a stavebních objektech svou činností způsobil, náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace, zakreslením do katastrální mapy, vyčíslením, posudkem, či jiným prokazatelným způsobem) tak, aby bylo možno zpětně, v případě nejasností či sporu, tento rozsah škod doložit a posoudit, zda je vznesený nárok vlastníka, příp. nájemce, oprávněný. Tato dokumentace se stává nedílnou součástí „Dohody o náhradě škody“ uzavírané mezi poškozeným a Objednatelem a bude společně s touto dohodou předána zástupci objednatele. Metodika řešení škod je přílohou č. 34 této Smlouvy.
5.1.13. Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat správnost stanovení rozsahu škod uvedených v „Dohodě o náhradě škody“. V případě, že Objednatel zjistí, že tato dohoda obsahuje i škody způsobené zhotovitelem nedodržením postupu při provádění stavby, uvede tuto skutečnost do protokolu a v souladu s čl. 13 dokumentu Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN, pro EGD, s.r.o. v příloze č. 3 této Smlouvy, bude požadovat uhrazení těchto škod po zhotoviteli. Na základě zhotovitelem předložené Dohody zahájí Objednatel jednání s vlastníky nebo s nájemci nemovitostí o úhradě škod způsobených zhotovitelem stavby a tyto škody uhradí. Metodika řešení škod je přílohou č. 34 této Smlouvy.
5.1.14. Jsou-li s realizací předmětu plnění spojeny práce v ochranném pásmu energetického zařízení, zajistí Zhotovitel vyznačení hranice ochranného pásma dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Zajištění těchto prací je součástí ceny plnění.
5.1.15. Zhotovitel je povinen staveniště v případě potřeby, s přihlédnutím ke všem okolnostem, oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit a instalovat informační ceduli/plachtu. Zhotovitel dále odpovídá za veškeré zabudované i nezabudované stroje, zařízení a stavební materiál, které se týkají předmětu díla, a to až do okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, případně do doby odstranění vad a nedodělků, podle toho, která skutečnost nastane později. 
5.1.16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností, především udržovat v čistotě používané komunikace. Tyto činnosti jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Za ekologické škody vzniklé při realizaci díla odpovídá Zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
5.1.17. Odpovědnost a povinnosti osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti na DS v souvislosti s touto Smlouvou, přejímá Zhotovitelem pověřený pracovník. Zhotovitel odpovídá za to, že tento pracovník splňuje všechny předpoklady, aby odpovědnost a povinnosti výše uvedené osoby ve smyslu PNE 33 0000-6 převzal a zabezpečil.
5.1.18. Pokud odpovědný pracovník Zhotovitele zjistí, že plán BOZP neodpovídá současným podmínkám na stavbě, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemnou (elektronickou) formou Objednateli stavby a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud nelze bezpečně pokračovat v práci, Zhotovitel práce přeruší do doby aktualizace plánu BOZP. U staveb, kde je určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), provádí aktualizaci tento koordinátor.
5.2. Předání místa plnění (pracoviště):
5.2.1. [bookmark: _Ref430616095] Zhotovitel je v rámci provádění běžných oprav povinen minimálně 5 pracovních dní před zahájením realizace plnění (není-li dohodnuto jinak) vyzvat zástupce Objednatele k příjezdu na místo plnění za účelem předání a převzetí zajištěného pracoviště, pokud se prokazatelně nejedná o provádění vybraných prací pod napětím. Zástupce Objednatele předá po příjezdu na místo plnění Zhotoviteli zajištěné pracoviště (ve smyslu PNE 33 0000-6), a to na základě tzv. „Příkazu B“, jehož znění je uvedeno v příloze č. 15 C této Smlouvy, nebo tzv. „Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN“, jehož znění je v příloze č. 15 D této Smlouvy. Na základě podpisu dokumentů uvedených ve větě předchozí převezme Zhotovitel místo plnění a provede pro Objednatele dílčí plnění specifikované v odvolací objednávce. Zhotovitel je povinen v rámci převzetí místa plnění prověřit, zda nevykazuje překážky, které brání zahájení realizace plnění a následně je povinen pracoviště převzít.
5.2.2. [bookmark: _Ref430616123]Zhotovitel je v souvislosti s realizací plánovaných staveb povinen minimálně 5 pracovních dní před zahájením realizace každého dílčího plnění (není-li dohodnuto jinak) vyzvat zástupce Objednatele k příjezdu na místo plnění za účelem předání místa plnění – staveniště. Zástupce Objednatele předá po příjezdu na místo plnění Zhotoviteli tzv. „Zápis o předání staveniště stavby“, jehož znění je součástí přílohy č. 22 této Smlouvy. Na základě dokumentu uvedeného ve větě předchozí převezme Zhotovitel místo plnění a provede pro Objednatele dílčí plnění specifikované v odvolací objednávce. Kopie zápisu bude uložena do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v rámci převzetí místa plnění prověřit, zda neexistují překážky, které brání zahájení realizace plnění. Zhotovitel je dále povinen vyzvat minimálně 5 pracovních dní před zahájením realizace příslušného dílčího plnění k účasti na převzetí místa plnění projektanta, který zpracoval předanou PD, pro zodpovězení případných dotazů nebo vyjasnění informací z PD, nestanoví-li příslušná Dílčí smlouva jinak. Pokud se takto vyzvaný projektant na předání místa plnění nedostaví, učiní o tom Zhotovitel záznam do stavebního deníku.
5.2.3. V případě SNK se fyzické předání místa plnění se nepředpokládá. SNK bude zrealizovaná podle projektové dokumentace schválené Objednatelem.
5.3. Nakládání s odpady a demontovaným materiálem 
5.3.1. Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele povinen zajistit likvidaci veškerého odpadu, který v souvislosti s realizací předmětu plnění vznikl. Při plnění této povinnosti Zhotovitelem jsou zaměstnanci Zhotovitele či jeho Poddodavatelé povinni co nejvíce šetřit práva vlastníků dotčené nemovitosti (pozemky). Zhotovitel je v této souvislosti povinen postupovat v souladu s dokumentem „Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky“, který je uveden v příloze č. 25 této Smlouvy. Náklady na likvidaci odpadu, dopravu a manipulaci s demontovaným materiálem jsou zahrnuty v rozpočtu euroCALC a budou upraveny o slevu/přirážku konkrétního zhotovitele. Zhotovitel je povinen dokladovat předání odpadu oprávněným osobám k převzetí odpadu. V případech, kdy je to příslušnými orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství akceptováno, je možné ze strany zhotovitele vystavit prohlášení podle vzoru dle přílohy č. 12 této Smlouvy.
5.3.2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Objednatele ohledně veškerého demontovaného materiálu, který v souvislosti s realizací předmětu plnění vznikl. Zhotovitel souhlasí s tím, že za demontovaný materiál nese odpovědnost až do zaplacení výnosů Objednateli z takto odevzdaných materiálů oprávněným osobám k převzetí odpadu (do sběrných surovin), nebo jeho dalšího předání Objednateli (na základě pokynu Objednatele). 
5.3.3. Demontovaný výnosový materiál, který vzniká při provádění běžných oprav a při realizaci plánovaných staveb na zařízeních DS napěťové hladiny VN, NN, je vždy majetkem Objednatele.
5.3.3.1. V případě plnění realizace plánovaných staveb uzavře zástupce Objednatele se Zhotovitelem Dohodu o převzetí demontovaného materiálu (dále jen „Dohoda“). Podkladem pro uzavření Dohody je údaj o množství demontovaného materiálu uvedený v PD. Dohoda bude upřesněna podle skutečného množství demontovaného materiálu. Případný rozdíl mezi množstvím stanoveným PD a skutečností je Zhotovitel povinen zdůvodnit. V případě, že se smluvní strany na skutečném množství nedohodnou, platí údaj uvedený v PD. Objednatel však dohodu ve výše uvedeném smyslu neodepře svévolně v případě, že rozdíl v množství demontovaného materiálu mezi skutečností a PD Zhotovitel řádně zdůvodní.
Po dokončení každé stavby předá Zhotovitel Objednateli spolu s předávacím protokolem za danou stavbu také soupis demontovaného výnosového materiálu dle krycího listu uvedeného v příloze 5 K této Smlouvy a seznam nedemontovaného výnosového materiálu předaného do majetku třetím stranám.
5.3.3.2. [bookmark: _Hlk177567065]V případě provádění běžných oprav není možné množství demontovaného výnosového materiálu předem definovat a u SNK vzhledem k rozsahu napojení na stávající DS se demontovaný výnosový materiál nepředpokládá. Zhotovitel je i v těchto případech povinen vést soupis demontovaného materiálu, ze kterého bude zřejmé jeho množství a výnos, sepisuje ho ovšem za všechna plnění dle tohoto odstavce dohromady. Zhotovitel na základě expertního odhadu rozčlení vzniklé výnosy z demontovaného materiálu podle příslušných napěťových hladin a v souladu s krycím listem uvedeným v příloze 5 K této Smlouvy. Takto zpracovaný soupis předá Zhotovitel Objednateli do 10. dne následujícího měsíce po ukončení každého kvartálu, nebude-li požadováno jinak.
5.3.3.3. [bookmark: _Hlk183614733][bookmark: _Hlk180153825][bookmark: _Hlk181626099]Objednatel po obdržení soupisu demontovaného materiálu pro oba výše uvedené případy zašle Zhotoviteli fakturu za veškeré výnosy z demontovaného materiálu Soupis demontovaného materiálu přitom bude považován za podklad pro fakturaci. Fakturovaná částka bude stanovena dle zásad nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky (příloha č. 25 Smlouvy) ve výši dle aktuálního ceníku EG.D. zveřejněném na stránkách zhotovitele (https://www.egd.cz/distribucni-ceniky-sazby-elektriny) Ceny v tomto ceníku jsou stanoveny jako průměr cen, za které materiál vykupují osoby oprávněné odebírat demontovaný materiál napříč regiony, ve kterých realizují Zhotovitelé plnění. Ceny jsou průběžně aktualizovány, a to jednou ročně vždy ke konci měsíce června. Zhotovitel je povinen tuto fakturu uhradit. Zaplacením faktury nebo uzavřením Dohody je uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě se majitelem demontovaného materiálu stává Zhotovitel. Zhotovitel je v této souvislosti povinen postupovat v souladu s dokumentem „Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky“, který je přílohou č. 25 této Smlouvy.
5.4. Revize elektrického zařízení a uvádění elektrického zařízení do provozu
5.4.1. [bookmark: _Ref184902934]V relevantních případech (bude stanoveno v odvolací objednávce nebo jejích přílohách) zajistí Zhotovitel provedení výchozí revize elektrického zařízení a vypracování zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení.
	Pokud se bude jednat o výchozí revizi elektrického zařízení hlavního domovního vedení (HDV) - odbočky k elektroměru, předá/doručí Zhotovitel prokazatelně tuto zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení majiteli hlavního domovního vedení (HDV) - odbočky k elektroměru. 
	Náklady za objednanou a provedenou revizi hradí Objednatel na základě odsouhlaseného krycího listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 K této Smlouvy. Cena bude upravena o slevu či přirážku konkrétního zhotovitele.
5.4.2. [bookmark: _Ref184902943]Výchozí revize elektrického zařízení musí mít náležitosti uvedené nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat požadavky a ustanovení ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, PNE 33 0000-3 a PNE 33 0000-6. 
	Výchozí revizi elektrického zařízení smí provést pouze osoba proškolená Objednatelem, s odpovídající platnou elektrotechnickou kvalifikací dle § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídajícím druhem a rozsahem požadovaného oprávnění ve znění zákona č. 250/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro vyhrazená elektrická zařízení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Současně se provedení výchozí revize elektrického zařízení řídí i relevantními ustanoveními Všeobecných a technických podmínek provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o. v platném znění (příloha č. 3 této Smlouvy) a dle pokynu ECD-PP-340 (příloha č. 32 této Smlouvy). 
	Pro provedení a vypracování výchozí revize elektrického zařízení se mj. použijí formuláře, které byly vyplněny (vypracovány) před uvedením elektrického zařízení do provozu (pod napětí), a to na základě kontrol a měření dle ECD-PP-342 „Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu“ (příloha č. 14 této Smlouvy). Tyto protokoly (záznamy) se stanou nedílnou součástí předávací dokumentace dílčího plnění.
	V případě uzemnění se způsob jeho uložení doloží protokolem daným dle ECD-PP-342 (příloha č. 14 této Smlouvy). Tento protokol bude doplněn o Zápis o provedené kontrole uložení uzemnění vystaveným zástupcem Objednatele, případně fotodokumentací. 
5.4.3. [bookmark: _Ref184902951]V relevantních případech (bude stanoveno v odvolací objednávce nebo jejích přílohách) výchozí revizi elektrického zařízení zajistí Objednatel, a to na své náklady. 
	Zhotovitel je v této souvislosti povinen předat Objednateli podklady potřebné k vypracování výchozí revize elektrického zařízení, zejména vyplněné příslušné formuláře (záznamy) uvedené v příloze č. 14 této Smlouvy.
	Na základě těchto podkladů bude zástupcem Zhotovitele potvrzeno, že předávané elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu. 
	Náklady na zpracování výše uvedených podkladů jsou součástí ceny díla.
5.4.4. Elektrická zařízení nebo jejich části, která ze závažných společenských nebo technologických důvodů nemohou být během provádění rekonstrukce bez napětí po celou dobu trvání prací, lze v průběhu těchto prací provozovat bez výchozí revize elektrického zařízení. V těchto případech je nutné na částech elektrického zařízení, na kterých byly práce prováděny a které je nutno uvést do provozu, provést taková opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
	O provedených opatřeních a kontrolách vyhotoví Zhotovitel písemný záznam dle podmínek uvedených v příloze č. 14 této Smlouvy. 
	Provedení výchozí revize bude provedeno dle článku 5.4.1 a 5.4.2 nebo 5.4.3 této Smlouvy po ukončení prací na elektrickém zařízení.
5.4.5. Uvedení elektrického zařízení do provozu bude provedeno buď pověřeným pracovníkem Objednatele, a to v případech, kdy je pro provedení díla realizována odstávka zařízení včetně zajištění pracoviště, nebo pověřeným pracovníkem Zhotovitele, a to v případech, kdy je dílo či jiné plnění realizováno na síti NN pomocí metod PPN NN. Činnost při postupném uvádění zařízení do provozu při obnově se řídí dle PNE 33 0000-3. čl. 3.5, PNE 33 0000-6 a přílohou č. 14 této Smlouvy.
Pověřený pracovník Objednatele nebo Zhotovitele uvádějící elektrické zařízení do provozu, po předložení očíslovaného příslušného podkladu dle přílohy č. 14 této Smlouvy od pověřeného pracovníka Zhotovitele realizujícího plnění, provede namátkovou kontrolu elektrického zařízení a následně uvede elektrické zařízení do provozu. Po uvedení elektrického zařízení do provozu provede pověřený pracovník Objednatele nebo Zhotovitele zápis do stavebního deníku, který bude obsahovat následující údaje:
· Datum a čas uvedení do provozu dotčeného zařízení, číslo předloženého záznamu, svoje jméno a příjmení (hůlkovým písmem) a svůj podpis. 
· Související příslušné podklady dle přílohy č. 14 této Smlouvy si Zhotovitel ponechává a předá jej po dokončení stavby reviznímu technikovi k vyhotovení zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení a dále se tyto protokoly (záznamy) stanou nedílnou součástí předávací dokumentace dílčího plnění.
5.4.6. Zpráva(-y) o výchozí revizi elektrického zařízení je nedílnou součástí předávací dokumentace dílčího plnění. 
5.4.7. Revizní technik je povinen zúčastňovat se pravidelných školení pořádaných zástupcem Objednatele, a to za účelem rozšiřování znalostí, problematiky technických norem a revizní práce na zařízení distribučních sítí.
5.4.8. Zhotovitel je povinen před započetím revizní činnosti revizního technika (vlastní zaměstnanec či Poddodavatel Zhotovitele) doložit Požadované dokumenty ke spolupráci mezi zástupcem Objednatele a revizním technikem dle přílohy P1 uvedené v pokynu ECD-PP-340 (příloha č. 32 této Smlouvy). Objednatel si dále vyhrazuje právo na kontrolu těchto dokumentů kdykoliv, zpravidla však v době ukončení jejich platnosti a nahrazení dokumentů novými. 
5.5. [bookmark: _Ref434326738]Projektové zaměření stavby (dále jen PZS) a dokumentace skutečného provedení stavby – geodetická část (DSPSg).
5.5.1. V rámci předprojektového zaměření stavby je, v případě potřeby plynoucí z PD, Zhotovitel povinen zajistit PZS, tzn. zajistit splnění povinností a dodržení postupů dle odst. 5.5.1.1. – 5.5.1.6. této Smlouvy. 
Pro tuto činnost jsou nezbytné přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS21+. Na základě vyplnění registračního formuláře do EMS21+ na www.ems-egd.cz bude Zhotoviteli do aplikace přidělen přístup.
5.5.1.1. [bookmark: _Ref437359939][bookmark: _Ref437270212]Projektant Zhotovitele (vlastní projektant Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do GPE, odkud si stáhne potřebná podkladová data z nezbytně nutného zájmového území.
5.5.1.2. Geodet Zhotovitele (vlastní geodetické oddělení Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS21+. Na základě požadavků od projektanta Zhotovitele vypracuje geodet Zhotovitele PZS dle aktuální PEGD21 viz. příloha č. 19 této Smlouvy.
5.5.1.3. Projektant Zhotovitele potvrdí požadovaný rozsah zájmového území v digitálním výkresovém PZS pomocí ELEP před zkompletováním a zasláním PZS na DBSW KO.
5.5.1.4. Po vytvoření PZS provede ÚOZI a projektant Zhotovitele ověření tohoto PZS pomocí ELEP a poté ji geodet Zhotovitele odešle na DBSW KO do služby EMS21+. 
5.5.1.5. [bookmark: _Ref437270220]Projektant Zhotovitele musí respektovat platný stav katastru nemovitostí (KN) ke dni zpracování PZS. V případě nesouladu zákresu hranic parcel ve výkresech kategorie KM se skutečným stavem v terénu a platným stavem KN, je povinen navrhnout takové řešení, které zabezpečí umístění navrhované stavby do projednaných parcel (např. zvolit jinou trasu, vyžádat si zpřesnění hranic parcel – fyzické vytýčení hranic parcel v terénu).
5.5.1.6. [bookmark: _Ref437359947]V případě potřeby identifikované projektantem Zhotovitele provede geodet Zhotovitele vytýčení hranic parcel v terénu v území dotčeném realizací stavby na klíč.
5.5.2. V rámci dokumentace skutečného provedení stavby je Zhotovitel povinen pro veškeré plánované stavby, část běžných oprav a SNK, je-li požadováno před provedením dílčího plnění Objednatelem, zajistit zpracování DSPSg, tzn. zajistit splnění povinností a dodržení postupů dle odst. 5.5.2.1. – 5.5.2.2. této Smlouvy. 
Pro tuto činnost jsou nezbytné přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS21+. Na základě registrace do EMS21+ Zhotovitel automaticky obdrží vyplněnou Smlouvu o přístupu do EMS21+. Smlouva o přístupu do EMS21+ bude uzavřena bezprostředně po podpisu této Rámcové dohody. 
5.5.2.1. Geodet Zhotovitele (vlastní geodetické oddělení Zhotovitele či jeho Poddodavatel) obdrží přihlašovací údaje pro vstup do služby EMS21+, kam bude odesílat vyhotovenou DSPSg na DBSW KO pro získání vyhovujícího kontrolního protokolu, bez kterého Zhotovitel nesmí dokumentaci DSPSg od geodeta přijmout.
5.5.2.2. Po vytvoření DSPSg provede ÚOZI a Zhotovitel ověření této DSPSg pomocí ELEP a poté ji geodet zhotovitele odešle na DBSW KO do služby EMS21+. DSPSg bude vypracováno dle aktuální PEGD21+ (viz příloha č. 19 této Smlouvy).
5.6. [bookmark: _Ref437350322]Zhotovitel je povinen předat zkontrolovanou DSPSg s vyhovujícím kontrolním protokolem nejpozději 2 pracovní dny před vlastní přejímkou stavby. Dokumentace pro technickou evidenci (DpTE)
5.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné dokumenty a data (zejména DSPSg, revizní zprávu, výkres skutečného provedení atd.) pro tvorbu DpTE a následně vyhotovení této dokumentace zajistit. Zhotovitel je povinen předat do 2 pracovních dnů od přejímky stavby podklady pro vyhotovení TE zhotoviteli DpTE. Náklady za tuto činnost budou účtovány v souladu s jednotkovými cenami a cenami výkonů stanovenými Objednatelem upravenými slevou/přirážkou daného Zhotovitele viz ceník uvedený v příloze č. 5 L této Smlouvy.
5.7. [bookmark: _Ref437350393][bookmark: _Hlk174367477]Odstávka energetického zařízení a práce pod napětím
5.7.1. Zhotovitel provádí jednotlivá dílčí plnění v blízkosti zařízení DS pod napětím, s výjimkou případů, kdy je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení DS vypnout. Pro tyto účely zajišťuje vypínání a zajištění pracoviště Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen organizovat postup prací a dodávek takovým způsobem, aby při realizaci dílčího plnění minimalizoval počet a délku vypnutí s ohledem na zajištění plynulosti dodávky elektrické energie odběratelům a v objednávce stanovené dny bezproudí dodržel. Objednatel si vyhrazuje právo určit Zhotoviteli termín vypnutí el. zařízení, případně přerušení prací na vypnutém el. zařízení.
5.7.2. Zhotovitel je povinen při provádění běžných oprav nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 25 pracovních dní předem (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak). 
5.7.3. [bookmark: _Hlk195791625]Zhotovitel je povinen v rámci realizace plánovaných staveb nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 25 pracovních dní předem (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak). Zhotovitel je povinen předem vypracovat a doručit Objednateli vypínací plán k realizaci dílčího plnění (obsahuje rovněž termíny týkající se zajištění bezproudí), který bude konzultován a odsouhlasen Objednatelem. Po odsouhlasení vyzve Zhotovitel příslušného pracovníka Objednatele k zajištění bezproudí vždy v časovém předstihu minimálně 25 pracovních dní. Pracovník Objednatele po převzetí výzvy na zajištění bezproudí od Zhotovitele zajistí vypnutí a manipulace v síti, případně určí Zhotoviteli náhradní termín. Vyrozumění odběratelů zajišťuje Objednatel tak, aby byly dodrženy lhůty vyplývající z energetického zákona.
5.7.4. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést PPN NN (bude stanoveno v poptávkovém protokolu, nebo v PD, nebo v textu odvolací objednávky), provede Zhotovitel tuto činnost v souladu s přesným postupem při výkonu této činnosti, který je uveden v příloze č. 21 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen se v součinnosti při podpisu této Smlouvy seznámit se zásadami pro udělení souhlasu Zhotoviteli k provádění prací metodou PPN NN na zařízení DS Objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 21 této Smlouvy, a v tištěné podobě předložit následující dokumenty (součástí přílohy č. 21):
· P.3 Čestné prohlášení – seznam vybavení pracovníků OOPP pro provádění PPN NN
· P.4 Čestné prohlášení – normativ nářadí a pomůcek pro práci PPN NN
· P.5 Žádost o udělení souhlasu k provádění práce PPN NN
5.8. Vytyčení a zakrytí zařízení, vytyčení trasy
5.8.1. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést vytýčení inženýrských sítí v majetku Objednatele (bude stanoveno v poptávkovém protokolu nebo v PD), požádá si Zhotovitel o vytýčení u zástupce Objednatele, a to nejméně 10 pracovních dní před požadovaným okamžikem vytýčení (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak).
5.8.2. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést vytýčení podzemního zařízení, které není v majetku Objednatele (bude stanoveno v poptávkovém protokolu nebo v PD), zajistí Zhotovitel polohové a výškové vytýčení dotčených inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek jednotlivých správců daných sítí či vlastníků překážek určených k vytýčení.
5.8.3. Není-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (např. kabelová zemní vedení, uzemnění, základy příhradových stožárů atp.). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření min. 5 pracovních dní před zahájením zakrývání zařízení (nebylo-li dohodnuto jinak). Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Nedostaví-li se pracovníci Objednatele v určené dny, může Zhotovitel práce zakrýt bez prověřování, nicméně Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby bylo možné zpětně ověřit řádnou realizaci zakrytých prací. V případě pochybností ohledně řádné realizace zakrytých prací dle pořízené fotodokumentace je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí prací, které byly takto zakryty, hradí však Zhotoviteli veškeré náklady s tím spojené. O kontrole bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
5.9. Ostatní podmínky realizace:
5.9.1. Jakékoliv změny vykonávané činnosti oproti odvolací objednávce či oproti požadavkům sjednaným postupem dle příslušné Dílčí smlouvy musí být předem schváleny Objednatelem (pokud nebude dohodnuto jinak). Pokud Zhotovitel vykoná činnosti nezahrnuté do odvolací objednávky bez předchozího výše uvedeného schválení, nebudou mu náklady za tyto práce Objednatelem uhrazeny. Tím nejsou dotčena ust. čl. 15. této Smlouvy.
5.9.2. Zhotovitel není oprávněn k realizaci průseků ani k ořezům větví v souvislosti s realizací dílčího plnění. Je-li v souvislosti s realizací předmětu plnění potřeba zhotovit nebo obnovit průseky nebo zajistit ořez stromoví, pak je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele minimálně s jednoměsíčním (30 dnů) předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění zaměstnance Objednatele či jeho zástupce k této činnosti (s výjimkou situace, kdy je potřeba realizace průseků nebo ořezu uvedena v PD). 
5.9.3. Zhotovitel je povinen potřebu zásahu do elektroměrových rozváděčů, která by vedla k narušení ochranných plomb, předem oznámit Objednateli a následně v nejkratším možném termínu objednat opětné zajištění zařízení pracovníkem pověřeným Objednatelem (dle přílohy č. 20 B Smlouvy).
5.9.4. Zhotovitel je v souvislosti s realizací plánovaných staveb povinen postupovat podle Všeobecných a technických podmínek provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o., jejichž znění je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
5.10. Další povinnosti zhotovitele v případě realizace SNK
5.10.1. Zhotovitel musí zajistit vypracování PD v rozsahu nezbytném pro provedení stavby z faktického i právního hlediska. Zhotovitel odpovídá za definici prostorového umístění stavby (nezbytnou pro správné umístění realizované stavby v místě plnění). Součástí plnění Zhotovitele je rovněž majetkoprávní projednání záměru a projednání z hlediska požadavků dle platné legislativy, tj. včetně zprostředkování uzavření SBVB (oboustranné podepsání) vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou a zástupci Objednatele. PD musí být vyhotovena dle platné legislativy – dle platného stavebního zákona a její skladba musí odpovídat platné vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel může převzít vypracovanou PD včetně veřejnoprávního titulu (povolení záměru dle stavebního zákona) od zákazníka Objednatele (žadatele o připojení k DS), v takovém případě zajistí dohodu o převodu investorství s podpisy zástupce původního stavebníka (osoby takto označené ve vydaném povolení záměru) a zástupce Objednatele. Zhotovitel může PD od zákazníka Objednatele převzít pouze tehdy, má-li zákazník platný příslušný veřejnoprávní titul (povolení záměru). V takovém případě tedy není potřeba žádat o nové povolení. 
5.10.2. Zhotovitel zajistí předání paré č. 1 PD včetně povolení záměru s vyznačeným nabytím právní moci zástupci Objednatele, a to v okamžiku předání zrealizované stavby na klíč. Dle požadavku Objednatele může být vyžadováno předání shora uvedených dokumentů v elektronické podobě.
5.10.3. Zprostředkované návrhy SBVB určené k podpisu Objednatele bude Zhotovitel evidovat v prostředí webové aplikace k evidenci věcných břemen (přístup a školení bude zajištěno po podpisu Smlouvy). Seznam smluv automaticky generovaný aplikací předá Zhotovitel společně s návrhy SBVB zástupci Objednatele, a to současně se všemi ostatními dokumenty v okamžiku předání zrealizované stavby na klíč. Zhotovitel je povinen používat jen schválené vzory SBVB a řídit se platným ceníkem a dalšími podmínkami na VB, které jsou součástí dokumentu Technické podmínky dodávky PD, který je přílohou č. 28 Smlouvy. Přehled (seznam) uzavřených SBVB bude sloužit jako nutný podklad pro vystavení daňového dokladu, SBVB podepisuje na straně budoucího oprávněného zástupce Objednatele. 
5.10.4. Pokud to stavba na klíč vyžaduje, požádá Zhotovitel v nejbližším možném termínu o vydání kolaudačního rozhodnutí, případně zajistí potřebné kroky, na základě, kterých bude možné užívat stavbu.
5.10.5. V případě postupu podle § 230 odst. 3 stavebního zákona je Zhotovitel povinen oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby na klíč (přípojky), doklad o tomto oznámení bude součástí předání dokončeného díla.
5.10.6. Při realizaci stavby na klíč musí Zhotovitel v okamžiku předání zrealizované stavby na klíč dodat následující dokumenty:
· povolení záměru s vyznačenou právní mocí, pokud bylo vydáno;
· PD ověřená v řízení o povolení záměru, pokud byla zpracována;   
· návrhy SBVB uzavíraných s dotčenými vlastníky jako budoucími povinnými;
· Zápis o předání a převzetí staveniště stavby;
· Zápis o předání a převzetí stavby/dokončeného díla;
· Odvolávku – objednávku SNK;
· Výchozí revize elektrického zařízení;
· Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPSg; 
· Fotodokumentace stavby (včetně zakrytých nebo nepřístupných prací dle čl. 5.10. 3);
· Opravné plánky skutečného provedení (DSPS s případným vyznačením změn oproti PD);
· Protokol o prostorovém vytýčení stavby;
· DpTE;
· Stavební deník;
· Kolaudační rozhodnutí, podklady zajištující možnost užívání stavby, souhlas s užíváním, zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky, pokud byly vydány;
· Plán BOZP;
· Čestné prohlášení zhotovitele o splnění požadavků na nakládání s odpady;
· další podklady, pokud jsou vyžadovány z povahy díla (viz VTP, resp. Pravidla předání dle čl. 7).   
5.10.7. V případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, je Zhotovitel zároveň povinen v průběhu realizace stavby na klíč písemně v listinné či elektronické formě nebo telefonicky informovat zákazníka v souladu s níže uvedenými pravidly:
· Do 10 pracovních dnů od převzetí odvolací objednávky od Objednatele osloví Zhotovitel zákazníka a seznámí jej s plánovaným průběhem realizace stavby na klíč, zejména o odhadované době potřebné k její realizaci (odhadovaná doba potřebná pro zpracování technického řešení, ke zprostředkování SBVB, k předložení PD na stavební úřad a jejímu projednání a o době vlastní výstavby).
· V okamžiku, kdy je zpracováno technické řešení připojení, informuje Zhotovitel zákazníka a zašle mu v elektronické formě situační plán předpokládaného řešení připojení, zejména umístění místa připojení k DS.
· Zhotovitel informuje zákazníka o podání PD na příslušný stavební úřad (v případě, že nebude využito povolení záměru stavebníka).
· Zhotovitel informuje zákazníka o termínu zahájení realizace stavby, aby se zákazník mohl tohoto zahájení zúčastnit.
5.11. Odstávka energetického zařízení a práce pod napětím v případě realizace SNK
5.11.1. Zhotovitel provádí jednotlivá dílčí plnění v blízkosti zařízení DS pod napětím, s výjimkou případů, kdy je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení DS vypnout. Pro tyto účely zajišťuje vypínání a zajištění pracoviště Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen organizovat postup prací a dodávek takovým způsobem, aby při realizaci dílčího plnění minimalizoval délku vypnutí. Objednatel si vyhrazuje právo určit Zhotoviteli termín vypnutí el. zařízení, případně přerušení prací na vypnutém el. zařízení.
5.11.2. Zhotovitel je povinen v rámci realizace SNK nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 25 pracovních dní předem (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak). Pracovník Objednatele po převzetí výzvy na zajištění bezproudí od Zhotovitele zajistí vypnutí a manipulace v síti, případně určí Zhotoviteli náhradní termín. Vyrozumění odběratelů zajišťuje Objednatel tak, aby byly dodrženy lhůty vyplývající z Energetického zákona.
5.11.3. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést PPN NN (toto bude stanoveno v zadání stavby na klíč), provede Zhotovitel tuto činnost v souladu s přesným postupem při výkonu této činnosti, který je uveden v příloze č. 21 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen se v součinnosti při podpisu této Smlouvy seznámit se zásadami pro udělení souhlasu Zhotoviteli k provádění prací metodou PPN NN na zařízení DS Objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 21 této Smlouvy, a v tištěné podobě předložit následující dokumenty (součástí přílohy č. 21):
· P.3 Čestné prohlášení – seznam vybavení pracovníků OOPP pro provádění PPN NN
· P.4 Čestné prohlášení – normativ nářadí a pomůcek pro práci PPN NN
· P.5 Žádost o udělení souhlasu k provádění práce PPN NN
5.12. Vytyčení a zakrytí zařízení, vytyčení trasy v případě realizace SNK
5.12.1. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést vytýčení inženýrských sítí v majetku Objednatele, požádá si Zhotovitel o vytýčení u zástupce Objednatele, a to nejméně 10 pracovních dní před požadovaným okamžikem vytýčení (v případě, kdy nebude dohodnuto jinak).
5.12.2. V případě, že bude v souvislosti s realizací předmětu plnění nutné provést vytýčení podzemního zařízení nebo inženýrských sítí, zajistí Zhotovitel polohové a výškové vytýčení dotčených inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek jednotlivých správců daných sítí či vlastníků překážek určených k vytýčení.
5.12.3. U veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, musí Zhotovitel zajistit fotodokumentaci takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby bylo možno zpětně prověřit řádnou realizaci zakrytých prací.,
5.13. Ostatní podmínky realizace v případě realizace SNK:
5.13.1. Jakékoliv nezbytné změny SNK oproti odvolací objednávce a odsouhlasené projektové dokumentaci oznámí Zhotovitel objednateli emailem, vykoná bez předchozího schválení objednatele a vykáže skutečně provedené práce. 
5.13.2. Zhotovitel není oprávněn k realizaci průseků ani k ořezům větví v souvislosti s realizací SNK. Vyvstane-li takováto potřeba, oznámí tuto skutečnost zástupci Objednatele, který SNK Zhotoviteli zadal.  
Zhotovitel je v souvislosti s realizací SNK povinen postupovat podle Všeobecných a technických podmínek provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o., jejichž znění je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
6. OSOBY OPRÁVNĚNÉ REALIZOVAT PŘEDMĚT PLNĚNÍ
6.1. [bookmark: _Ref195277825][bookmark: _Ref195193771][bookmark: _Hlk195795034][bookmark: _Hlk183615535]Zhotovitel je oprávněn realizací části dílčího plnění zadávaného dle této Smlouvy pověřit Poddodavatele (Zhotovitel je povinen Poddodavatele ke splnění této podmínky smluvně zavázat). Výjimkou je „vedoucí práce“, kde objednatel požaduje, aby pro tuto pozici se vždy jednalo o vlastního (kmenového) pracovníka Zhotovitele. Vlastní pracovníci Zhotovitele určení Zhotovitelem jako „Vedoucí práce“ jsou odpovědní za vedení práce na elektrických zařízeních Objednatele, za provádění elektromontážních a souvisejících činností, za dodržování bezpečnostních a technických předpisů včetně předpisů Objednavatele, a za to, že při provádění elektromontážních a souvisejících činností budou tyto činnosti provádět osoby s odpovídající kvalifikací. 

[bookmark: _Hlk195781983]Zhotovitel není oprávněn pověřit jako Poddodavatele ani jakýmkoli jiným způsobem jiného Zhotovitele, který je:
(i) stranou této Smlouvy, tedy rámcové dohody na Elektromontážní práce II – stavby malého rozsahu a běžné opravy na zařízení NN do 1000 V v Regionu dle této Smlouvy, resp. stranou rámcové dohody na Elektromontážní práce II – stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS (dále také jen „RD ELM II zařízení VN, NN a DTS“) ve stejném Regionu jako je Region dle této Smlouvy. 
(ii) stranou rámcové dohody na Elektromontážní práce II – stavby malého rozsahu a běžné opravy na zařízení NN do 1000 V  (dále také jen „RD ELM II na zařízení NN do 1000 V“) obdobné této Smlouvě v jiném regionu Veřejné zakázky, než je Region dle této Smlouvy, resp. stranou RD ELM II zařízení VN, NN a DTS v jiném regionu Veřejné zakázky, než je Region dle této Smlouvy. 
Výše v ustanovení 6.1. (i) a (ii) uvedená povinnost Zhotovitele neplatí v případě, kdy Objednatel uplatní vyhrazenou změnu závazku dle ustanovení 18.8. této Smlouvy, a to až do doby, kdy pomine mimořádný stav, nebo až do doby, kdy je Zhotovitelem provedeno dílčí plnění zadané Objednatelem postupem předvídaným v ustanovení 18.8. této Smlouvy, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
Na realizaci elektromontážních prací se mohou podílet jen osoby Poddodavatele uvedené v příloze č. 10 Formulář pro uvedení seznamu Poddodavatelů
Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel nese zodpovědnost ve stejné míře, jako by plnil sám. Zhotovitel může pro jednotlivá dílčí plnění využívat i další Poddodavatele stavebních, zemních či nátěrových prací, kteří nejsou uvedeni v příloze č. 10 Smlouvy, ale to pouze za podmínky, že budou tito Poddodavatelé uvedeni ve stavebním deníku příslušné stavby. Zhotovitel Poddodavatele osobně vede prostřednictvím pozice „vedoucí práce“, který musí být vždy vlastním kmenovým pracovníkem Zhotovitele. Každý Poddodavatel je při plnění činností dle této Smlouvy povinen splňovat podmínky a dodržovat povinnosti uložené touto Smlouvou či požadavkem Objednatele Zhotoviteli, zejména v oblasti BOZP. Poddodavatelé musí být seznámeni s možnými riziky při provádění prací, dále musí být seznámeni s plánem BOZP včetně jeho případné aktualizace a musí dbát dodržování všech pravidel v něm uvedených.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty Poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti se zakázkou obdobného charakteru, nebo u nichž jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům. Kritéria, při jejichž nesplnění je možné nového Poddodavatele odmítnout, jsou zejména znalost českého jazyka (alespoň řídící pracovník, který je schopen tlumočit pracovníkům, které řídí), splňování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, platné osvědčení dle § 4 Nařízení vlády (NV) č. 194/2022 Sb., v platném znění, není-li při vykonávání dané činnosti požadována vyšší znalost. V případě Jiných osob, s jejichž pomocí Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v systému kvalifikace, je změna Jiné osoby možná jen v případě, že nová Jiná osoba splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém byla prokázána původní Jinou osobou v systému kvalifikace.
6.1.1. [bookmark: _Ref184905522]Zhotovitel do 30 kalendářních dnů po podpisu této rámcové dohody předloží Objednateli kopie všech kvalifikačních požadavků osob uvedených v příloze č. 9 a č. 10 této Smlouvy, které byly Zhotovitelem předloženy v rámci systému kvalifikace, v souladu se seznamem dokumentů uvedeným v zadávací dokumentaci, včetně dokladů prokazujících živnostenské oprávnění, tj. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky včetně oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení a včetně oprávnění k revizi elektrických zařízení. Doklady Zhotovitel doloží v souladu se systémem kvalifikace a seznamem dokumentů uvedeným v zadávací dokumentaci čl. 18. 
V souvislosti s výše uvedeným Objednatel upozorňuje, že si vyhrazuje právo pozastavit Zhotoviteli zadávání nových staveb do doby doložení všech dokumentů.
· Příloha č. 9 Formulář pro uvedení seznamu pracovníků
Seznam vlastních pracovníků Zhotovitele
· V tomto seznamu musí být jednak uvedeni pracovníci (technici) prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Systému kvalifikace a jedná se o vlastní pracovníky Zhotovitele. Jakékoliv změny těchto techniků uvedených v původním seznamu, tj. seznamu, který je součástí rámcové dohody musí být Zhotovitelem písemně oznámeny formou e-mailové zprávy opatřené prostým elektronickým podpisem.
· Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout provedenou změnu v případě, že Zhotovitelem navrhovaný pracovník nesplňuje požadavky předepsané v kvalifikační dokumentaci.
· Zároveň do tohoto seznamu uvede Zhotovitel i další vlastní pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, kteří se budou podílet na jednotlivých zakázkách. V tomto seznamu budou zároveň vyznačeni pracovníci, kteří budou plnit funkci (pozici) vedoucího práce a budou odpovědní za to, že při provádění elektromontážních a souvisejících činností budou tyto činnosti provádět osoby s odpovídající kvalifikací. Vedoucí práce budou garantovat, že práce budou provedeny ve standardu EG.D při dodržování požadavků BOZP. Zhotovitelé budou dle potřeby min. však jednou za ½ roku v případě změny seznam aktualizovat a zasílat na EG.D. 
Vyžaduje-li plnění výkon činnosti osob projektant, ÚOZI, BOZP a osobu geodeta, zajistí si je dodavatel na vlastní náklady. Doklady od těchto osob nebude dodavatel dokládat (nad rámec Formuláře č.9 a č. 10), ale Objednatel je oprávněn požádat dodavatele v případě pochybností při plnění předmětu díla o jejich předložení.
· [bookmark: _Hlk181689828][bookmark: _Hlk181627519]Příloha č. 10 Formulář pro uvedení seznamu Poddodavatelů
Seznam právnických osob, zajišťujících elektromontážní práce a zajišťujících významný podíl zemních, popř. stavebních prací …. – viz první tabulka formuláře 
· Zhotovitel, který bude využívat i poddodavatele na elektromontážní práce, uvede tyto poddodavatele do přílohy č. 10. Zde platí podmínka Objednatele, uvedená v čl. 6.1., že pracovník pověřený Zhotovitelem jako „Vedoucí práce“ nesmí být pracovníkem Poddodavatele, vždy se musí jednat o vlastního (kmenového) pracovníka Zhotovitele. Zhotovitelé budou dle potřeby min. však jednou za ½ roku v případě změny seznam aktualizovat a zasílat na EG.D. Na jednotlivých zakázkách se nemohou podílet žádní další pracovníci poddodavatele s elektrotechnickou kvalifikací, kteří nebudou uvedeni v příloze č. 10. 
· V tomto seznamu musí být uvedeni pracovníci (technici) prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Systému kvalifikace. Jakékoliv změny těchto techniků uvedených v původním seznamu, tj. seznamu, který je součástí rámcové dohody jsou přípustné, ale musí být Zhotovitelem písemně oznámeny formou e-mailové zprávy opatřené prostým elektronickým podpisem na                  e-mailovou adresu kontaktní osoby ve věcech technických viz příloha č. 7 Smlouvy.
· Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout provedenou změnu v případě, že Zhotovitelem navrhovaný pracovník poddodavatele, popř. poddodavatel, nesplňuje požadavky předepsané v kvalifikační dokumentaci systému kvalifikace.
· Zhotovitel v příloze č. 10 uvede jím využívané významnější poddodavatele, stavebních a zemních prací. Zároveň ale může využívat na jednotlivých zakázkách i další poddodavatele stavebních a zemních prací, kteří nejsou uvedeni v příloze 10. Podmínkou je, aby tito poddodavatelé byli uvedeni v deníku příslušné stavby.  Objednatel předpokládá, že budou uvedeni poddodavatelé, se kterými Zhotovitel dlouhodobě spolupracuje. 
6.2. Zhotovitel zajistí, že všechny osoby účastnící se realizace stavby (jeho zaměstnanci, zaměstnanci poddodavatelů a další osoby) budou vždy disponovat potřebnou kvalifikací pro danou činnost a budou mít po celou dobu své přítomnosti na pracovišti oděv označený obchodní firmou svého zaměstnavatele.
6.3. Na Staveništi musí být během prací vždy přítomen alespoň jeden Vedoucí práce, který dle čl. 6.1 Smlouvy mimo jiné zodpovídá za to, že elektromontážní práce budou provádět pouze pracovníci uvedení v přílohách 9 a 10,  a je povinen umožnit zástupci Objednatele umožnit tuto skutečnost kdykoliv v průběhu prací zkontrolovat V případě, že se na elektromontážních pracích budou podílet osoby jiné, než osoby uvedené v přílohách 9 a 10 je Objednatel oprávněn zastavit práce a vykázat Zhotovitele ze Staveniště.
6.4. V případě, Zhotovitel neumožní zástupci objednatele provést kontrolu osob přítomných na Staveništi, je Objednatel oprávněn zastavit práce a vykázat Zhotovitele ze Staveniště.
6.5. Dodavatel zajistí pro plnění předmětu díla, aby:
 - alespoň 2 osoby uvedené ve Formuláři č. 9) nebo č. 10) byli vyškolené pro práci vazače břemen. Vazačské průkazy je povinen dodavatel na vyžádání u těchto osob Objednateli předložit.
- alespoň 2 osoby (uvedené ve Formuláři č. 9) nebo č. 10), byli držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro vybrané práce pod napětím na zařízení nízkého napětí dle ČSN EN 50 110-1 v platném znění a dle PNE 33 0000 6 v platném znění. Pokud je školení a následné osvědčení pro práce pod napětím v souladu a s odkazem na tyto normy, pak ho lze akceptovat, přičemž musí platit, že:
-  minimálně 2 z těchto osob mají odbornou kvalifikaci pro vedoucí práce PPN NN 
- minimálně 1 z těchto osob má odbornou kvalifikaci na řízení práce pod napětím NN, a 
- minimálně 1 z těchto osob má odbornou kvalifikaci jako koordinátor práce pod napětím (zajišťuje periodické přezkušování pomůcek pro práci pod napětím NN) včetně samotného osvědčení o odborné způsobilosti pro vybrané práce pod napětím na zařízení nízkého napětí dle ČSN EN 50 110-1 v platném znění a dle PNE 33 0000 6 v platném znění.
Dodavatel nemá povinnost předložení těchto osob a osvědčení (PPN), nebude-li tyto činnosti (PPN) na kabelovém nebo venkovním vedení vykonávat.
7. [bookmark: _Ref430617149][bookmark: _Hlk180415609]PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
7.1. [bookmark: _Ref437438682]Pro provádění běžných oprav platí následující:
7.1.1. Zhotovitel se zavazuje po převzetí odvolací objednávky provést předmět plnění v rozsahu a termínu požadovaném Objednatelem a po jeho řádném ukončení vypracovat do 10 dní (nejpozději však do data dokončení plnění uvedeného v odvolací objednávce) předávací protokol a v souladu se skutečným rozsahem plnění skutečný rozpočet v euroCALC (tzn. provést aktualizaci rozpočtu, který byl schválen v rámci poptávkového řízení). Rozpočet bude aktualizován v souladu s metodikou rozpočtování viz příloha č. 5 K a ust. čl. 15 této Smlouvy. Neplatí pro BO naceněné podle výkonů. Podklady k vypořádání plnění včetně rozpočtu ke schválení je zhotovitel povinen poslat Objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení Běžné Opravy nebo Poruchy. 
7.1.2. [bookmark: _Ref437453584]Objednatel předávací protokol a skutečnou kalkulaci ceny provedené opravy následně potvrdí a tím dojde k převzetí provedeného plnění. Předávací protokol a skutečná kalkulace ceny provedené opravy bude Objednatelem potvrzena pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
· musí být dokončeny veškeré činnosti nutné k obnovení bezpečného a spolehlivého provozu DS a zároveň veškeré činnosti týkající se příslušného plnění;
· dílčí plnění a aktualizovaný rozpočet v euroCALC musí být v souladu se skutečným plněním a nesmí trpět žádnými dalšími objektivními nedostatky;
· musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty v souladu se Smlouvou a s vlastní odvolací objednávkou;
· musí být provedeny veškeré potřebné zkoušky a měření, příp. revize, je-li požadováno v odvolací objednávce;
· musí být vykázán veškerý materiál pomocí aplikace Extranet, který je v majetku Objednatele, a který Zhotovitel vydal na realizaci dílčího plnění ze skladu Objednatele, který spravuje; 
· z místa plnění musí být odstraněny montážní mechanismy a veškerý již nepotřebný materiál, místo plnění musí být řádně uklizeno a veškeré pozemky a komunikace musí být uvedeny do původního stavu; a
· dílčí plnění musí být bez vad a nedodělků.
7.1.3. [bookmark: _Ref430617398]Zhotovitel je povinen v rámci převzetí provedeného plnění Objednatelem poskytnout Objednateli veškeré podklady, které byly požadovány v poptávkovém protokolu.
7.1.4. Po potvrzení předávacího protokolu Objednatelem bude tento předávací protokol vytištěn ve dvou vyhotoveních a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem.
7.1.5. Po vzájemném odsouhlasení rozpočtu zašle Zhotovitel Objednateli fakturu, a to nejpozději do 15 pracovních dní.


7.2. [bookmark: _Ref430793749]Pro realizaci plánovaných staveb platí následující:
7.2.1. Zhotovitel se zavazuje po převzetí odvolací objednávky provést předmět plnění v rozsahu a termínu požadovaném Objednatelem. Předmět plnění – dílo, je splněno dokončením montážních prací, provedením individuálních zkoušek, provedením komplexních zkoušek, vystavením revizních zpráv, následným uvedením do provozu včetně vyklizení staveniště a jeho úspěšným předáním objednateli. Na základě úspěšného výsledku jednání o odevzdání a převzetí díla, potvrdí obě smluvní strany ukončení stavby v „Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby, (nebo její dokončené části)“.
7.2.2. [bookmark: _Hlk181365197]Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce díla nebo její smluvně dohodnuté části, která je dokončena, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před požadovaným termínem předání, nedohodnou-li se strany jinak. Na základě této výzvy bude sjednána schůzka na místě plnění (nebude-li dohodnuto jinak), během které proběhne převzetí předmětu plnění. Zhotovitel je zároveň povinen minimálně 2 pracovní dny před sjednaným převzetím předmětu plnění dle věty předchozí vypracovat v případě změny rozsahu stavby a doručit Objednateli rozdílový rozpočet v euroCALC. Rozpočet v euroCALC bude vypracován v bázových rozpočtových normách ceníku euroCALC. 
7.2.3. Převzetí provedeného plnění bude uskutečněno na základě předávacího protokolu (tzv. „Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby“), který je uveden v příloze č. 13 B Smlouvy. Jeho podpisem Objednatel nebo jeho zástupce potvrdí převzetí řádně dokončeného předmětu a místa plnění. Podpisem nedochází v dané chvíli k potvrzení správnosti případného rozdílového rozpočtu euroCALC.
7.2.4. Objednatel následně předložený rozpočet euroCALC písemně (tedy alespoň v elektronické podobě a opatřený prostým elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů) do 5 pracovních dní od převzetí provedeného plnění schválí. Pokud však bude rozpočet euroCALC v rozporu se skutečným plněním nebo bude obsahovat další objektivní nedostatky, je Objednatel oprávněn požadovat jeho přepracování (v takovém případě, se při fakturaci přihlíží vždy až ke schválené verzi).
7.3. [bookmark: _Ref199706265]Pro realizaci SNK platí následující:
7.3.1. Zhotovitel se zavazuje po převzetí odvolací objednávky provést předmět plnění v rozsahu a termínu požadovaném Objednatelem a po jeho řádném ukončení vyzvat do 14 dní (nejpozději však do data dokončení plnění uvedeného v odvolací objednávce) Objednatele k převzetí předmětu plnění a předat kompletní dokumentaci předepsanou k předmětu plnění. Tím nejsou dotčena ust. čl. 15 této Smlouvy.
7.3.2. Na základě této výzvy bude sjednána schůzka na místě plnění (nebude-li dohodnuto jinak), během které proběhne převzetí předmětu plnění. 
7.3.2.1. Převzetí provedeného plnění bude uskutečněno na základě předávacího protokolu (tzv. „Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby“), který je uveden v příloze č. 13 Smlouvy. Jeho podpisem Objednatel nebo jeho zástupce potvrdí převzetí řádně dokončeného předmětu a místa plnění. Podpisem nedochází v dané chvíli k potvrzení správnosti vykázaných výkonů SNK. Zhotovitel vykáže jednotlivé provedené výkony zrealizované na SNK prostřednictvím aplikace extranet a Objednatel do 5 pracovních dní od převzetí stavby na klíč schválí. Pokud bude Stanovení ceny v rozporu se skutečným plněním nebo bude obsahovat další objektivní nedostatky, je Objednatel oprávněn požadovat jeho přepracování.
7.3.3. Zhotovitel je povinen kontaktní osobě Objednatele elektronicky doručit souběžně s formulářem „Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby“ také přílohy označené v poptávkovém protokolu (tzv. „přílohy k fakturaci“). 
7.3.4. V případě, že bude pro předmět plnění použit skladový materiál dle čl. 8. této Smlouvy, provede Zhotovitel vykázání zabudovaného materiálu a Objednatel nebo jeho zástupce zároveň odsouhlasí tento seznam skladového materiálu, který byl v této souvislosti vydán a zabudován a vykázán v aplikaci Extranet (přístup bude pro Zhotovitele zajištěn po podpisu smlouvy). Tento skladový materiál, který je ve vlastnictví Objednatele, nebude součástí faktury za dílčí plnění.
7.3.5. Provedené plnění musí být ve sjednaném rozsahu (dle odsouhlasené PD) a požadované jakosti bez jakýchkoliv, byť i drobných vad a bez nedodělků.
 V případě drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, může, avšak nemusí, Objednatel dílo či jiné dílčí plnění převzít a zároveň určí lhůty pro její odstranění (případně sjedná jiný způsob odstranění vad a nedodělků). 
V případě vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, resp. jakéhokoli jiného výsledku dílčího plnění, si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla. 
7.3.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění, které u daného dílčího předmětu plnění existovaly v okamžiku jeho předání a převzetí.
7.3.7. Zhotovitel nadále nese odpovědnost za případné škody způsobené jím samotným a jeho Poddodavateli.
7.3.8. Objednatel si vyhrazuje v průběhu trvání Smlouvy právo na změnu způsobu předávání a přebírání předmětu plnění.
7.4. Pro veškerá dílčí plnění realizovaná na základě této Smlouvy platí shodně následující:
7.4.1. Zhotovitel je povinen kontaktní osobě Objednatele souběžně s předávacím protokolem elektronicky doručit (v případě realizace plánovaných staveb souběžně se zápisem o předání a převzetí budovy nebo stavby) také přílohy označené v poptávkovém protokolu (tzv. „přílohy k fakturaci“). 
7.4.2. V případě, že bude pro předmět plnění použit skladový materiál dle čl. 8. této Smlouvy, provede Zhotovitel vykázání zabudovaného materiálu a Objednatel nebo jeho zástupce zároveň odsouhlasí tento seznam skladového materiálu, který byl v této souvislosti vydán a zabudován. V aplikaci Extranet (přístup bude pro Zhotovitele zajištěn po podpisu smlouvy). Tento soupis plánovaného, popř. skutečně vydaného a zabudovaného skladového materiálu bude součástí kalkulace nákladů. Tento skladový materiál, který je majetkem Objednatele, však nebude součástí faktury za dílčí plnění.
7.4.3. Provedené plnění musí být ve sjednaném rozsahu a požadované jakosti bez jakýchkoliv, byť i drobných vad a bez nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílčí plnění, pokud vykazuje, byť i drobné vady či nedodělky. V takovémto případě uvede Objednatel zjištěné vady a nedodělky do stavebního deníku, který mu Zhotovitel pro tento účel je povinen předložit. 
7.4.4. V případě drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, může, avšak nemusí, Objednatel dílo či jiné dílčí plnění převzít a zároveň určí lhůty pro její odstranění (případně sjedná jiný způsob odstranění vad a nedodělků). Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě určené v předávacím protokolu, může je Objednatel odstranit na vlastní náklady a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli vyúčtovanou cenu za toto odstranění.
7.4.5. V případě vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, resp. jakéhokoli jiného výsledku dílčího plnění, si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla. 
7.4.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění, které u daného dílčího předmětu plnění existovaly v okamžiku jeho předání a převzetí.
7.4.7. Objednatel si vyhrazuje právo provozně využívat dokončené části díla či jiného dílčího plnění, na kterém v danou chvíli probíhá realizace předmětu plnění. Obě strany o tomto budou prokazatelně informovány (zápis ve stavebním deníku, záznam o provedené dílčí nebo celkové kontrole elektrického zařízení). V takovémto případě nese Objednatel odpovědnost za případné škody způsobené jím samotným nebo jeho zástupcem, které vznikly v přímé souvislosti s takovýmto využíváním. 
7.4.8. Zhotovitel nadále nese odpovědnost za případné škody způsobené jím samotným a jeho Poddodavateli.
7.4.9. Objednatel si vyhrazuje v průběhu trvání Smlouvy právo na změnu způsobu předávání a přebírání předmětu plnění.
7.4.10. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, přijmout Zhotovitelem poskytnuté plnění dle této Smlouvy i dříve než ve stanoveném termínu dokončení příslušného plnění.
8. [bookmark: _Ref430091553]DODÁVKY MATERIÁLU
8.1. [bookmark: _Ref430618218]V rámci realizace předmětu plnění je Zhotovitel povinen zajistit dodávku veškerého materiálu potřebného k provedení předmětu plnění v souladu s pokyny Objednatele. Výjimku tvoří skladový materiál, jehož pořízení zajišťuje Objednatel.
8.2. [bookmark: _Ref440549525][bookmark: _Ref430618368][bookmark: _Ref433358047]V této souvislosti se však Zhotovitel zavazuje k převzetí plánovaného skladového materiálu definovaného dle odvolací objednávky, která odkazuje na položkový rozpočet v euroCALC, ze skladu Objednatele (dále jen „skladový materiál“). Skladový materiál je následně umístěn ve skladu Zhotovitele (dále jen „sklad“), který Zhotovitel pro Objednatele sám provozuje na základě podmínek uvedených v příloze č. 24 (viz Podmínky pro vedení skladu externím provozovatelem skladu). Jednotlivé případy výdeje materiálu ze skladu provozovaného Zhotovitelem pro Objednatele budou prováděny Zhotovitelem prostřednictvím aplikace extranet. 

Příspěvek za skladování materiálu a související činnosti spojené s uložením a následným výdejem materiálu na jednotlivé dílčí plnění bude Objednatelem hrazen v rámci jednotlivých dílčích plnění. Z tohoto důvodu je v rozpočtu každého dílčího plnění (plánované stavby, BO a SNK) uvedena 3,5% přirážka na provozování skladu, která vychází z hodnoty (ceny) materiálu EG.D (materiálu zřizovatele) uvedené v rozpočtu konkrétního dílčího plnění.
8.3. [bookmark: _Ref437533853]Jednotlivé výdeje materiálu ze skladu provozovaného Zhotovitelem se pro jednotlivá dílčí plnění budou vždy vykazovat prostřednictvím Extranetu ke konkrétní odvolací objednávce dle článku 4. této Smlouvy.  Po dokončení dílčího předmětu plnění, ke kterému je používán skladový materiál, bude vykázáno skutečné množství zabudovaného skladového materiálu prostřednictvím Extranetu.
8.4.  Ostatní materiál, který Objednatel v kalkulaci nákladů nedefinuje (dále jako „neskladový materiál“) a který je nutný pro řádnou realizaci díla či jiného dílčího plnění, si zajišťuje Zhotovitel dle svých potřeb sám. Cena neskladového materiálu je zahrnuta v ceně v jednotlivých rozpočtových normách euroCALC v příloze č. 5 I této Smlouvy. Nově bude cena materiálu dodávaného Zhotovitelem zobrazována po jednotlivých výrobních směrech v odvolací objednávce a nebude upravena přirážkou Zhotovitele.
9. MÍSTO PLNĚNÍ
9.1. [bookmark: _Ref430621863][bookmark: _Ref437422077]Místem plnění této Smlouvy je území Regionu (bude doplněno v rámci součinnosti dodavatelem) ……, který je orientačně vymezen v přílohách č. 6 A a 6 B této Smlouvy a přesně vymezen v GPE. 
9.2. [bookmark: _Ref430623603]Na základě této Smlouvy je možné uzavřít Dílčí smlouvu na realizaci dílčího plnění rovněž v jiném Regionu, kde Objednatel provozuje svou DS. Takový postup je však možný pouze v případě, že Objednatel objektivně nemůže takové dílčí plnění zadat na základě smlouvy uzavřené specificky pro tento Region nebo taková smlouva není uzavřena a zároveň se jedná o dílčí plnění, jehož realizace nesnese odkladu či je jinak nezbytné pro splnění povinnosti Objednatele, která existuje objektivně, nezávisle na jeho vůli. V případě uzavírání Dílčích smluv na realizaci dílčích plnění v Regionech odlišných od Regionu dle odst. 9.1. je Zhotovitel oprávněn odmítnout poptávkový protokol i bez udání důvodu.
9.3. [bookmark: _Hlk180752451]Zhotovitel je povinen zřídit v místě plnění dle této Smlouvy před realizací konkrétních staveb sklad pro umístění materiálu Objednatele (dále také jen „sklad“). Tento sklad bude také sloužit jako Středisko zhotovitele. Středisko zhotovitele je mimo jiné výchozí bod pro vyčíslení nákladů na dopravu pracovníků a techniky do místa odstranění poruchy. Podmínky pro zřízení a vedení skladu jsou popsány v příloze č.24 Smlouvy. 
9.4. Zhotovitel je oprávněn v případě, kdy je smluvní stranou rámcové dohody ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE PRO STAVBY MALÉHO ROZSAHU A BĚŽNÉ OPRAVY NA ZAŘÍZENÍ NN DO 1000 V i v jiném regionu než v Regionu dle této Smlouvy (dále jen „Další smlouva na elektromontážní práce“), požádat Objednatele o možnost zřídit sklad pouze pro jeden z regionů. Podmínkou podání takové žádosti je, že Zhotovitel je objektivně schopný efektivně plnit své závazky dle této Smlouvy a Další smlouvy na elektromontážní práce pouze z jednoho jím zřízeného skladu, a to zejména s ohledem na vhodnou polohu skladu v rámci dvou nebo více regionů. 
10. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
10.1. Zhotovitel je povinen:
10.1.1. zajistit na místě plnění dostupnou komunikaci mobilním telefonem (to neplatí pro místa, která nejsou pokryta signálem operátorů působících na území ČR; v případě, že má být předmět plnění realizován v místě, které takovým signálem není pokryto, je Zhotovitel povinen před započetím plnění zajistit jiný způsob komunikace s Objednatelem);
10.1.2. zajistit kontaktní osobu, která bude dostupná na telefonním kontaktu. Objednatel či zástupce Objednatele je oprávněn v případě potřeby tuto osobu kdykoliv (v pracovních dnech po dobu pracovní doby 6:00 – 16:00) kontaktovat. Kontaktní osoba Zhotovitele je povinna na vyžádání Objednatele či jeho zástupce sdělit aktuální místo plnění, jména a příjmení osob provádějících plnění, číslo mobilního telefonu pro zajištění komunikace na místě plnění, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit komunikaci s kontaktní osobou v českém jazyce. Tento kontakt je Zhotovitel povinen uvést v příloze č. 8 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel provádí předmět plnění ve více Regionech, zajistí pro každý Region jinou kontaktní osobu; Zhotovitel je povinen určit a zajistit také další kontaktní osoby v rozsahu dle přílohy č. 8 této Smlouvy. Jakoukoli změnu ve srovnání se seznamem osob dle přílohy č. 8 Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli formou e-mailové zprávy opatřené prostým elektronickým podpisem.
10.1.3. zajistit, aby všichni pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelé, kteří se podílejí na předmětu plnění dle této Smlouvy, byli schopni komunikovat v českém jazyce alespoň na úrovni pracovní komunikace nebo aby bylo možné je kdykoliv instruovat prostřednictvím odpovědného pracovníka Zhotovitele přítomného v místě plnění, který tento předpoklad splňuje;
10.1.4. [bookmark: _Ref188000064]Zhotovitel je povinen disponovat a používat při realizaci díla technické vybavení uvedené v Příloze 35 – Technické vybavení
Objednatel je oprávněn dispozici a používání tohoto technického vybavení průběžně kontrolovat a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit. V případě zjištění nedostatků v dispozici či používání technického vybavení (zejm. při zjištění nedostatečného množství technického vybavení, jeho nedostatečné kvality či funkčnosti) je Objednatel oprávněn požadovat zastavení prací na realizaci díla, a to až do doby odstranění zjištěných nedostatků. Zastavení prací na realizaci díla dle předchozí věty nemá vliv na sjednané termíny plnění a nezakládá prodlení Objednatele.
10.1.5. [bookmark: _Ref434356339]pro každý jednotlivý případ dílčího plnění vést stavební deník, který musí být kdykoliv přístupný na místě plnění (pracovišti). Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho zástupci kdykoliv do tohoto stavebního deníku nahlížet a provádět v něm záznamy. Tento stavební deník slouží k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností týkajících se realizace předmětu plnění (dále také „zásah“) – zejména datum převzetí a předání místa plnění, časový postup prací a přesné místo výkonu práce, data a časy pro zajištění beznapěťových stavů, klimatické podmínky, případné havárie, nehody, úrazy apod. Zápisy do stavebního deníku musí být provedeny čitelně, musí být Zhotovitelem datovány a podepsány autorizovanou osobou. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen používat stavební deník podle vzoru Objednatele, který si v dostatečném časovém předstihu u Objednatele objedná a Objednatel Zhotoviteli stavební deníky bezplatně zajistí. Zhotovitel je povinen v této souvislosti archivovat všechny stavební deníky po dobu 5 let od data posledního záznamu do stavebního deníku. Zhotovitel je v souvislosti s vedením stavebního deníku pro realizaci plánovaných staveb, SNK a BO povinen dodržovat podmínky uvedené v části B1 a B2 Stavební deník, v příloze č. 3 této Smlouvy – Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o.;
Pro vybrané plánované stavby si objednatel vyhrazuje právo vést elektronický stavební deník (ESD). Aplikaci, včetně přístupů pro vedení ESD, poskytne objednatel zhotoviteli bezúplatně. Požadavky na vybavení zhotovitele: chytrý mobilní telefon, tablet s operačním systémem Android verze 5 a vyšší; IOS 11 a vyšší, instalovaný prohlížeč Google Chrom nebo Mozilla nebo Edge; aplikace Acrobat; datové připojení 2G.
10.1.6. archivovat v listinné formě veškerou písemnou dokumentaci o komunikaci s vlastníky dotčených nemovitostí, úřady a orgány státní správy či dalšími obdobnými institucemi, a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení;
10.1.7. plánovat a organizovat veškeré práce tak, aby byly minimalizovány pracovní náklady Objednatele v souvislosti s poskytnutím jeho součinnosti;
10.1.8. umožnit Objednateli nebo jeho zástupci v průběhu realizace díla či jiného dílčího plnění jeho kontrolu (případně kontrolu jakékoliv jeho části);
10.1.9. poskytovat veškerou nezbytnou součinnost třetím osobám určeným Objednatelem, pokud je činnost těchto třetích osob potřebná k řádnému dokončení jakéhokoli dílčího plnění, resp. k tomu, aby kterékoli dílčí plnění mohlo sloužit požadovanému účelu;
10.1.10. při kontrole prováděné Objednatelem či jím pověřeným zástupcem poskytnout potřebný personál i zařízení bez dodatečných nákladů pro Objednatele.   
10.1.11. Objednatelem vybraní pracovníci Zhotovitele jsou povinní účastnit se periodických školení zajišťovaných Objednatelem. Obsahem školení jsou materiálové standardy, technologické postupy a další požadavky vyžadované Objednatelem zejména s ohledem na platnou legislativu. Školení probíhá pravidelně 1x za 2 roky, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. Pracovník Zhotovitele, který toto školení v dané periodě doposud neabsolvoval, musí toto školení absolvovat před započetím dílčího plnění této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo určovat jednostranně okruh profesí, na něž se povinnost absolvovat školení ve výše uvedeném smyslu vztahuje, a to zejména v návaznosti na změny legislativy s dopadem na výkon těchto profesí (zejm. se předpokládá povinná účast na školeních revizních techniků, projektantů atd.).
10.1.12. [bookmark: _Ref183545124]předložit Objednateli, v případě že Objednatel bude mít pochybnosti o realizaci referenčních zakázek, kterými Zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci v rámci systému kvalifikace, do 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné výzvy Objednatele, kterou Objednatel učiní v přiměřeném čase po podpisu této Smlouvy, osvědčení objednatele o řádném provedení, dokončení a poskytnutí ve formuláři Systému kvalifikace - Priloha_4a_SK_Seznam_vyznamnych_zakazek_cast1 uvedených významných zakázek, či konkrétní významné zakázky, u které má Objednatel pochybnosti. Zhotovitel předloží kopie těchto osvědčení. Zhotovitel může seznam referenčních zakázek, kterými prokazoval technickou kvalifikaci v systému kvalifikace aktualizovat, ale pouze nedojde-li k porušení podmínek definovaných v Systému kvalifikace.  
10.1.13. dodržovat při realizaci plnění veřejné zakázky právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Objednatel je povinen:
10.2.1. předat místo plnění a zajistit ho tak, aby Zhotovitel mohl provést předmět plnění (ve smyslu PNE 330000-6). Objednatel je povinen místo plnění předat ve stavu, který Zhotoviteli umožní dodržení termínů dle odvolávací objednávky; 
10.2.2. koordinovat provádění příslušných prací a při jejich plnění se Zhotovitelem spolupracovat;
10.2.3. zajistit pro Zhotovitele vstup do zařízení a objektů Objednatele.
11. DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL BOZP A DALŠÍCH
11.1. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s právními předpisy, a to zejména:
· se zákonem 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
· se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
11.2. Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k požární ochraně (dále jen „PO“), bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a systému řízení ochrany životního prostředí (dále jen „OŽP“).
11.3. Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím jedné odpovědné osoby školení věnované tématu BOZP, PO a OŽP, které bude pořádané zástupcem Objednatele, a to jedenkrát za dva kalendářní roky. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování tohoto školení prokazatelně seznámit a proškolit své zaměstnance a zaměstnance svého Poddodavatele s informacemi získanými během tohoto školení. Zhotovitel je rovněž povinen proškolit každého svého nového zaměstnance i nového zaměstnance svého Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi školícím 2letým intervalem. Objednatel upozorňuje, že toto školení je školením doplňkovým a nenahrazuje tak školení BOZP, PO a OŽP vyžadovaná právními a ostatními předpisy.
11.4. Pokud Zhotovitel v souvislosti s předmětem plnění využívá pro zajištění přechodného odběru elektrické energie zařízení Objednatele (např. pro připojení malých spotřebičů, mobilních buněk, nočního osvětlení ve venkovním prostředí, v distribučních trafostanicích nebo v rozvodnách VVN), je povinen se řídit prováděcím pokynem ECD-PP-356 uvedeným v příloze č. 20 A Smlouvy.
11.5. [bookmark: _Ref320526378][bookmark: _Toc359586582][bookmark: _Toc359831535]V případě, že v rámci realizace dílčího plnění dojde na zařízení v majetku Objednatele ke změně stávajícího provedení prvku sítě, je Zhotovitel povinen vyplnit protokol pro evidenci změn z údržby (Protokol je uveden v příloze č. 15 B Smlouvy) a doručit ho Objednateli. Zhotovitel je povinen vyplnit všechny položky tohoto dokumentu, které se změny prvku sítě týkají – zejména se jedná o lokalizaci provedené činnosti, rozsah činnosti, demontované prvky sítě, nové schéma zapojení (z nějž musí být patrno přiřazení vývodů k sadám pojistek v pojistkových skříních a napojení na stávající zařízení), apod. 
11.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou plnění dle této Smlouvy poskytovat, jsou k jeho provádění odborně způsobilí, mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve smyslu Nařízení vlády 378/2001 Sb., a je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.
11.7. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními prostředky pro daný druh prováděných prací a aby je při plnění dle této Smlouvy používali.
11.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat v rámci všech dílčích plnění dle této Smlouvy elektromontážní práce za pomoci pracovníků, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 4 Nařízení vlády (NV) č. 194/2022 Sb., v platném znění. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o kvalifikaci zaměstnanců svých či jeho Poddodavatele, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě Objednatele či jeho zástupce. Pracovníci jsou povinni vždy pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.
11.9. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu a technický dozor nad prováděním předmětu dílčího plnění, dodržováním legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a OŽP a dále kvalifikačních podmínek stanovených v Nařízení vlády (NV) č. 194/2022 Sb., v platném znění.
11.10. [bookmark: _Ref437350467]Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s Obchodními podmínkami Objednatele, které jsou tvořeny mj. souborem následujících interních dokumentů:
11.10.1. Politika integrovaného systému řízení, k dispozici v elektronickém nástroji pro evidenci, správu a řízení procesů zadávání veřejných zakázek a nákupů EZAK (dále jen „EZAK“);
11.10.2. [bookmark: _Ref199694376]Příloha č. 2 Smlouvy (Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech – v této Smlouvě uváděno i jako VNP) – volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a uloženo v EZAK;
11.10.3. [bookmark: _Ref434358706][bookmark: _Ref199694382]Příloha č. 3 Smlouvy (Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o. včetně vnořených dokumentů) – volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a uloženo v EZAK;
11.10.4. Příloha č. 5 K: Metodika rozpočtování euroCALC;
11.10.5. Příloha č. 5 L: Přílohy k Metodice rozpočtování euroCALC;
11.10.6. Příloha č. 5 M: Seznam nejčastěji zadávaných BO EMP2026+;
11.10.7. Příloha č. 11 C: Smlouvy (RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP včetně vnořených dokumentů); 
11.10.8. Příloha č. 11 E: (ECD-PP-216 Koordinátor BOZP ve výstavbě a plány BOZP);
11.10.9.  Příloha č. 11 F: Závažná porušení BOZP definovaná Objednatelem;
11.10.10.  Příloha č. 11 G: Smlouvy (PNE 330000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie);
11.10.11.  Příloha č. 14: ECD-PP-342(Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu);
11.10.12.  Příloha ECD-PP-357 (Realizace činností OPEX na distribuční síti VN, NN);
11.10.13.  Příloha č. 16: Čestné prohlášení o akceptaci VNP;
11.10.14.  Příloha č. 19: Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn (včetně příloh) – PEGD21+;
11.10.15.  Příloha č. 20 A: ECD-PP-356 - MPBP přechodové odběry (Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro realizaci přechodných odběrů el. energie zhotovitelů při provádění oprav, údržby a výstavby zařízení DS);
11.10.16.  Příloha č. 20 B: ECD-PP-327 (Postup při žádosti o odplombování a opětné zaplombování);
11.10.17.  Příloha č. 20 C: ECD-PP-280 (Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro výměnu pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí);
11.10.18.  Příloha č. 21: PP – ECD-PP-272 (Vybrané práce pod napětím na zařízení NN);
11.10.19.  Příloha č. 24: Podmínky pro vedení skladu externím provozovatelem; 
11.10.20. [bookmark: _Ref199694400] Příloha č. 25: Smlouvy (ECZR-PP-DS-134 Zásady pro nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách E.ON zajišťovaných dodavatelsky) - volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a uloženo v EZAK;
11.10.21.  Příloha č. 26 B: Hodnocení Zhotovitele na základě počtu uskutečněných odstávek – vypínacích dnů;
11.10.22.  Příloha č. 28: technické podmínky pd vn nn egd - ECZR-PP-SDS-008 - (soubor 25 příloh) (Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN);
11.10.23.  Příloha č. 30: Smlouva o ochraně osobních údajů včetně Přílohy č. 31 Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů;
11.10.24.  Příloha č. 32: ECD-PP-340 (Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí – výchozí revize);
11.10.25.  Příloha č. 33: ECD-PP-341 (Technická kontrola a interní hodnocení stavebně montážních prací);
11.10.26.  Příloha č. 34: ECD-PP-231 (Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX).
	Tyto výše uvedené Obchodní podmínky Objednatele jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v přílohách této Smlouvy. Výše uvedené přílohy jsou v elektronické podobě uloženy jako součást zadávací dokumentace v EZAK. Přijetí podmínek stanovených v příloze č. 11 C této Smlouvy (RS-019 Dokumentace k zajištění BOZP včetně vnořených dokumentů), v příloze č. 11 E této Smlouvy (ECD-PP-216 Koordinátor BOZP ve výstavbě a plány BOZP) a v příloze č. 2 této Smlouvy (Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON) včetně tzv. překvapivých ustanovení ve smyslu § 1753 občanského zákoníku potvrzuje Zhotovitel podepsáním čestného prohlášení o akceptaci VNP, jehož znění je v příloze č. 16 této Smlouvy. Toto prohlášení je Zhotovitel povinen předat Objednateli v součinnosti před podpisem této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Obchodní podmínky Objednatele kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy jednostranně změnit. Objednatel však bude o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu Zhotovitele nebo prostou elektronickou poštou na emailovou adresu jeho zástupců či kontaktních osob. S takovouto jednostrannou změnou Obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas a to do 10 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že má výše uvedené dokumenty k dispozici, seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Zhotovitel zároveň souhlasí, že výše uvedené dokumenty může Objednatel jednostranně měnit; na případnou změnu bude Zhotovitel Objednatelem upozorněn. Změněné (aktualizované) internetové dokumenty uvedené pod bodem 11.10.2, 11.10.3 a 11.10.20 předchozího odstavce budou zveřejněny rovněž prostřednictvím elektronického média, a to na adrese:  https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
Za jednostrannou změnu dokumentů Obchodních podmínek se však nepovažuje taková změna, kdy se vydavatelem interní normy stane místo společnosti zástupce Objednatele společnost samotného Objednatele.
	V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitelem se změnou Obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele s takovou změnou. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Nevyužije-li Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty své právo Smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele, trvá Smlouva i nadále, a to za použití Obchodních podmínek Objednatele ve znění před jejich změnou, se kterou Zhotovitel vyslovil nesouhlas.
	Pokud pak z některého dokumentu této Smlouvy (včetně Obchodních podmínek Objednatele) plyne povinnost Objednatele provést kontrolu, zda je plnění dle této Smlouvy poskytnuto Zhotovitelem řádně, nepovažuje se neprovedení takové kontroly za neposkytnutí součinnosti Objednatelem Zhotoviteli.
11.11. Pracovníci Objednatele nebo jím pověřené osoby jsou oprávněni a povinni zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
11.12. Zhotovitel ani jeho Poddodavatel nesmí provádět na zařízení DS Objednatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem, jakékoliv činnosti (např. manipulace, vypínání, zajištění) nad rámec sjednaného rozsahu dílčího plnění.
11.13. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit kontaktní osobě Objednatele veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele, havárie, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitostí atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění předmětu Smlouvy, a to jak u zaměstnanců Objednatele, pracovníkům Zhotovitele či jeho Poddodavatele, tak u třetích osob.

Zhotovitel je povinen v případě vzniku jakékoliv mimořádné události bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS (např. pád stromu do vedení nebo přeskok elektřiny z vodičů na větve stromu) ihned přerušit práci a situaci neprodleně nahlásit na Operativní Dispečink EG.D, s.r.o. a řídit se jeho pokyny.
Operativní Dispečinky 
· - tel. spojení České Budějovice: 386 352 581 (pro VN, NN)
· - tel. spojení Brno: 545 141 212 (pro VN, NN) 
11.14. V případě kalamity vyhlášené Objednatelem mají činnosti pro zajištění dodávky elektrické energie, zejména odstraňování poruch a havárií v rámci pohotovosti a mimo pohotovost přednost před prováděním běžných oprav a realizací plánovaných staveb bez postihu pro Zhotovitele.
11.15. Objednatel si vyhrazuje právo provádět náhodné testování na přítomnost alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek (drog) u zaměstnanců Zhotovitele včetně všech jeho Poddodavatelů.
11.16. Pokud je z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci nutný dozor při práci ve smyslu PNE 33 0000-6, je Zhotovitel povinen si tento dozor zajistit. Náklady na tuto činnost budou Zhotoviteli proplaceny.
11.17. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele a současně vznikne povinnost ohlášení zahájení prací na oblastní inspektorát práce (dále také jako „OIP“) a současně stavba vyžaduje povolení, je Objednatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor"), a to ve fázi přípravy i realizace stavby (zákon č. 309/2006 Sb. § 14). Jméno koordinátora bude uvedeno při předání staveniště do zápisu o předání a převzetí staveniště. Pověření způsobilé osoby činností koordinátora stavby oznámí Objednatel na OIP. 
11.18. V případě, že jsou prováděny práce na stavbě, kde Objednatel celé stavby má vlastního koordinátora, je Zhotovitel povinen se řídit pokyny koordinátora celé stavby. Pokud v důsledku jednání či opomenutí tohoto koordinátora pracovní postupy a bezpečnost práce neodpovídají interním předpisům BOZP Objednatele, má právo vedoucí práce na straně Zhotovitele pozastavit činnost na stavbě a informovat svého přímého vedoucího, který dále informuje příslušného zástupce Objednatele. 
12. [bookmark: _Toc387057242][bookmark: _Ref394475803][bookmark: _Ref394476103][bookmark: _Ref440553052]OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
12.1. Za účelem realizace plánovaných staveb bude Zhotoviteli předána PD, jejíž obsah může mít důvěrný charakter, a který je předmětem obchodního tajemství. 
12.2. Zhotovitel je oprávněn využít PD pouze pro účely plnění předmětu Smlouvy
12.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v tajnosti a ochraňovat veškeré informace, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerá data obsažena v PD, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy. 
12.4. Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí). Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli v důsledku zpřístupnění PD, v souvislosti s účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“) k dispozici.
12.5. Za důvěrné informace se považují zejména, avšak nikoli výlučně, tyto informace a data:
· identifikační údaje o majitelích dotčených pozemků;
· údaje o DS Objednatele;
· údaje o zařízení třetích osob;
· údaje o třetích osobách, zejména o zákaznících Objednatele.
12.6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy.
12.7. Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům, Poddodavatelům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát pro účely řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy či na jejím základě pro Zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.
12.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou poskytnuty, poruší povinnost mlčenlivosti a uchování důvěrných informací v tajnosti uvedenou v této Smlouvě, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost. 
12.9. Zhotovitel nesmí důvěrné informace kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat a uchovávat v jakékoliv databázi, vyjma pořizování kopií a uchovávání důvěrných informací za účelem uvedeným v této Smlouvě.
12.10. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle odst. 17.10. této Smlouvy v případě porušení povinností uvedených v tomto článku.
12.11. Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) občanského zákoníku není touto Smlouvou dotčeno. 
12.12. Pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob - zákazníků Objednatele příp. vlastníků dotčených nemovitostí, uzavírají Objednatel se Zhotovitelem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), smlouvu o ochraně osobních údajů ve znění dle přílohy č. 30 této Smlouvy. 
13. [bookmark: _Ref184902850]PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ A SMLUVNÍ CENA
13.1. [bookmark: _Ref437437646]Objednatel předpokládá na základě této Smlouvy zadat v Regionu dle odst. 9.1. Zhotovitelům, se kterými je uzavřena tato Smlouva, dílčí plnění v souhrnné předpokládané finanční hodnotě ve výši [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM DLE REGIONU V RÁMCI SOUČINNOSTI PŘED PODPISEM SMLOUVY] Kč. (dále jen „Předpokládaná finanční hodnota“).
13.2. [bookmark: _Ref187824922]„Smluvní strany se v souladu s aktuální judikaturou soudního dvora Evropské unie dohodly na stanovení maximální limitní finanční hodnoty plnění, které Objednatel může objednat z této Smlouvy. Po překročení této maximální limitní hodnoty dochází k automatickému ukončení oprávnění Objednatele objednávat jakékoli plnění z této Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti. Maximální limitní hodnota pro tuto Smlouvu činí [BUDE DOPLĚNO OBJEDNATELEM DLE REGIONU V RÁMCI SOUČINNOSTI PŘED PODPISEM SMLOUVY] Kč bez DPH. (dále jen „Maximální limitní finanční hodnota“). Při stanovení výše Maximální limitní finanční hodnoty Objednatel zohledňuje především možnost, že během trvání této Smlouvy bude nezbytné řešit prostřednictvím plnění dle této Smlouvy škody na distribuční soustavě způsobené kalamitou. 
13.3. Objem prací dle čl. 13.1 nebo 13.2. bude naplňován na základě Dílčích smluv uzavíraných dle článku 4 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby Objednatele může být Předpokládaná finanční hodnota dle odstavce 13.1 prostřednictvím dílčích plnění na základě Dílčích smluv uzavřených po dobu účinnosti této Smlouvy navýšena.
13.4. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo uzavírat Dílčí smlouvy na plnění předpokládaná dle této Smlouvy podle vlastních potřeb, tj. zejména nevyčerpat předpokládanou finanční hodnotu plnění této Smlouvy dle jejího čl. 13.1 nebo maximální limitní finanční hodnotu plnění dle odst. 13.2.
[bookmark: _Ref437438441][bookmark: _Ref430088922][bookmark: _Toc387057240]Cena plnění dle této Smlouvy bude u jednotlivých Dílčích smluv stanovena na základě rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem či jeho zástupcem a na základě rozpočtu v euroCALC, který bude součástí projektové dokumentace, případně který bude doplněn či vypracován Zhotovitelem a odsouhlasen Objednatelem zejména v rámci poptávkového nebo zadávacího řízení. Rozpočet v euroCALC, popř. bázová cena výkonů, bude upraven o případnou slevu/přirážku, která vychází z výsledku nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky a popřípadě upravené na základě soutěže mezi jednotlivými Zhotoviteli dle této Smlouvy. K uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  Způsob, na základě kterého bude z ceny rozpočtové normy ceníku euroCALC stanovena cena konkrétního Zhotovitele, je popsán v příloze č. 23 této Smlouvy.  Naceňování jednotlivých dílčích plnění probíhá mimo systém SAP a je prováděno v rozpočtovém programu euroCALC nebo prostřednictvím výkonů. Tento software nazvaný ecPartner (formát ecp), je zdarma k dispozici zde: https://callida.cz/cs/ke-stazeni.

V případě, že je v souvislosti s realizací předmětu dílčích plnění nezbytné provést činnosti uvedené pod níže uvedenými odrážkami, budou náklady na zajištění těchto činností Zhotoviteli uhrazeny na základě rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem, a to v hodnotě dle ceníku upravené o slevu/přirážku konkrétního Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely vyplnit a nechat odsouhlasit zodpovědnou osobou Objednatele příslušný krycí list uvedený v poptávkovém protokolu dílčího plnění nebo v příloze vlastní odvolací objednávky. K uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Krycí listy a ceníky jsou uvedeny v příloze 5L.
Těmito činnostmi se rozumí zejména:
1. Ekologická likvidace materiálu;
1. Stavební činnost;
1. Vícepráce (např. náhrada výdajů při plnění v odlišném regionu, nebo náhrada škody vzniklé v souvislosti s plněním jednotlivých odvolacích objednávek).
	V případě, že je v souvislosti s realizací předmětu dílčích plnění nezbytné ojediněle provést činnosti které nejsou uvedené v databázi Rozpočtových položek euroCALC - viz příloha Smlouvy č. 5_I_Ropočtové položky euroCALC báze EMP2026+, a Zhotovitel tyto činnosti objedná u Poddodavatele, budou náklady na zajištění těchto činností Zhotoviteli uhrazeny na základě rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem, a to v hodnotě dle fakturace Poddodavatele. 
Zhotoviteli v tomto případě přísluší náhrada kompletační a koordinační přirážky výši 3 % z částky fakturované Poddodavatelem za provedení konkrétní činnosti, která není uvedena v databázi rozpočtových položek euroCALC.
13.5. Zhotovitel poskytne součinnost v oblasti správních poplatků potřebných k realizaci předmětu plnění (např. kolky, poplatky za omezení silniční nebo železniční dopravy apod.). Cena za tuto součinnost je zahrnuta v ceně díla. 
13.6. Zhotovitel zajistí, že v případě realizace jakékoliv geodetické práce včetně DpTE, vyplní geodet (vlastní geodetické oddělení Zhotovitele či jeho Poddodavatel) krycí list na geodetické práce a předá jej Zhotoviteli, který realizuje dané dílčí plnění. 
13.7. Zhotovitel zajistí, že v případě realizace výchozí revize, vyplní revizní technik (vlastní zaměstnanec Zhotovitele či jeho Poddodavatel) krycí list na revize a předá jej Zhotoviteli, který realizuje dané dílčí plnění. 
13.8. Náklady na zajištění vytýčení podzemních zařízení, které nejsou v majetku Objednatele (vedle vlastních nákladů Zhotovitele, které tento fakturuje postupem dle čl. 14 Smlouvy), budou Zhotoviteli proplaceny na základě přeúčtování dle skutečně vynaložených nákladů (dle sazeb jednotlivých správců dotčených podzemních zařízení), které musí být doloženy Objednateli.
13.9. V případě realizace dílčích plnění v regionu odlišném od Regionu dle odst. 9.1. na základě odst. 9.2 přísluší Zhotoviteli nad rámec ceny plnění rovněž náhrada přiměřených a Objednatelem odsouhlasených výdajů prokazatelně vzniklých v důsledku dojíždění do příslušného regionu. Zhotovitel je v případě realizace takových dílčích plnění povinen uvést zejména výčet přepravovaných mechanismů, počet ujetých kilometrů a počet pracovníků, kteří se podílejí na realizaci dílčího plnění v odlišném regionu.  
13.10. [bookmark: _Ref475642452][bookmark: _Ref184909312]Bázové ceny vycházející z rozpočtových norem euroCALC, bázové ceny jednotlivých výkonů, nebo jednotlivé výkony mohou být upraveny i v případě, kdy lze důvodně usuzovat, že za tyto ceny upravené dle slevy/přirážky příslušného Zhotovitele není možné dané práce objektivně realizovat, případně pokud jsou naopak tyto ceny ve vztahu k poskytovanému plnění nepřiměřeně nadhodnocené. Toto pravidlo se uplatní zejména v případě, kdy dojde k nárůstu vstupních komodit bezprostředně dopadajících do nákladů nutných pro plnění na základě této Smlouvy, či dojde ke změně technologických postupů majících dopad na bázové ceny rozpočtových norem ceníku euroCALC. Ke změně cen dle tohoto odstavce je oprávněn pouze Objednatel, který je povinen k oznámení o změně cen doložit zdůvodnění, z nějž bude vyplývat zřejmý vztah mezi navýšením či snížením ceny rozpočtové normy ceníku euroCALC a mezi skutečnostmi, které toto navýšení či snížení způsobily. Na takto upravenou cenu položky (dotčené rozpočtové normy ceníku euroCALC) se bude v rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat procentní sleva či přirážka, jakou stanovil konkrétní Zhotovitel v daném regionu a v dané části veřejné zakázky. Obdobným způsobem lze konstruovat nové položky normové základny, které v době zveřejnění zadávací dokumentace a této Smlouvy neexistovaly. Jejich potřeba tedy objektivně nastala až v průběhu plnění.
13.11. [bookmark: _Ref437438562][bookmark: _Hlk178013114]V případě, že by bylo pro účely realizace kteréhokoli dílčího plnění zapotřebí rozšířit položkový ceník (výchozí – bázové rozpočtové normy ceníku euroCALC dle příloh uvedených v odst.13.4. Smlouvy), může dojít k jeho aktualizaci, a to následujícím postupem:
13.11.1. [bookmark: _Hlk178013776]Objednatel vymezí vnitřní členění nové položky pomocí jednotlivých stávajících položek dle příloh uvedených v odst. 13.4. Smlouvy. Na základě tohoto vymezení stanoví Objednatel cenu nové položky, vycházející z cen položek bázové rozpočtové normy ceníku euroCALC, na jejichž základě je nová položka vymezena. Specifikaci nové položky včetně jejího ocenění Objednatel oznámí všem Zhotovitelům. Oznámení nové položky je vůči kterémukoli ze Zhotovitelů účinné 5. pracovní den poté, co tento Zhotovitel obdržel výše uvedené oznámení. Na takto vzniklou novou položku se bude v rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat procentní sleva či přirážka, jakou stanovil konkrétní Zhotovitel ve Výběrovém řízení. 
13.11.2. Pokud stanovení vnitřního členění nové položky dle předchozího odstavce není (byť zčásti) možné, Stanoví objednatel novou položku dle obecně platných pravidel pro rozpočtování a to tak, že vytvoří popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky. Vše dle postupů a zásad, které popisuje metodika rozpočtování, která je přílohou rámcové smlouvy. Cena nové položky dle bázových rozpočtových norem ceníku euroCALC je při tomto postupu pro všechny Zhotovitele stanovena ve shodné výši. Specifikaci nové položky včetně jejího ocenění Objednatel oznámí všem Zhotovitelům. Oznámení nové položky je vůči kterémukoli ze Zhotovitelů účinné 5 pracovní den poté, co tento Zhotovitel obdržel výše uvedené oznámení. Na takto vzniklou novou položku se bude v rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat vůči danému Zhotoviteli taková procentní sleva či přirážka, jakou stanovil tento konkrétní Zhotovitel.
13.12. [bookmark: _Ref184909317]V případě, že by bylo pro účely realizace kteréhokoli dílčího plnění zapotřebí rozšířit seznam výkonů SNK (příloha č. 1 Smlouvy) popíše Objednatel nový výkon SNK, stanoví jeho cenu a množstevní jednotku. Objednatel při stanovení nového výkonu SNK bude primárně vycházet z cen výkonů dle dostupné cenové soustavy ÚRS. Nebude-li možné popsat nový výkon SNK výlučně způsobem dle předchozí věty, popis nového výkonu SNK bude stanoven odbornými útvary Objednatele tak, aby jednoznačně určoval činnosti, které tento výkon zahrnuje. Cena výkonu bude v takovém případě stanovena na základě platné rozpočtové základny VN/NN EG.D s.r.o., konzultace se všemi Zhotoviteli a průzkumu tržních hodnot a porovnáním s typovými rozpočty dostupné cenové soustavy ÚRS. Objednatel také stanoví, zda výkon patří, nebo nepatří mezi nesoutěžní výkony dle členění v příloze č.1 Smlouvy. Popis nového výkonu SNK včetně jeho ocenění Objednatel oznámí všem Zhotovitelům (dále jen „Oznámení nového výkonu SNK“). Zhotovitel je oprávněn ve lhůtě do pátého (5.) pracovního dne po dni, ve kterém bylo Zhotoviteli doručeno Oznámení nového výkonu SNK písemně vyjádřit nesouhlas s takto Objednatelem nově nastaveným výkonem SNK. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě uvedené v předchozí větě, sjednávají si smluvní strany, že jejím uplynutím nabude Oznámení nového výkonu SNK vůči kterémukoli ze Zhotovitelů účinnosti. Pokud nový výkon SNK patří mezi soutěžní výkony, bude se na takto vzniklý nový výkon v rámci plnění dle této Smlouvy vztahovat procentní sleva či přirážka, jakou stanovil konkrétní Zhotovitel ve Výběrovém řízení. Pokud některý ze Zhotovitelů s Oznámením nového výkonu SNK a se stanovením jeho ceny ve lhůtě uvedené výše vyjádří svůj nesouhlas, vstoupí Objednatel s tímto Zhotovitelem do jednání a uzavře s ním závaznou dohodu o ceně předmětného výkonu SNK. Do doby uzavření dohody dle předchozí věty nebude tento Zhotovitel moct vykonávat dílčí plnění, u kterých je předmětný výkon SNK nezbytný.  

13.13. Změna dle čl. 13.10. a 13.11. Smlouvy je účinná doručením aktualizované dotčené přílohy všem Zhotovitelům. V případě opakovaného potvrzení, že pro Zhotovitele není možné dané práce objektivně realizovat, případně jsou ceny ve vztahu k poskytovanému plnění nepřiměřeně nadhodnocené, bude aplikován stejný postup jako pro existující položky normové základny, který je popsán v bodě 13.10. rámcové smlouvy.  
13.14. Normová základna rozpočtového programu euroCALC ani nabídky dodavatelů nebudou v prvním roce platnosti Smlouvy, tj. od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 valorizovány.  Ve zbytku doby platnosti Smlouvy v následujícím období, tj. od 1. 1. 2027 do 31.12.2029, bude průměrná roční míra inflace za kalendářní rok měřená indexem spotřebitelských cen publikovaném Českým statistickým úřadem (dále také jen „hodnota inflace“) zohledněna ve stávajících kontraktech v systému SAP následujícím způsobem:
13.14.1. [bookmark: _Ref196485532]v každém dalším kalendářním roce platnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje upravit, tj. navýšit přirážky Zhotovitelů o 80 % z hodnoty inflace za předcházející kalendářní rok (to znamená např. že pro rok 2027 se přirážka Zhotovitelů navýší o 80 % z hodnoty inflace za předcházející rok 2026). Tímto způsobem upravené přirážky budou v kontraktech platné vždy pro období od 1. 2. do 31. 12. příslušného kalendářního roku (počínaje kalendářním rokem 2027). Začátek platnosti valorizace závisí na oficiálním zveřejnění hodnoty inflace za příslušný předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem, ke kterému dochází zpravidla v lednu následujícího kalendářního roku. 
13.14.2. Hodnota, o kterou se navýší přirážky Zhotovitelů dle čl. 13.14.1, se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.
14. [bookmark: _Ref184902623]FAKTURACE A PLATBA
14.1. Fakturace níže uvedených dílčích plnění dle této Smlouvy (dle odst. 14.2. – 14.3.) bude probíhat samostatně (samostatné faktury podle druhu dílčí činnosti). 
14.2. [bookmark: _Ref440551450]Fakturace plnění poskytovaného v rámci provádění běžných oprav bude probíhat vždy po každém převzetí dokončeného dílčího plnění způsobem uvedeným v odst. 7.1. této Smlouvy.
14.3. [bookmark: _Ref440551458]Fakturace plnění spočívajícího v realizaci plánovaných staveb a SNK bude probíhat vždy po každém převzetí dokončeného dílčího plnění způsobem uvedeným v odst. 7.2. a 7.3. Smlouvy.
14.4. Fakturovaná částka je stanovena pro každé dílčí plnění dle Objednatelem odsouhlaseného rozpočtu v euroCALC v případě plánovaných staveb a BO. U SNK budou Objednatelem odsouhlaseny skutečně provedené výkony na konkrétní SNK. Součástí faktury je vždy číslo odvolací objednávky, na základě které bylo dílčí plnění objednáno.
14.5. Fakturovaná částka bude vždy rozdělena dle tzv. „majetkových tříd“ – toto členění bude uvedeno v odvolací objednávce.
14.6. Faktura v jednom vyhotovení bude odeslána na fakturační adresu EG.D Faktury, P.O.Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, nebo e-mailovou adresu faktury@egd.cz. V případě odeslání faktury na e-mailovou adresu faktury@egd.cz může mail obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí bude jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahová nedostatečnost daňového dokladu je důvodem k jeho vrácení Zhotoviteli.
14.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou, či týkající se pouze příslušné faktury. V případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.
14.8. Jednotlivé faktury budou splatné za 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
14.9. [bookmark: _Ref434393939]Zhotovitelé podpisem této Smlouvy udělují výslovný souhlas se změnou způsobu fakturace prostřednictvím tzv. samofakturace, kterou Objednatel předpokládá učinit po zprovoznění systému pro samofakturaci. Na základě této samofakturace Zhotovitelé zplnomocní Objednatele k vystavování veškerých faktur za dílčí plnění dle předmětu této Smlouvy, která Zhotovitelé pro Objednatele provedli. Zhotovitelé se zavazují k součinnosti se zprovozněním této samofakturace včetně zajištění nezbytného přístrojového a programového vybavení pro připojení samofakturaci na vlastní náklady. Změnu způsobu fakturace ve smyslu tohoto odstavce včetně podrobných fakturačních podmínek Objednatel oznámí Zhotovitelům nejpozději 60 dnů před účinností této změny. Zhotovitelé jsou po obdržení tohoto oznámení povinni udělit Objednateli písemné zmocnění dle tohoto odstavce nejpozději do účinnosti změny způsobu fakturace.
14.10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Ppoddodavatelem k nahlédnutí.
15. [bookmark: _Ref440547711]ZMĚNA CENY V ODVOLACÍ OBJEDNÁVCE
15.1. Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nevedou ke změně technického řešení (např. změna rozsahu, trasy, dotčení jiných parcel, a pod.), a nejsou předmětem odvolací objednávky, avšak jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, nebo zjistí-li Zhotovitel i jiný objektivní a dříve nepředvídatelný důvod nutný pro realizaci předmětu plnění, je Zhotovitel povinen uvést tyto skutečnosti do stavebního deníku a doložit fotodokumentací nebo jiným adekvátním způsobem v dostatečném rozsahu. Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění potřeby méněprací či potřeby jiných obdobných úprav rozsahu předmětu plnění oproti předpokladu odvolací objednávky, které nevedou ke změně technického řešení objednaného dílčího plnění.
	Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nejsou předmětem odvolací objednávky, avšak jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, nebo zjistí-li Zhotovitel i jiný objektivní a dříve nepředvídatelný důvod nutný pro realizaci předmětu plnění, který ale vede ke změně technického řešení, ke změně typu přípojky u SNK, objednaného dílčího plnění (např. změna rozsahu, nebo trasy předmětu plnění z důvodu chybně vytýčených ostatních inženýrských sítí, změna dotčených parcel, které byly projednány v příslušném povolení záměru atd.), je Zhotovitel povinen:
•	V elektronické podobě opatřené prostým elektronickým podpisem oznámit tato nová zjištění odpovědné osobě Objednatele
•	 Uvědomit o této skutečnosti zpracovatele PD, který navrhne jiné technické řešení a podle rozsahu změny navrhne úpravu PD
•	Vyčkat na odsouhlasení/vyjádření odpovědné osoby Objednatele
•	V případě odsouhlasení změny technického řešení, které vede k vícepracím, uvést tyto vícepráce do stavebního deníku (zpracovatel PD) a doložit dokumentací s popisem navržené změny včetně dokladů o projednání změny s vlastníky nemovitostí a projednání se stavebním úřadem.
15.2. Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění potřeby méněprací či potřeby jiných obdobných změn v rámci odvolací objednávky, které znamenají změnu technického řešení objednaného dílčího plnění. Výše popsané skutečnosti povedou k upřesnění rozsahu předmětu plnění a ke změně předpokládané ceny uvedené v odvolací objednávce. Tato předpokládaná cena v odvolací objednávce nemusí být ze strany Objednatele měněna viz příloha č. 23 Smlouvy této Smlouvy. Uvedené skutečnosti se promítnou do konečné ceny na základě rozdílového rozpočtu euroCALC u plánovaných staveb nebo skutečného rozpočtu euroCALC u BO, který vždy zpracovává Zhotovitel, a který je podkladem pro fakturaci. Zhotovitel je povinen postupovat na základě přílohy č. 23 Smlouvy, která řeší způsob vykázání víceprací (popř. i méněprací) a následné ocenění těchto víceprací (méněprací).
16. [bookmark: _Ref430624249]ZÁRUKY NA DÍLO A ODPOVĚDNOST ZA VADY
16.1. [bookmark: _Ref437439067]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jednotlivá dílčí plnění v rozsahu dle čl. 9.3. VTP_VN_NN_ tedy dokumentu dle odst. 11.10.3. Smlouvy. Záruka je poskytnuta v následující délce: 
- na dodávku technologických zařízení jako částí dílčího plnění	24 měsíců;
- na elektromontážní a související zemní práce	48 měsíců;
- na stavební práce	60 měsíců; 
- na jakékoli jiné části díla či práce potřebné k provedení díla 	24 měsíců;
- na projektovou dokumentaci pro SNK	24 měsíců.
Výše uvedené lhůty platí ode dne úspěšného a bezvadného převzetí předmětu dílčího plnění Objednatelem. 
16.2. Smluvní strany si sjednávají právo Objednatele na reklamaci vad, ať už existovaly při převzetí každého jednotlivého dílčího plnění (spočívajícího v provádění běžných oprav, SNK a při realizaci plánovaných staveb) či nikoli, a to ve lhůtě dle odst. 16.1. této Smlouvy.
16.3. Vyskytne-li se na převzatém plnění vada (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu, která existovala již při převzetí každého dílčího plnění, či vadu, která vznikla až v záruční době), Objednatel oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, označení charakteru vady a způsob, jakým požaduje vadu odstranit (dále jen „reklamace“). Objednatel je oprávněn učinit reklamaci také elektronicky, opatřenou prostým elektronickým podpisem, na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v příloze č. 8 Smlouvy. 
16.4. [bookmark: _Ref215454489]Zhotovitel je povinen odstranit každou jednotlivou reklamovanou vadu předmětu plnění a dle charakteru reklamované vady v níže uvedených maximálně možných termínech, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, takto: 
16.4.1. v případě vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob, nebo v případě vady, která brání v provozu předmětného energetického zařízení, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění nejpozději následující pracovní den po okamžiku doručení reklamace Zhotoviteli, přičemž není-li tento termín splnitelný z objektivních příčin spočívajících v povaze vady a způsobu jejího řešení dle veškerých předpisů a norem, pak bez zbytečného odkladu po doručení reklamace Zhotoviteli,
16.4.2. v případě ostatních vad, kdy není nutno plánovaně přerušit dodávku elektrické energie, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
16.4.3. v případě ostatních vad, kdy je nutno plánovaně přerušit dodávku elektrické energie zákazníkům, je Zhotovitel povinen odstranit vadu předmětu plnění v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 50 pracovních dnů ode dne reklamace vady.
16.5. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní řádně a v termínu stanoveném ve Smlouvě nebo písemně dohodnutém, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčena. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady předmětu plnění vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli fakturou. 
16.6. Přítomnost Objednatele či jeho zástupce na místě plnění (pracovišti) nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh plnění díla a za vady prací a dodávek.
16.7. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli sankci dle odst. 17.6.
17. [bookmark: _Hlk59174010]ÚROKY Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ÚJMY
17.1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení újmy. Pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší. 
17.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození majetku Objednatele i vlastníka (uživatele) pozemku, případně třetích osob, způsobené plněním nebo v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.
17.3. Pokud Zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit jakékoli poplatky a příp. majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod., za případné porušení povinností stanovených platnou právní úpravou, za porušení podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí a povolení, jakož i za prodlení či nedodržení doby stanovené v rozhodnutích a povoleních ke zvláštnímu užívání místních komunikací, veřejného či jiného prostranství apod., není Zhotovitel oprávněn účtovat ani část těchto plateb Objednateli. Zhotovitel rovněž není oprávněn účtovat Objednateli případnou náhradu újmy, již musel třetí osobě hradit v důsledku porušení svých povinností. 
17.4. Nárok na náhradu újmy, která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ustanoveními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Uplatněné smluvní pokuty a úroky z prodlení je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
17.5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli za prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý celý týden prodlení.
17.6. [bookmark: _Ref430624233]Jestliže Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu reklamovanou Objednatelem podle článku 16 Smlouvy ve lhůtě uvedené v témže článku nebo ve lhůtě písemně dohodnuté Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši   5 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady až do dne, kdy odstraněná vada bude formou zápisu převzata Objednatelem. 
17.7. [bookmark: _Ref437440825][bookmark: _Hlk59171705][bookmark: _Hlk59171766]V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů a ostatních předpisů, v souvislosti s BOZP nebo OŽP (ochranou životního prostředí), regionální směrnice RS-019 (viz příloha 11 C této Smlouvy) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu:
· ve výši 2 000,-Kč za každé méně závažné porušení v rámci jedné prohlídky či kontroly Objednatelem. Za méně závažná porušení, ve smyslu tohoto odstavce, se považují porušení povinností ve vztahu BOZP, která jsou definována v příloze č. 11 F této Smlouvy, jako A – méně závažná porušení povinností ve vztahu k BOZP;
· ve výši 5 000,-Kč za každé závažné porušení v rámci jedné prohlídky či kontroly objednatelem. Za závažná porušení, ve smyslu tohoto odstavce, se považují porušení povinností ve vztahu BOZP, která jsou definována v příloze č. 11 F této Smlouvy, jako B – závažná porušení povinností ve vztahu k BOZP;
· ve výši 15 000,-Kč za každé velmi závažné porušení v rámci jedné prohlídky či kontroly objednatelem. Za velmi závažná porušení, ve smyslu tohoto odstavce, se považují porušení povinností ve vztahu BOZP, která jsou definována v příloze č. 11 F této Smlouvy, jako C – velmi závažná porušení povinností ve vztahu k BOZP;
· ve výši 50 000,-Kč za každé hrubé porušení v rámci jedné prohlídky či kontroly objednatelem. Za hrubé porušení, ve smyslu tohoto odstavce, se považují porušení povinností ve vztahu BOZP, která jsou definována v příloze č. 11 F této Smlouvy, jako D – hrubá porušení povinností ve vztahu k BOZP;
17.8. [bookmark: _Ref65001983]V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů, platných českých technických norem, povinnost uloženou podle této Smlouvy, včetně povinnosti postupovat při realizaci dílčího plnění v souladu s PNE, TNS případně PD vztahující se k danému dílčímu plnění, a dále podle požadavků na PO a ochranu životního prostředí dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu: 
· ve výši 15 000,-Kč za každou závadu, pro jejíž odstranění je nutné zajistit beznapěťový stav DS nebo použít metodu PPN a závada tohoto typu je definována stupněm hodnocení 4 v příloze P.1 Stupně hodnotících kritérií dodávek staveb – část elektro zařízení dokumentu PP-341 Technická kontrola a interní hodnocení stavebně montážních prací (příloha č. 33 této Smlouvy). Do této kategorie závad je rovněž řazena oprávněná stížnost třetí strany, tj. stížnost na Zhotovitele ze strany obce a vlastníků nemovitostí. Pod stejnou pokutou jsou řešeny nadměrné škody způsobené nedbalostí, zbytečným nebo neoprávněným použitím nemovitosti;
· ve výši 50 000,-Kč za každou závadu bezprostředně ohrožující bezpečnost, pro jejíž odstranění je nutné okamžité vypnutí DS nebo okamžité použití metody PPN a závada tohoto typu je definována stupněm hodnocení 5 v příloze P.1 Stupně hodnotících kritérií dodávek staveb – část elektro zařízení dokumentu PP-341 Technická kontrola a interní hodnocení stavebně montážních prací (příloha č. 33 této Smlouvy). Do této kategorie závad patří také nedodržení času bezproudí, kdy zhotovitel překročil nebo navýšil předem stanovený čas bezproudí. Stejně klasifikovanou závadou je realizace stavby v rozporu s právním podkladem, tj. nedodržení trasy vedení, nezkolaudováno;
17.9.  V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení dílčího plnění dle Dílčí smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč + 1 % z předpokládané ceny dílčího plnění uvedené v odvolací objednávce, a to za každý započatý týden prodlení.  
17.10. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti spojené s ochranou důvěrných informací stanovené v čl. 12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 za každý případ takového porušení. 
17.11. V případě, že Zhotovitel odstoupí od rezervace dílčí zakázky po čase, kdy měl možnost editace v seznamu zakázek, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty rezervované zakázky (čl. 4.2.4.1 této Smlouvy). Tato sankce bude uplatňována při zadávání dílčích zakázek formou kaskády.
17.12. V případě porušení povinnosti předat bankovní záruku či složit jistotu dle čl. 20 Smlouvy či zajistit, aby byla bankovní záruka v účinnosti po celou dobu uvedenou v témže čl. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s předáním bankovní záruky či za každý den, kdy trvá porušení povinnosti zajistit její účinnost.
17.13. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele doložit do 30 dnů od podpisu Smlouvy kopie kvalifikačních požadavků osob uvedených v příloze č. 9 a/nebo č. 10 této Smlouvy a/nebo dalších dle čl. 6.1.1 Smlouvy požadovaných dokladů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
17.14. [bookmark: _Hlk181364263]V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavateli činnost vedoucího práce dle odst. 6.1 je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
17.15. [bookmark: _Hlk181384368]V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit elektromontážní práce osobám, které nejsou uvedeny v přílohách 9 a 10 dle čl. 6.1.1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
17.16. V případě prodlení Zhotovitele s předložením osvědčení objednatele dle podmínek čl. 10.1.12 je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé opožděně předložené osvědčení objednatele k jakékoli z referenčních zakázek, a to za každý započatý den prodlení.
17.17. [bookmark: _Hlk181629435][bookmark: _Hlk181629552]V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele v půlročním cyklu zasílat aktualizované přílohy 9 a 10 dle čl. 6.1.1 je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/region.
17.18. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele disponovat a používat při realizaci díla technické vybavení uvedené v Příloze č. 35 Smlouvy vymezené v čl. 10.1.4, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti týkající se dispozice a použití patřičného vybavení pro realizaci díla řádným vybavením min. v rozsahu dle Přílohy č.35.
17.19. V případě, že Zhotovitel neměl objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, nikoliv z důvodu na jeho straně, ale z důvodu trvajících okolností vylučujících odpovědnost (tzv. „vyšší moc“ nebo neposkytnutí patřičné součinnosti ze strany dotčeného vlastníka pozemku, živelná pohroma nebo havárie), není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Vyšší mocí se rozumí takové překážky nebo okolnosti, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, stávky). Dotčená strana je v takovém případě povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, která brání plnění dle této Smlouvy. 
17.20. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy anebo z odvolacích objednávek uzavřených na jejím základě. V případě tohoto porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ.
17.21. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ustanovení 6.1 (i) anebo (ii) Smlouvy a pověří jako Poddodavatele nebo jakýmkoli jiným způsobem jiného Zhotovitele, který je:
(i) stranou této Smlouvy, resp. stranou RD ELM II zařízení VN, NN a DTS ve stejném Regionu jako je Region dle této Smlouvy;
(ii) stranou RD ELM II zařízení NN do 1000 V obdobné této Smlouvě v jiném regionu Veřejné zakázky, než je Region dle této Smlouvy, resp. stranou RD ELM II zařízení VN, NN a DTS v jiném regionu Veřejné zakázky, než je Region dle této Smlouvy;
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, za každý jednotlivý případ takového porušení této povinnosti.
18. [bookmark: _Toc387057243][bookmark: _Toc387057244][bookmark: _Toc387057246][bookmark: _Toc387057247]DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY
18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami. Tato Smlouva se uzavírá v trvání do 31. 12. 2029 s možností jejího vypovězení za podmínek stanovených v čl. 18.2 této Smlouvy. 
18.2. [bookmark: _Ref184905757]Objednatel tuto smlouvu může bez výpovědní doby vypovědět k 31. 12. 2027 a k 31. 12. 2028. O využití tohoto práva je Objednatel povinen písemně informovat Zhotovitele alespoň 2 měsíce předem, a to formou datové zprávy, disponuje-li jí Zhotovitel, popř. formou emailu. 
18.3. Termín zahájení zadávání dílčích plnění Objednatel předpokládá od 1.1.2026. Tento termín může být odložen v případě, že dojde k podpisu Smlouvy po 31. 8. 2025.
18.4. [bookmark: _Ref430624760]Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu:
18.4.1. [bookmark: _Ref430794370]písemnou dohodou všech Smluvních stran k datu sjednanému v takové dohodě;
18.4.2. [bookmark: _Ref430794188]písemným odstoupením Objednatele, s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli (nebude-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak), v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů, pro účely této Smlouvy považuje zejména případ, kdy:
· je Zhotovitel v prodlení se zahájením realizace dílčího plnění nebo jeho dokončením o více než 10 kalendářních dnů;
· Zhotovitel odmítne poptávkový protokol na BO, aniž by k tomu byl dán důvod, nebo Zhotovitel na obdržení poptávkového protokolu ve stanovené lhůtě nereaguje;
· Zhotovitel nepodá nabídku na uzavření Dílčí smlouvy dle článku 4 této Smlouvy, ačkoli byl k podání takové nabídky Objednatelem vyzván, nebo nespolupracuje při uzavírání Dílčí smlouvy;
· Zhotovitel odstoupil od Dílčí smlouvy uzavřené dle článku 4 této Smlouvy;
· se Zhotovitelem je zahájeno insolvenční řízení dle zvláštních právních předpisů;
· plnění Zhotovitele vykazuje opakovaně vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob, nebo vady, které brání v provozu předmětného energetického zařízení ve smyslu odst. 17.7. a 17.8. Opakovaným výskytem vad se míní stav, kdy se výše uvedené vady vyskytnou alespoň na dvou různých dílčích plněních realizovaných týmž Zhotovitelem;
· Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady, jimiž byla podmíněna jeho účast ve Veřejné zakázce, a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného zjištění této skutečnosti;
· Zhotovitel nedoloží v požadovaném termínu požadované doklady potvrzující splnění kvalifikačních předpokladů, jimiž byla podmíněna jeho účast ve Veřejné zakázce, především doklady dle odst.6.1.1 a odst. 6.5 Smlouvy a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních od uplynutí termínu k doložení těchto dokladů.
· Zhotovitel poruší kteroukoli povinnost dle odst. 20.4 této Smlouvy;
· Zhotovitel odepře souhlas se změnou Obchodních podmínek Objednatele postupem dle odst. 11.10. této Smlouvy;
· [bookmark: _Hlk49934365]vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, a kdykoli  v průběhu trvání této Smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak nebo pokud;
· zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
· pokud uzavřel s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto Veřejnou zakázkou;
· jestliže proti Zhotoviteli bylo vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
· Zhotoviteli předložené doklady nebo tvrzení skutečností, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, se projeví jako nepravdivé.
· Zhotovitel opakovaně (alespoň dvakrát) poruší zákaz svěřit Poddodavateli činnost vedoucího práce dle odst. 6.1 této Smlouvy. 
· Zhotovitel opakovaně (alespoň dvakrát) poruší zákaz svěřit elektromontážní práce osobám, které nejsou uvedeny v přílohách 9 a 10 dle čl. 6.1.1 této Smlouvy.
· Zhotovitel opakovaně (alespoň dvakrát) poruší svou povinnost stanovenou v ustanovení 6.1 (i) anebo (ii) této Smlouvy.
Smluvní strany deklarují, že úprava případů podstatného porušení Smlouvy se neřídí čl. 5 dokumentu dle odst. 11.10.3. této Smlouvy.
18.4.3. písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se považuje zejména případ, kdy:
· Objednatel je v prodlení s placením právoplatně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 30 kalendářních dní po splatnosti faktury. 
18.5. Odstoupení od Smlouvy dle odst. 18.4.2. musí být odstupující smluvní stranou oznámeno bez zbytečného odkladu poté, co se tato strana dozvěděla o skutečnosti, na základě které vzniká na odstoupení od Smlouvy nárok. Odstoupení může být učiněno i vůči jednotlivým Zhotovitelům, v takovém případě je odstoupení účinné jen vůči těmto Zhotovitelům. Obdobně se lze o zániku smluvního vztahu ve smyslu odst. 18.4.1. dohodnout jen s některými Zhotoviteli. V takovém případě je dohoda účinná jen ve vztahu Objednatele a těchto Zhotovitelů.
18.6. Odstoupení Objednatele od Smlouvy či výpověď daná Objednatelem nemá za následek rovněž zánik Dílčích smluv, které Objednatel s příslušným Zhotovitelem uzavřel, aniž by si Objednatel tento následek výslovně vymínil. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy či výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele tedy nejsou dotčena práva a povinnosti Zhotovitele z veškerých Dílčích smluv, které příslušný Zhotovitel před účinností odstoupení nebo výpovědi s Objednatelem uzavřel, pokud Objednatel v odstoupení nebo výpovědi nestanoví jinak. 
18.7. Bude-li tato Smlouva jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu ukončena, je Zhotovitel povinen bezodkladně vyklidit místo plnění a vydat Objednateli všechny podklady nutné pro pokračování prací či jiných výkonů.
18.8. Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ právo vyzvat Zhotovitele k poskytnutí součinnosti v případě mimořádných stavů, které vzniknou mimo Region dle odst. 9.1 této uzavřené RD. Cena za zrealizované dílo bude v souladu s vysoutěženým ceníkem dle této Smlouvy. Cena bude zároveň navýšena o prokazatelné náklady související s přejezdem do dotčeného jiného regionu, než je Region dle této Smlouvy (počítáno ke středisku Zhotovitele, je-li zřízeno na území místa plnění dle uzavřené RD, v opačném případě k místu sídla příslušné OPDs).
19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
19.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy splňovat veškerá kritéria kvalifikace v rozsahu, v jakém byly požadovány v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 
19.2. Objednatel si vyhrazuje právo po uplynutí každého roku účinnosti této Smlouvy požadovat po Zhotoviteli prokázání kvalifikace či kterékoli její části nejvýše v rozsahu, v jakém byla tato kvalifikace požadována v systému kvalifikace či v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitelé, kteří ve lhůtě dle § 136 odst. 1 ZZVZ splnění požadované kvalifikace neprokážou, nebudou vyzvání k poskytnutí dílčího plnění (formou poptávkového protokolu či jiným postupem předvídaným v této Smlouvě či Dílčí smlouvě ani žádným jiným způsobem).
19.3. Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy dodržovat nejvyšší etické principy, včetně protikorupční praxe. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny své příslušné zaměstnance a zaměstnance svých Poddodavatelů s Compliance programem Objednatele (E.ON Program rovného zacházení – příloha č. 18 Smlouvy), tento dodržovat a zajistit jeho dodržování svými zaměstnanci a Poddodavateli. 
19.4. [bookmark: _Hlk65574447]Všichni pracovníci Zhotovitele či jeho Poddodavatelů, podílející se na elektromontážních pracích, jsou povinni mít během výkonu plnění u sebe „pověření“ k činnostem, které mohou vykonávat, vystavené „Zhotovitelem“ popř. Poddodavatelem.    Případní OSVČ vykonávající elektromontážní práce pro Zhotovitele musí mít u sebe originál či kopii platného osvědčení o kvalifikaci dle Nařízení vlády (NV) č. 194/2022 Sb. a kdykoliv jej na vyžádání Objednatele či jeho zástupce okamžitě předložit.
19.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět odvolací objednávku kdykoli v průběhu plnění a zavazuje se uhradit Zhotoviteli pouze doposud prokazatelně vynaložené náklady. Objednatel se touto Smlouvou nezavazuje k zadání jakéhokoli minimálního rozsahu dílčích plnění. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu nevyužít a žádné dílčí plnění na jejím základě nezadat.
20. [bookmark: _Ref430763253][bookmark: _Ref65008301]BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY, POJIŠTĚNÍ
20.1. [bookmark: _Ref394487325]Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předat Objednateli záruku za řádné plnění předmětu plnění ve formě bankovní záruky (dále jen „Bankovní záruka“), a to předáním originálu záruční listiny. 
A. Bankovní záruka vystavená bankou musí splňovat tyto podmínky:
20.1.1. bude vystavena tzv. „Renomovanou bankou“, což znamená bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD disponující stupněm dlouhodobého ratingu Baa1 či vyšším dle ratingové agentury Moody´s a/nebo disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ či vyšším dle ratingové agentury Standard & Poor’s a/nebo disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ dle ratingové agentury Fitch;
20.1.2. výše bankovní záruky bude 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);
20.1.3. bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného z bankovní záruky, na jeho první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání;
20.1.4. veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky nese Zhotovitel bez nároku na jejich náhradu ze strany Objednatele;
20.1.5. [bookmark: _Ref394487506]bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně po dobu trvání této Smlouvy;
20.1.6. [bookmark: _Ref369513476]v případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, bude čerpat plnění z bankovní záruky do výše požadované částky. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání bankovní záruky Objednatelem poskytnout Objednateli novou bankovní záruku – předložit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (na původní výši bankovní záruky) tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku v souladu se Smlouvou.  
20.2. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky a požadovat čerpání až do výše vystavené bankovní záruky v případě, že:
20.2.1. Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do dvaceti dnů od doručení žádosti Objednatele.
20.3. Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do dvaceti kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy.  
20.4. [bookmark: _Ref430795641]Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit bankovní záruku podle odst. 20.1. a svou povinnost zajistit její platnost a účinnost po celou dobu trvání této Smlouvy, svou povinnost předložit novou bankovní záruku v případě, že dojde k jejímu čerpání, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.
B. Peněžní jistota (ve formě složení finanční částky na účet Objednatele).
20.5. Bankovní záruku dle oddílu A. tohoto čl. 20 Smlouvy je možné nahradit složením peněžní jistoty na účet Objednatele za následujících podmínek:
20.5.1. výše finanční částky bude 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);
20.5.2. finanční částka bude složena jako neodvolatelná a bezpodmínečná;
20.5.3. finanční částka bude složena na bezúročný účet Objednatele č. ú.: 107-1289350267/0100;
20.5.4. finanční částka na účtu složena nejméně do doby, kdy uplyne poslední ze záručních dob dle této Smlouvy;
20.5.5. finanční částka může být v průběhu této doby nahrazena Bankovní zárukou dle výše uvedených podmínek této Smlouvy, a to ve stejné výši.
20.5.6. variabilní symbol platebního příkazu doplněn o číslo smlouvy Zhotovitele.
C. Pojištění
20.6. Zhotovitel je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy nebo po dobu účinnosti poslední z Dílčích smluv, které Zhotovitel na základě této Smlouvy s Objednatelem uzavřel (podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později) udržovat v platnosti:
20.6.1.  pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň 500 000 Kč a zároveň,
20.6.2. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků ze Smlouvy s limitem pojistného plnění alespoň 100 000 Kč.
20.6.3. Zadavatel pro odstranění všech pochybností uvádí, že jím uvedené limity pojistného plnění se musí vztahovat na každou jednotlivou pojistnou událost.  
20.6.4. Kopii požadované pojistné smlouvy Dodavatel předloží v rámci plnění VZ na vyžádání.
20.6.5.  Je-li pojistná smlouva vystavena v jiné měně než v Kč, bude hodnota limitu pojistného plnění přepočtena Zadavatelem na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB v den zveřejnění oznámení o zavedení Systému kvalifikace Elektromontážní práce II.
20.6.6. Zadavatel uvádí, že v případě doložení certifikátu/potvrzení o pojištění je toto doložení dostatečné, pokud z něj je patrná platnost pojištění. 
20.6.7. Jako součást dokladů doloží účastník všeobecné obchodní podmínky pojištění. Pokud jsou volně přístupné, je dostačující uvedení www odkazu, na kterém jsou veřejně dostupné (tento odkaz je dodavatel povinen Objednateli písemně sdělit).
20.6.8. V případě, že je tato rámcová dohoda plněna na straně Zhotovitele společně a nerozdílně několika dodavateli, musí být pojistná smlouva doložena pro všechny účastníky společné nabídky. Zadavatel však nevylučuje možnost, aby měl pojištění sjednané pouze vedoucí účastník sdružení, nicméně v takovém případě nesmějí pojistné podmínky vylučovat nárok na pojistné plnění pro případ, že by škoda byla způsobena jiným účastníkem sdružení. Pojistné podmínky tak musejí odpovídat principu společné a nerozdílné odpovědnosti, kterou dodavatelé sdružení ponesou vůči Zadavateli.

21. [bookmark: _Ref434393429]ZÁSTUPCI STRAN
21.1. Zástupce Objednatele
21.1.1. [bookmark: _Ref364955395]Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně veškerých otázek týkajících se technologických postupů, provádění prací, odvolacích objednávek a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou.  
21.1.2. [bookmark: _Ref338697975][bookmark: _Ref338699660]Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném zmocnění.  Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na zástupce Objednatele.    
21.1.3. Objednatel je oprávněn kdykoli změnit zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných podle odst. 21.1.2., jakož i rozsah jejich zmocnění. 
21.1.4. Jednání nebo pokyny zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat. Uvedené ustanovení platí i na veškerá jednání a pokyny učiněná prostřednictvím informačních systémů Objednatele, Zhotovitele či veřejných informačních systémů bez ohledu na to, zda je k těmto jednáním či pokynům připojen zaručený elektronický podpis, či nikoli (s výhradou případů, kdy je zaručený elektronický podpis vyžadován dle této smlouvy či platných právních předpisů). Smluvní strany berou na vědomí, že jednání a pokyny ve smyslu tohoto odstavce lze prokázat záznamy z příslušného informačního systému bez ohledu na to, zda je součástí těchto záznamů zaručený elektronický podpis, či nikoli.
21.1.5. Za jednání Objednatele se považují veškeré úkony Objednatele předvídané touto Smlouvou a činěné vůči Zhotoviteli prostřednictvím neveřejných informačních systémů Objednatele (s výjimkou systému pro přijímání a odesílání běžných e-mailů), a to bez ohledu na to, zda tyto úkony činí osoby výslovně zmocněné ve smyslu předchozích ustanovení tohoto článku 21. Smlouvy. 
21.2. Zástupce Zhotovitele
21.2.1. Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.
21.2.2. Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
21.2.3. Veškerá jednání nebo pokyny zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele. Uvedené ustanovení platí i na veškerá jednání a pokyny učiněná prostřednictvím informačních systémů Objednatele, Zhotovitele či veřejných informačních systémů bez ohledu na to, zda je k těmto jednáním či pokynům připojen zaručený elektronický podpis, či nikoli (s výhradou případů, kdy je zaručený elektronický podpis vyžadován dle této smlouvy či platných právních předpisů). Smluvní strany berou na vědomí, že jednání a pokyny ve smyslu tohoto odstavce lze prokázat záznamy z příslušného informačního systému bez ohledu na to, zda je součástí těchto záznamů zaručený elektronický podpis, či nikoli.
21.3. Spolupráce a komunikace
21.3.1. Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění díla, budou vyjádření zástupce Objednatele i zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani zástupce Objednatele ani zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ke změnám předmětu plnění.
22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy je nezbytné, aby docházelo ke zpracování osobních údajů. Smluvní strany, resp. Objednatel jako správce osobních údajů a Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů pro případy, kdy bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob - vlastníků dotčených nemovitostí, příp. zákazníků Objednatel, uzavírají Objednatel se Zhotovitelem zároveň s touto Smlouvou též smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž podepsané znění tvoří přílohu č. 30 této Smlouvy , a která implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména čl. 28.
22.2. Zástupci smluvních stran této Smlouvy nebo jiné osoby oprávněné jednat za smluvní strany této Smlouvy berou na vědomí, že jejich identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace protistrana zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění Smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu svých právních nároků.
22.3. Každá smluvní strana se zavazuje informovat své kontaktní osoby, zástupce nebo zaměstnance případně uvedené v této Smlouvě (dále jen společně „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění této Smlouvy, provozní potřeby a ochranu svých právních nároků a o právech s tím souvisejících.
22.4.  Zástupce smluvní strany této Smlouvy nebo jiná osoba oprávněná jednat za smluvní stranu této smlouvy nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje po dobu trvání této smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této smlouvy či protiprávního jednání protistrany nebo jejích kontaktních osob.
22.5. Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
23. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SPOLUFINANCOVÁNÍM PROJEKTU
23.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hodlá na úhradu ceny dle této smlouvy, tj. na úhradu ceny předmětu veřejné zakázky, využít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Evropské unie, k čemuž Objednatel uzavřel s Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí („Agentura“) grantovou smlouvu k projektu 101146964 — 10.11-CZDE-W-M-23-Gabreta („Grantová smlouva“). Předmětem Grantové smlouvy je za podmínek v ní stanovených spolufinancování projektu s názvem „Gabreta Smart Grids“ („Projekt“), jehož je předmět plnění této Smlouvy součástí.
23.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Grantová smlouva požaduje, aby některá ustanovení Grantové smlouvy byla přímo aplikovatelná i na Zhotovitele, který pro Objednatele bude plnit předmět výběrového řízení dle smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje plnit povinnosti vyplývající z ustanovení Grantové smlouvy tak, jak jsou tato ustanovení citována níže kurzívou.
Řádné provádění činností
23.3. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti řádně, včas, kvalitně a v souladu s technickými specifikacemi, pokyny Objednatele a právními předpisy. 
Střet zájmů
23.4. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření k zamezení střetu zájmů a bezodkladně informovat Objednatele o jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě střetu zájmů je Objednatel povinen informovat o takovém střetu zájmu Agenturu, která může požadovat přijmout dodatečná opatření a Zhotovitel se zavazuje taková opatření ve stanovené lhůtě přijmout.
Důvěrnost a bezpečnost
23.5. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost veškerých údajů, dokumentů nebo jiných materiálů (v jakékoli podobě), které jsou označeny jako citlivé („citlivé informace“) - v průběhu provádění Projektu a po dobu nejméně 5 let po ukončení Projektu, tj. do 31.12.2033.
23.6. Zhotovitelé mohou citlivé informace zpřístupnit svým zaměstnancům nebo dalším zúčastněným účastníkům na Projektu pouze pokud:
a)	je potřebují znát k provádění smlouvy a pokud
b)	jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
23.7. Povinnost zachovávat mlčenlivost přestává platit, pokud:
a)	poskytující strana souhlasí s tím, že druhé straně zpřístupní důvěrné informace;
b)	informace se stanou veřejně dostupnými, aniž by byla porušena povinnost mlčenlivosti.
c)	zveřejnění citlivých informací je vyžadováno právními předpisy EU, mezinárodními nebo vnitrostátními právními předpisy.
Utajované informace EU
23.8. Zhotovitel musí s utajovanými informacemi nakládat v souladu s platnými předpisy EU, mezinárodními nebo vnitrostátními právními předpisy o utajovaných informacích (zejména rozhodnutím (EU) 2015/444 a jeho prováděcími pravidly).
23.9. Dodávky či plnění, které obsahuje utajované informace, musí být předkládány v souladu se zvláštními postupy dohodnutými s orgánem poskytujícím utajované informace.
23.10. Úkoly zahrnující utajované informace lze zadávat subdodavatelům pouze po výslovném schválení Agenturou.
23.11. Utajované informace nesmějí být zpřístupněny žádné třetí straně (včetně účastníků zapojených do Projektu) bez předchozího výslovného písemného souhlasu Agentury.
Etika a hodnoty EU
23.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat základní hodnoty EU, včetně rovnosti, lidské důstojnosti, demokracie a právního státu. Veškeré akce dle této smlouvy musí být prováděny v souladu s nejvyššími etickými normami a platnými předpisy EU, mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy týkajícími se etických zásad.
Viditelnost financování EU
23.13. Zhotovitel se zavazuje jasně označit, že zařízení, materiály nebo výsledky Projektu byly podpořeny z prostředků EU.
	To platí například pro:
•	vztahy s médii, konference, semináře,
•	informační materiály (např. brožury, letáky, plakáty, prezentace),
•	elektronické výstupy, tradiční i sociální média,
•	financovanou infrastrukturu, vybavení, vozidla, dodávky nebo jiné významné výsledky.
23.14. Pokud je to potřeba, informace by měly být přeloženy do místního jazyka.
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23.16. Evropský znak (vlajka EU) musí být vždy jasně oddělený a nesmí se nijak upravovat – například přidáváním dalších obrázků, značek nebo textu.
23.17. Nesmí se používat žádné jiné logo nebo vizuální styl k vyjádření podpory EU, kromě samotného znaku.
23.18. Pokud se znak EU zobrazuje spolu s jinými logy (např. partnerů, příjemců nebo sponzorů), musí být stejně dobře viditelný a výrazný jako ostatní loga.
23.19. Zhotovitel může znak EU používat bez předchozího souhlasu Agentury, ale to neznamená, že si ho může přivlastnit nebo ho používat výhradně. Nesmí si také registrovat podobné ochranné známky.
Zvláštní pravidla pro realizaci činností
Omezení kvůli bezpečnosti
23.20. Zhotovitel musí zajistit, že se na Projektu nepodílí žádné subjekty (např. přidružené organizace, partneři, subdodavatelé nebo příjemci podpory), které sídlí v zemích, jež nejsou uvedeny jako způsobilé nebo cílové v podmínkách výzvy (nebo jsou těmito zeměmi ovládány). Podmínky výzvy jsou uvedeny na https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2025-cef-energy-call-proposals-pcis-and-pmis_en. 
23.21. Spolupráce s těmito zeměmi nesmí ohrozit bezpečnost Projektu ani narušit dodávky klíčových vstupů.
Digitální infrastruktura
23.22. U projektů zaměřených na digitální infrastrukturu musí Zhotovitel zajistit, že:
•	technologie, zařízení, software a služby splňují bezpečnostní požadavky podle práva EU, mezinárodního a národního práva v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany dat,
•	pokud výzva ukládá povinnost poskytovat tzv. wholesale access (velkoobchodní přístup), musí být tento přístup poskytován za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek.
Poskytování informací
23.23. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu poskytnout veškeré informace nezbytné k ověření způsobilosti nákladů, řádné realizace projektu a plnění dalších povinností vyplývajících z Grantové smlouvy. Poskytnuté informace musí být přesné, úplné a pravdivé a musí být dodány ve formátu požadovaném Objednatelem, včetně elektronické podoby.
23.24. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat Objednatele o jakýchkoli změnách svých identifikačních údajů, zejména názvu, sídla, statutárních zástupců, právní formy a typu organizace, a to bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.
23.25. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou:
•	ovlivnit nebo zpozdit realizaci předmětu této smlouvy,
•	mít dopad na finanční zájmy Evropské unie,
•	ovlivnit rozhodnutí o uzavření této smlouvy nebo její platnost
23.26. Tato povinnost se vztahuje zejména na změny právního, finančního, technického nebo organizačního charakteru, včetně změn vlastnické struktury Zhotovitele.
Uchovávání záznamů a dokumentace
23.27. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré záznamy a podpůrné dokumenty související s plněním smlouvy, a to po dobu nejméně 5 let od ukončení Projektu, tj. do 31. 12. 2033 nebo po dobu trvání jakýchkoli kontrol, auditů, přezkumů či právních řízení, pokud budou zahájeny v průběhu této doby.
23.28. Zhotovitel je povinen uchovávat zejména záznamy o:
•	Skutečných nákladech: odpovídající záznamy a dokumenty (např. smlouvy, faktury, účetní doklady), které umožňují přímé propojení mezi vykázanými částkami, účetnictvím a podpůrnými dokumenty;
•	Paušálních nákladech/příspěvcích: dokumenty prokazující oprávněnost nákladů, na které se paušál vztahuje;
•	Zjednodušených formách nákladů/příspěvků:
Jednotkové náklady: důkazy o počtu vykázaných jednotek;
Paušální částky: důkazy o provedení prací;
Financování nezávislé na nákladech: důkazy o dosažení výsledků nebo splnění požadavků;
•	Nákladech podle obvyklých účetních postupů: důkazy, že účetní postupy byly uplatněny konzistentně a splňují podmínky způsobilosti
•	Osobních nákladech: odpracovaný čas musí být doložen měsíčními výkazy podepsanými zaměstnancem a jeho nadřízeným, pokud není použit jiný spolehlivý systém evidence času. 
23.29. Originály dokumentů musí být uchovávány v listinné nebo elektronické podobě, přičemž elektronické dokumenty jsou považovány za originály, pokud to umožňuje příslušná právní úprava. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dokumentace byla dostupná a přehledná.
23.30. Na žádost objednatele nebo oprávněných kontrolních orgánů je Zhotovitel povinen bezodkladně zpřístupnit veškerou požadovanou dokumentaci k nahlédnutí, kontrole nebo auditu.
Kontroly, audity a vyšetřování
23.31. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli, poskytovateli dotace (CINEA), Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru (ECA), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému veřejnému žalobci (EPPO) provádět kontroly, přezkumy, audity a šetření související s plněním této smlouvy.
		Přístup k dokumentaci a prostorám
23.32. 	Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout veškeré požadované informace, dokumenty a záznamy, včetně účetních dokladů, smluv, výkazů práce a dalších relevantních podkladů. Dále je povinen umožnit přístup do prostor, kde dochází k plnění této smlouvy, včetně případných místních šetření.
		Formát a přesnost informací
23.33. Informace a dokumenty musí být poskytnuty v požadovaném formátu (včetně elektronického), musí být přesné, úplné a pravdivé. Zhotovitel je povinen spolupracovat bez zbytečného odkladu a v požadovaných lhůtách.
23.34. Porušení výše uvedených povinností může být považováno za podstatné porušení smlouvy a může vést k jejímu ukončení, Zhotovitel zároveň odpovídá za veškeré škody, které tím vzniknou Objednateli, včetně případného krácení nebo odebrání dotace ze strany poskytovatele dotace.


24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
24.1. Nabídku na uzavření této Smlouvy není možné platně přijmout se změnou či odchylkou, která mění podmínky nabídky. 
24.2. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
24.3. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh včetně aktualizace, náhrady či doplnění těchto příloh lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vyjma vyhrazených změn. Toto neplatí pouze pro případy změn Smlouvy či jejích příloh, specificky upravených v této Smlouvě, pro změny bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele, dále pro změny příloh č.1, 5 I, 5 J, 5K, 5L, 7, 6 B, 11 G, 12, 13 A, 13 B, 15 B, 15 C, 15 D, 17 A, 17 B, 18, 22, 23, 26 A, 29, změny Obchodních podmínek Objednatele, změnu způsobu fakturace dle odst. 14.9. Smlouvy nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních (včetně změn technických a oborových norem, např. ČSN, PNE); v těchto případech lze změnu provést jednostranným písemným sdělením v listinné formě, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Přílohy č. 8, 9 a 10 této Smlouvy se mohou měnit způsobem popsaným v odst.6.1.1. a 10.1.2., této Smlouvy.
24.4. Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s legislativou účinnou k okamžiku takové změny sjednat se Zhotovitelem:
24.4.1. změnu ujednání ohledně způsobu zadávání dílčích plnění dle této Smlouvy ve smyslu jejích odst.4.2 a 4.3, a to zejména v případě, že tato ujednání přestanou odpovídat provozním potřebám Objednatele včetně potřeb vyplývajících z informačních systémů Objednatele;
24.4.2. změnu detailního vymezení jednotlivých práv a povinností při realizaci předmětu dílčích plnění ve smyslu čl. 4.5. této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi či provozními potřebami Objednatele, přičemž jí nedojde ke změně celkové povahy Smlouvy;
24.4.3. změnu pravidel ohledně převzetí dokončeného předmětu plnění ve smyslu čl. 7 této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi či provozními potřebami Objednatele, přičemž při ní nedojde ke změně celkové povahy Smlouvy; a
24.4.4. změnu vymezení pojmů dle čl. 2. této Smlouvy v případě, že tato změna bude vyvolána úpravami jiných ujednání Smlouvy;
24.4.5. změnu (včetně aktualizace, náhrady či doplnění) softwarových aplikací používaných pro zadávání, realizaci a převzetí jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy a obecně pro způsob a formu komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to zejména v případě, že bude taková změna vyvolána objektivními okolnostmi, technologickým vývojem či provozními potřebami Objednatele;
přičemž jakákoli změna sjednaná dle tohoto odstavce nebude smluvními stranami považována za podstatnou ve smyslu zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek účinné k okamžiku takové změny.
24.5. V případě, že tato Smlouva výslovně odkazuje na obecně závazné právní předpisy či jejich konkrétní ustanovení a po dobu účinnosti této Smlouvy dojde k novelizaci (ať již v jakékoli podobě) těchto obecně závazných právních předpisů či jejich konkrétních ustanovení, má se za to, že okamžikem účinnosti novelizace odkazuje tato Smlouva na novelizované znění příslušného obecně závazného právního předpisu či jeho dílčího ustanovení.
24.6. Jestliže jakákoli data předaná Objednatelem Zhotoviteli jako součást Smlouvy nejsou dostatečná nebo kompletní pro realizaci předmětu plnění, potom je v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel poskytne Zhotoviteli patřičnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.
24.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy (obchodní podmínky). Zhotovitel prohlašuje, že se se s nimi důkladně seznámil a bude se jimi řídit. Přílohy jsou v elektronické podobě uloženy jako součást zadávací dokumentace v EZAK. 
24.8. Pokud v některých ustanoveních obchodních podmínek jsou povinnosti Zhotovitelů vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto shodně, jako kdyby byl uveden Objednatel EG.D, s.r.o. 
24.9. Přílohy Rámcové dohody:
Příloha č. 1: SNK s připojením na venkovní vedení
Příloha č. 2: Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech  
volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a uloženo v EZAK;
Příloha č. 3: Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, s.r.o. 
volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a uloženo v EZAK;
Příloha č. 4: Hodnotící model, v členění pro každou část zvlášť 
Krycí listy dle kapitoly 5. a 13. Smlouvy a soubory k euroCALC:
Příloha č. 5 I: Rozpočtové položky euroCALC
Příloha č. 5 J: Katalogy KNZ
Příloha č. 5 K: Metodika rozpočtování euroCALC
Příloha č. 5L: Přílohy k Metodice rozpočtování euroCALC
[bookmark: _Hlk67327855]Příloha č. 5 M: Seznam nejčastěji zadávaných BO EMP 2026+
Příloha č. 6 A: Místo plnění
Příloha č. 6 B: Katastrální území
· jedná se o seznam všech katastrálních území, kde Objednatel zajišťuje distribuci el. energie na hladině VN, NN
Příloha č. 7: Seznam kontaktních osob Objednatele
Příloha č. 8: Seznam kontaktních osob Zhotovitele
Příloha č. 9: Seznam pracovníků Zhotovitele
Příloha č. 10: Seznam Poddodavatelů a Jiných osob Zhotovitele
Příloha č. 11 C: RS-019 (Dokumentace k zajištění BOZP)
Příloha č. 11 E: ECD-PP-216 (Koordinátor BOZP ve výstavbě a plány BOZP)
Příloha č. 11 F: Závažná porušení BOZP definovaná Objednatelem
Příloha č. 11 G: PNE_33_0000-6 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie)
Příloha č. 12: Čestné prohlášení zhotovitele o splnění požadavků na nakládání s odpady
Příloha č. 13 A: Vzor předávacího protokolu pro realizaci BO
Příloha č. 13 B: Vzor předávacího protokolu pro realizaci plánovaných staveb 
Příloha č. 14: ECD-PP-342 (Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu)
Příloha č. 15 A: Příloha ECD-PP-357 (Realizace činností OPEX na distribuční síti VN, NN)
Příloha č. 15 B: Změna dokumentace z údržby
Příloha č. 15 C: Příkaz B
Příloha č. 15 D: Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN
Příloha č. 16: Čestné prohlášení o seznámení se s VNP a BOZP 
Příloha č. 17 A: Oznámení budoucího vstupu na nemovitost
Příloha č. 17 B: Oznámení vstupu na nemovitost  
Příloha č. 18: Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování
[bookmark: _Hlk521390422]Příloha č. 19: Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn (včetně příloh) – PEGD21+
Příloha č. 20 A: ECD-PP-356 (Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro realizaci přechodných odběrů el. energie zhotovitelů při provádění oprav, údržby a výstavby zařízení DS)
Příloha č. 20 B: ECD-PP-327 (Postup při žádosti o odplombování a opětné zaplombování)
Příloha č. 20 C: ECD-PP-280 (Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro výměnu pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí)
Příloha č. 21: PP – ECD-PP-272 (Vybrané práce pod napětím na zařízení NN)
Příloha č. 22: Vzor Zápisu o předání staveniště stavby
Příloha č. 23: Pravidla pro vykazování výkonů a materiálu
Příloha č. 24: Podmínky pro vedení skladu externím provozovatelem skladu
Příloha č. 25: ECZR-PP-DS-134 (Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky) volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky a uloženo v EZAK.
Příloha č. 26 A: Požadavek na vypnutí zařízení VN, NN 
Příloha č. 26 B: Hodnocení Zhotovitele na základě počtu uskutečněných odstávek – vypínacích dnů
Příloha č. 28: ECZR-PP-SDS-008 (soubor 25 příloh) Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN
Příloha č. 29: Ukázkový rozpočet kabelového vedení NN s připojením na venkovní vedení 
Příloha č. 30: Smlouva o ochraně osobních údajů
Příloha č. 31: Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]Příloha č. 32: ECD-PP-340 (Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí – výchozí revize)
Příloha č. 33: ECD-PP-341 (Technická kontrola a interní hodnocení stavebně montážních prací)
[bookmark: _Hlk178016539][bookmark: _Hlk67382117]Příloha č. 34: ECD-PP-231 (Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX)
Příloha č.35: Technické vybavení

Pokud není uvedeno jinak, výše uvedené přílohy jsou poskytnuty v elektronické formě.
Číselná řada Příloh nemusí navazovat, některá čísla příloh mohou zůstat neobsazena.
	Zhotovitel bere na vědomí, že s účinností ke dni 31.12.2024 v důsledku projektu rozdělení vyčleněním sloučením (dále jen „Projekt“) došlo k přechodu v Projektu definované vyčleňované části jmění společnosti EG.D Holding, a.s. (dřívější obchodní firma EG.D, a.s.), IČ 280 85 400, jako Rozdělované společnosti, na společnost EG.D, s.r.o., IČ 210 55 050, jako Nástupnickou společnost. Součástí v Projektu vyčleňované části jmění jsou i veškeré činnosti související s provozem distribuční soustavy Objednatele a rovněž samotná distribuční soustava. S ohledem na výše uvedené Zhotovitel bere na vědomí, že ačkoli některé z dokumentů uvedených v přílohách této Smlouvy byly vytvořeny společností EG.D Holding, a.s. (EG.D, a.s.), tedy Rozdělovanou společností, nebo je v nich označena společnost EG.D Holding, a.s. (EG.D, a.s.) platí tyto i pro EG.D, s.r.o., tedy Nástupnickou společnost, a tato skutečnost nemá vliv na jejich platnost a skutečnost, že je Zhotovitel povinen se jimi řídit.  
24.10. Z důvodu ochrany obchodního tajemství, resp. ochrany osobních údajů na straně Zhotovitelů se stanovuje, že jednotlivé verze těchto příloh dle Zhotovitelů, jichž se týkají, jsou součástí této Smlouvy vždy pouze ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno ten Zhotovitel, jehož se daná verze přílohy týká.
24.11. Tato Smlouva může být změněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
24.12. [bookmark: _Ref440553293]Tato smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu.
24.13. Smlouva nabývá účinnosti dnem připojení podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.
24.14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám význam všech oborových i jiných pojmů a zkratek v této smlouvě použitých.
24.15. Podpisem této Smlouvy vyjadřují Smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.
24.16. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

	
Objednatel

V Brně dne ________


	
Zhotovitel 1

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [[DOPLNÍ DODAVATEL]]



	............................................................................
EG.D, s.r.o.
 Ing. Pavel Čada, Ph.D.
jednatel

	............................................................................
[DOPLNÍ DODAVATEL]


	



	

	............................................................................
EG.D, s.r.o.
Ing. Václav Hrach, Ph.D.
jednatel
	

	
	

	Zhotovitel 2

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]


	Zhotovitel 3

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]



	............................................................................
[BUDE DOPLNĚNO]

	............................................................................
[BUDE DOPLNĚNO]
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