

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – Stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-037732
Druh zadávacího řízení	Užší řízení navazující na systém kvalifikace – „Systém kvalifikace – Elektromontážní práce II“
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení z vlastní iniciativy:

Zadavatel uvádí, že detekoval v rámcové dohodě špatný prolink v dokumentu rámcové dohody odst. 5.3.3.3 a v Příloze č. 25, dokumentu 01_Priloha_25_Zásady_nakládání_s_demontovaným_materiály_a odp (pdf). Z tohoto důvodu zadavatel přistupuje ke zveřejnění upraveného znění RD, se kterým se dodavatelé seznámí, kde zadavatel tento odkaz aktualizoval. Zadavatel upřesňuje, že dodavatelé nedokládají ani návrh rámcové dohody ani Přílohu č. 25 do nabídky.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Příloha č. 1: 01_Priloha_25_Zásady_nakládání_s_demontovaným_materiály_a odp (pdf)

Příloha č. 2: 01_EMP_II_RD_UR_2_uprava

V Brně

Ing. Lenka Popelková
manažer veřejné zakázky
EG.D, s.r.o.