

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 210 55 050

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Systém monitoringu elektrických veličin v distribučních trafostanicích na NN straně
distribučního transformátoru“

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel na základě vlastního podnětu doplnil do návrhu Smlouvy o dílo s rámcovou dohodou a do návrhu Servisní smlouvy ustanovení čl. 23.9. a 23.10, resp. 20.11 a 20.12, jejichž cílem je výslovné ukotvení návaznosti smluvního vztahu na nabídku dodavatele a zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Nová, upravená a pro zpracování předběžných nabídek závazná Smlouva o dílo s rámcovou dohodou a Servisní smlouva je přílohou tohoto vysvětlení / změny / doplnění zadávací dokumentace.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení, doplnění a/nebo změny zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení, doplnění a/nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek. Tato skutečnost vyplývá mimo jiné z toho, že informace jsou uveřejněny ve shodný den jako Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 12, v jehož rámci již došlo k prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svoji původní délku.

PŘÍLOHY:

1. SoD_vys13
2. SeS_vys13