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1. Identifikační údaje stavby       

Název stavby:    V1381/82/98 - modernizace vedení 

Číslo stavby:  E.ON  1020001721, 20 001 CZ 

Objednatel:    E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  

Investor:     E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

Projektant:     Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod  

                             Čechova 59, 370 01 České Budějovice 

Dodavatel:     Bude určen výběrovým řízením 

Charakter stavby:  modernizace vedení VVN 110 kV  

Umístění stavby:   vedení u rozvodny Planá n.L., okres Tábor, Jihočeský kraj 

Rozsah stavby:   modernizace vedení V1381/82/98  

2. Úvod – SO 01.1 - Náhradní přenosová trasa do TR Planá  

V části projektové dokumentace pro SO 01.1 - Náhradní přenosová trasa do TR Planá n.L. je navrženo náhradní přenosové 

vedení 1x110kV (dále jen NPT) z odbočného st.č.28 do TR Planá n.L. s 9-ti příhradovými dvoudříkovými stožáry kotvených 

soustavou lan. Dokumentace řeší obecný návrh vedení, neslouží pro návrh konkrétních prvků NPT (stožáry, uzemnění, 

izolace). Tyto budou předmětem dodavatele stavby. Typové konstrukce kotevních a nosných stožárů jsou uvedeny v části 

D.1.2. 

 

V SO 01.1 je zahrnuto: 

- Montážní tabulky FV - 184-AL1/30-ST1A + KZL M112/R62-101   

- Přechodové tabulky FV - 184-AL1/30-ST1A + KZL M112/R62-101   

- Návrh výšky stožárů a podélný profil vedení 

 

3. Podklady 

Projekt vychází ze zadání stavby 001020001721, z původních projektových dokumentací (EGV Praha 1970, 1972) zapůj-

čené od provozovatele vedení E.ON ČR, s.r.o., Č.Budějovice, z pochůzkové kontroly, fotodokumentace a geodetického 

zaměření. 

 

4. Použité normy 

• ČSN 34 1100/1963 Elektrická venkovní vedení  
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5.Jednotlivé prvky stavby 

5.1  Stožáry 

Uvažované stožáry NPT jsou příhradové konstrukce v provedení dvojdřík s jednou konzolou pro vodorovné uchycení tří 

vodičů. Nad konzolou je uvažována nástavba pro uchycení KZL. Stožáry budou postaveny na pražcích a zajištěny pomocí 

lan ukotvených trny do země, popř. beton. kvádry (nutné u st.č.5 a 7, viz zákres sítí). Při zakopávání pražců nebo kotevních 

trnů do země je nutné si nechat vytýčit podzemní sítě. Požadované výšky konzol kotevních stožárů jsou 14 a 15m a u 

nosných stožárů 13m; výška nástavby KZL pro zajištění dostatečné vzdálenosti od FV bude pro kotevní stožár 2m, pro 

nosný stožár 1m. 

 

5.2  Vodiče FV, KZL 

Jako FV je navrženo lano 184-AL1/30-ST1A, ze st.č.28 a portálu je možné stávající lano 185 AlFe 6 použít a přepojit na 

první a poslední stožár NPT ze stávající linky. Pro zajištění optického připojení rozvodny je navrženo lano M112/R62-101. 

Vodiče budou nataženy podle montážních tabulek na 15 MPa. Nové KZL bude připojeno do stávajících spojek a příchytek 

na st.č. 28 a port. TR Planá, počítáno je pouze s výměnou průchodek ve spojkách, které jsou zahrnuty v materiálu pro SO 

01.2.  

 

 

5.3  Uchycení FV, KZL 

Návrh armatur a izolátorů pro uchycení vodičů budou předmětem dodávky dodavatele stavby. Na stavbu NPT je potřeba 

uvažovat s těmito počty nových sestav: 

- 18 ks DK (DK sestavy na st.č.28 a portálu budou použity stávající) 

- 6 ks DN  

- 3x2 ks kotevních úchytů KZL + na st.č.28 a portálu je nutné pro uchycení do stávající očnice vyměnit kotevní a 

ochrannou spirálu (nové spirály RIBE - AW 225 153s + RW 148 200 lis)  

- 6 ks nosných úchytů KZL 

  

 

5.4   Uzemnění 

Zemnění jednotlivých stožárů lze provést pomocí pásku FeZn 30/4 připevněného na konstrukci stožáru a uloženého 

v zemi nebo je možné použít uzemňovací elektrody d =1500mm (ELBA 195 021). Před zemními pracemi je nutné si ne-

chat zaměřit stávající sítě. 

 
 

 

6.Bezpečnost práce 

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákony, vyhlášky a nařízení, normy ČSN a bezpečnostní předpisy a další poža-

davky uvedené investorem ve smlouvě o dílo. 
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V oblasti BOZP se jedná zejména o dodržování : 

 

–  Zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce  

–  Zákona č.309/2006 Sb., zákon BOZP 

                                                                                           

• Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č.178/2001 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

• ČSN EN 50110-1 ed.3. – elektrické přenosové a distribuční sítě obecně 

7. Bezpečnost práce při provádění stavby 

Zhotovitel stavby zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené dle Zákona 

č.309/2006 Sb., příloha č.3, jestliže se na staveništi provádějí: 

 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, vč. jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo práce 

spojené s terénními úpravami (zemní práce) 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním 

ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (betonářské práce) 

3. práce spojené s demontáží betonových plošných tvarů 

4. práce spojené s vyvařováním ocelových konstrukcí 

 

Zhotovitel stavby musí dbát, aby zaměstnanci na staveništi nosili odpovídající ochrannou pokrývku hlavy a obuv, řidiči 

vozidel a obsluha strojů (nářadí) musí být pořádně vyškoleni. Zhotovitel musí zajistit bezpečnou dopravu zaměstnanců na 

pracoviště a bezpečnost na pracovišti. Je povinen provádět kontrolní preventivní činnost. 

8. Ochrana před úrazem el. proudem 

Jelikož se jedná o pracoviště se zařízením VVN a práce v blízkosti provozovaného zařízení VVN, musí být před zahájením 

prací pracovníci provozu i montážních a stavebních čet prokazatelně proškoleni z příslušných předpisů a norem ČSN a 

musí se dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN EN 50 110-1 ed.3, provozních 

předpisů provozovatele a ostatních norem přidružených. Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 2000-4-

41 ed. 2 a PNE 33 3300. Pracoviště musí být příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami, na pracovišti musí být rovněž 

zajištěna a příslušně označena nouzová cesta úniku. Činnost a pobyt osob v blízkosti elektrických zařízení, nesmějí se 

přiblížit žádnou částí těla, oděvem či předmětem používaných při práci, k nekrytým živým částem el. zařízení pod napětím 

blíže než stanoví příslušná norma. Při používání mechanizačních a mobilních prostředků je nutné, aby byly umístěny tak, 

aby v kterékoliv poloze, byly všechny živé části mimo ochranné pásmo vedení. 
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9. Vliv na životní prostředí a okolní stavby 

Trasa vedení NPT probíhá převážně mimo občanskou zástavbu. Výstavba a demontáž vedení NPT bude prováděna běž-

nými technologickými postupy zhotovitelem výstavby, které zaručují, že obytná zástavba nebude ovlivňována nad přípust-

nou míru hlukem a prašností. Ojediněle se vyskytující hlukové události (vzniklé běžnou činností stavebních a dopravních 

strojů) svou četností a krátkodobou expozicí nemohou ohrozit zdraví občanů. Při stavební činnosti nesmí docházet ke 

znečišťování vody, nesmí být znečišťovány komunikace, zajistit před výjezdem aut na veřejné asfaltové komunikace od-

stranění bláta z pneumatik. Škody na zemědělských pozemcích omezit na nejnižší možnou míru, příjezd ke stožárovým 

místům volit, pokud možno po trase vedení, dodržovat důsledně jednu příjezdovou cestu. Na stavbě budou provozovány 

mobilní zdroje (navijáky, dopravní prostředky, kompresory) znečišťující ovzduší. Zhotovitel je povinen plnit požadavky pro 

ochranu ovzduší dle zákona č.86/2002 Sb. 

Vzhledem k navyšování průřezu vodičů v úseku mezi rozvodnou Tábor a Planá n.L. byl zpracován výpočet nebezpečných 

a korozivních vlivů vvn vedení na okolní sítě s návrhem dodatečných opatření proti těmto vlivům, viz příloha J. Opatření je 

nutné realizovat před uvedení stavby do provozu. 

 

 
 
 
 


