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1.1dentifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: V1381/82/98 - modernizace vedeni

Cislo stavby: E.ON 1020001721, 20 001 CZ

Objednatel: E.ON Ceska republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budg&jovice
Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budé&jovice
Projektant: Elektrovod a.s. — Slovenska republika, odstépny zavod

Cechova 59, 370 01 Ceské Budgjovice
Dodavatel: Bude ur€en vybérovym fizenim
Charakter stavby: modernizace vedeni VVN 110 kV
Umisténi stavby: vedeni u rozvodny Plana n.L., okres Tabor, JihoCesky kraj

Rozsah stavby: SO 01.1 - 9ks stozartl, SO 01.2 - 6ks stozar(i, SO 01.3 - 116ks stozard; SO 01.1 - 0,786km,
SO 01.2 -1,035km, SO 01.3-26,88km

Barvy systému: V1381 — bila, V1382 — Cervena, V1398 - modra

2.Uvod - stavebni objekt SO 01.2 — Uprava vedeni u TR Plana n.L.

Projektova dokumentace pro SO 01.2 Uprava vedeni u TR Plana n.L. 8ast D.2 Fe$i elektrickou &ast vymény linky V1382/98
(st.6.1 — TR Plana) a vloZeni dvou novych stozard ¢.1 a 29 u odboéného st.€.28 pro vytvoreni odboéného trojuhelniku (Gisla
stozarll jsou v TZ po preéislovani). Potah mezi stozary ¢.4 a 5 (staré &islovani) v TR Plana bude zrusen, st.¢.4 bude
pfemistén do rohu rozvodny (nové €.5) a bude slouzit jako koncovy, st.€.5 u vjezdu zlstane zachovan. Navrh stoZarové

¢asti v€etné demontézi je v €asti D.1.2.

Do D.2 je zahrnuto:

- vyména FV se zavésy i pro st.&.1 a 29
(vybaveni st.€.28 a vodiCe od st.¢.1, resp.28 do ¢€.29 jsou uvedeny v SO 01.3, rozhrani FV 243-AL3 a 184-AL1/30-
ST1A je na st.€.29,)

- vyména KZL od st.€.28 do TR Plana, ZL od st.¢.1-29 uvedeno v SO 01.3
- Navrh uzemnéni novych stozart

- Montéz ochrannych tyci

- Osazeni Cislovacich tabulek a natér systému vedeni

(Demontaze uvedeny v kapitole Ha v SO 01.2. &ast D.1.2)



3.Podklady

Projekt vychazi ze zadani stavby 001020001721, z puvodnich projektovych dokumentaci (EGV Praha 1970, 1972) zapuj-
&ené od provozovatele vedeni E.ON CR, s.r.o., C.Budé&jovice, z pochlizkové kontroly, fotodokumentace a mé&Feni pfimo

na stozarech.

4.Pouzité normy

o CSN 34 1100/1963 Elektricka venkovni vedeni

e PNE 33 3300 Navrhovani a stavba venkovnich vedeni nad AC 45 kV

e CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

e CSN ENV 206 Beton — vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

e TNS 70 3611.02 — Ochranné natérové systémy — rozpoustédlové

5.Soucasny stav odboc¢ky do TR Plana n.L. - V1382/98

Soucasné vedeni V1381/82/98 z let 1972-73, které pripojuje dulezity uzel TR Plana n.L., se stavajicimi vodici 185 AlFe 6
neodpovida zvySujicim se narokim pfenosové schopnosti vedeni, a dale pfi nemoznosti odstavit odbo¢ku do TR Plana z
dlvodu rezervace pfikonu 27 MW pro LDS C — Energy je nedostate¢né pfipojeni rozvodny pres jediny odboény stozar ¢.28.
Z téchto dlivodl bude vedeni vyménéno, stozary budou navrzeny pro vodi¢e 362-AL1/59-ST1A (pouzity budou 243-AL3) a
vytvofi se odbocény trojuhelnik vlioZzenim novych stozart €. 1 (ve sméru k rozvodné) a &. 29 do patefniho vedeni. Dale
v rozvodné je vedeni V1382 smyckou natazeno bezucelné pres stozar €.5 (u vjezdu do rozvodny). Smycka bude zruSena a
jako koncovy stoZar bude slouzit st.€.4 (podle stavajiciho Cislovani). Tento stozar bude pfesunuty do rohu rozvodny a

stavajici €.4 se odstrani. Odpojeny st.€.5 bude zachovan.



Stavajici stozar ¢.4

Stavajici stozar ¢.5
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Odbocny stozar u TR Pland n.L.

Dopravni dostupnost

Dotéené stozary se nachazeji ve volném terénu na poli. VétSina stozar( je dostupnych z hlavnich, mistnich i u¢elovych
komunikaci. Jako hlavni pfistup ke stozarim bude vyuzito ochranné pasmo pod vedenim v Sifce 3,5+3,5+12+12=37m. Pro
prejezd podzemni technické infrastruktury je nutné si pfed provadénim stavebnich praci nechat zaméfit prabéh siti a polozit

betonové panely. V blizkosti odbo¢ky se nachazeji sité CETIN (st.€.1) a JVS (st.€.2,3). Zakres siti je uveden v Situaci ZOV.

Jedna se o tfi kfizované vedeni.

Celkova plocha panelt na zajisténi pfejezdu podzemnich siti:

Pohled na odboc¢ku




6.Jednotlivé prvky stavby

6.1 Stozary

Navrzené stozary budou jednodfikové mfizové pozinkované konstrukce s Uzkym dfikem zaloZené na monoblokovém
zéakladu tvaru SOUDEK 2x110kV pro vodi¢e 362-AL1/59-ST1A dle platné typizace z 1.11. 2019 - E.ON TNS 11 3645 — V30,
TNS 11 3621 —U15 a TNS 11 3651 — O35. Pouzité vysky budou V30+3, V30+6, 035+0 a U15+3. Soupis stozard s vykresy
a statickym ovéfenim je uveden v pfilohach D.1.2 pro SO 01.2.

Osazeni novych stozari bude provedeno do stavajicich stozarovych mist s vyjimkou st. ¢. 4 (ve vyslednici mezi
st. €. 3 a novou pozici st. €. 5) a 5 (v rohu rozvodny). Pro vytvofeni odbo¢ného trojuhelniku u sou¢asného odbo¢ného
stozaru budou vloZzeny dva nové stozary ¢. 1 (v odbocce) a €.29 (v kmeni vedeni TR Ta-TR Ves.), viz Koordinacni situaéni
vykres EV 461-20-066. V rozvodné bude postaven na novém misté odboény stozar O35 jako nahrada za stavajici
st.€.4, ktery se odstrani. Na odbo&ném stozaru budou namontovany hlavni i odbo&né konzoly, vyuZity budou obé& hlavni,
odboéné pouze u V1382, pro V1398 zlistanou neosazené.

ONS na konstrukci aplikovan nebude. Znaceni stozard se umisti (tabulky, barva systému) podle pfiloh EV 461-20-865, 866
a 867. Na stozarech budou pouzity stavajici zakazové kombinované tabulky, ¢islovaci tabulky budou vyrobeny nové.

Provedeni uzemnéni stozaru je uvedeno nize.

6.2 \Vodice FV, KZL, ZL
Dosavadni FV 185 AlFe 6 nahradi celohlinikové vodi¢e 6 x 243- AL3. Z tohoto dlvodu byla udélan posudek nebez-

pecnych vlivi na okolni sité, ktery je pfilohou dokumentace. K patefni lince budou vodice pfipojeny u V1382 na st.€.28 na
stejny vodi¢ z TR Tabor a u V1398 na st.¢.29 na vodi¢ 184-AL1/30-ST1A, kde probéhne zména vodice i pro V1381. V roz-
vodné bude vodi¢ kongit na pfistrojové svorce odpojovace, osadi se zkratovaci svorka a vyméni se pfipojeni svodiCe prepéti
v&etné armatur, viz Rozpis materialu FV — EV 461-20-878. Pfeponky budou na st.€.1, 5 a 29 rozebiratelné s tfemi svorkami
na FV, ostatni v€etné ¢€.28 budou lisované. Pfeponky vodi€u - hloubky pfeponek musi byt v rozmezi 1,45 — 1,55 m. Musi
byt dodrzena vzdalenost 1,0 m od konstrukce stozaru. Tam, kde je pouzity pomocny zavés, je hloubka pfeponky dana
délkou zavésu. Pfeponku je potfeba vytvarovat tak, aby byla dodrzena vzdalenost 1,0 m od ochranné armatury na uzem-
néné Casti zavésu. V pribéhu vystavby budou provizorné propojeny FV na st.€.28 a ¢.29. Material na propoj — lano a svorky
je uveden v rozpisu materialu FV.

Jako KZL bude pouZito optické lano M112/R62-101 - 48vl., které nahradi stavajici KZL v useku st.€.28 - TR Plana.
Lano bude navafeno do stavajicich spojek na odbog€. st.&. 28 ke stavajicimu KZL 97-AL3/40-A20SA, v rozvodné pak ke
stavajicimu SOKu, vIak. zapojeni oproti stavajicimu se ménit nebude, schémav EV 461-20-875. U spojek se vyméni pouze
prichodky pro nové lano. Na st.€.28 a portalu Plana zGstanou armatury pro uchyceni stavajici, vyméni se pouze kotevni a
ochranna spirala a u spojek se nato¢i 10m rezerva KZL. Mezi st.€.28 — 30 se bude po vilozeni st.€.29 regulovat KZL, MT
pro regulaci a armatury na vymeénu jsou soucasti SO 01.3.

Mezi st.€.1 a 29 bude natazeno ZL 184-AL1/30-ST1A, uchyceni bude provedeno podle vykres(i EV 461-20-873 a
874 v SO 01.2. MT pro ZL a rozpis lana je soucasti SO 01.3.

Vodi¢e budou regulovany podle montaznich tabulek EV 461-20-887. Pfi montazi KZL musi byt dodrzen montazni
postup z pfilohy Datové listy — EV 461-20-889, zejména je nutné dodrzet min. navinovaci poloméry, aby nedoS$lo k posko-

zeni lana. Po montéaZzi lana se provede méfeni dle technickych podminek investora, viz. EV 461-20-890, které bude soucasti
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pfedani optiky investorovi. FV i KZL vodi¢e budou dodany na stavbu na kotevni Usek bez tahovych spojek, budou nataZzeny
za pomoci pomocného lana podle Rozpisu lan EV 461-20-880 a 882. Kotevni stozary musi byt pfed uvolnénim stavajicich,
resp. novych ukotvenych vodi¢u zakotveny do protitahu.

Na vSechny vodi¢e se namontuji tlumice vibraci dle pfilohy EV 461-20-886. Tlumi¢e pro ZL jsou uvedeny v SO 01.3

6.3 Uchyceni FV, KZL, ZL
Stozary budou osazeny novymi zaveésy s izolatorem LG 60/22/1200 podle sestav EV 461-20-810 az 813, 817 uve-

denych v Rozpisu materialu FV — EV 461-20-878. Na stozaru €.3 bude osazen uprostifed kazdé hranaté konzoli 1xPN+z
zavés (fj.1xPN/FV u V1398), na st.€.5 pak na kraji (smérem k vnéjSimu rohu) kazdé hranaté konzoli 1xPN+z (tj.2xPN/FV u
V1382). DK zavés na st.¢.3 se odsadi u hranaté konzoli viazenim nastavitelné vidlice do sestavy. Na portalu TR Plana
stavajici zavésy zlstanou, vymeéni se pouze klinova a vykyvna svorka. Rozpis polozek zavésu na stozar je uveden v pfiloze
EV 461-20-878. Osazeni st.€.28 je soucasti SO 01.3.

Celkovy pocet FV sestav:

-  DKpro 243-AL3 - 2x1x L 120 C 500 36 ks
- DKna st.¢.29(smérem k €.30) pro 184/30 - 2x1x L 120 C 500 6 ks
- DKna st.€.3, hranata konzola - 2x1x L 120 C 500 6 ks
- JNnastcé4 - 1x1x L 120 C 500 6 ks
- DNnasté.2 - 1x1x L 120 C 500 6 ks
- PN+znast.é.3 - 1x1x L 120 C 500 3 ks
- PN+znast.c.5 - 1x1x L 120 C 500 6 ks

Armatury uchyceni KZL na st.€.28 a portalu Plana zUstanou stavajici v€etné stozarovych pfichytek, vymeéni se
pouze kotevni a ochranna spirala. Do stoZzarovych pfichytek se nové lano ovine ovinovaci paskou. Po vioZeni st.&.29 a
regulaci KZL se vyméni kotevni a ochranné spirdly na st.€.28 a 30, které jsou v Rozpisu materidlu pro SO 01.3. Mezi st.€.1
a ¢€.29 bude natazeno ZL 184-AL1/30-ST1A. ZL se pfipoji dle vykrest EV 461-20-873 a 874. Uchyceni st.€.2-5 je uvedeno
ve vykresech EV 461-20-868 a 869.

6.4 Uzemnéni

Na novych stozarech bude jako uzemnéni pouzito podle zmérené rezistivity pddy dvou nebo tfi ekvipotencionalnich kruhf,
paprskové ani obvodové zemnige pouZity nebudou. U pfeloZzeného st.€.5, ktery se nachazi v blizkosti budovy, budou zem-
nici kruhy zafiznuty co nejbliZze u budovy, aby byla zajiSténa dostateéna ochrana osob pfed dotykovym napétim. Hodnoty
méfeni z inz.-geologického posudku, umisténi a pfipojeni kruhl ke stozaru je podrobné rozepsano ve zpravé k uzemnéni
EV 461-20-876.



6.5 Ochrana proti ptactvu

Nad JN, DN a PN zavésy budou osazeny do pfipravenych dér ochranné ty¢e ELBA 521 516 podle vykresu EV 461-20-
864. Jedna se o stozary €. 2, 3,4 a 5.

6.6 Likvidace odpadu, dokoncovaci prace

Dokonc&ovacimi pracemi se rozumi Uprava okolniho terénu, uklid a likvidace odpad(. Provede se zasyp a zhutnéni
zeminy kolem zéklad(. Uprava terénu se provede tak, aby byl vytvofen spad a nedochézelo k zadrzovani vody v okoli
zakladu. Zhlavi dle projektu by mélo mit vySku min. 40 cm nad definitivné upravenym terénem.

Na zaveér bude provedena oprava poSkozenych pfijezdovych cest a odstranéni vyjetych koleji od pfijezdu k jednot-

livym stozaram.
Likvidace odpadii

Dle definice zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, je odpad kazda movita véc, které se osoba zbavuje nebo ma umysl nebo
povinnost se ji zbavit a pFislusi do nékteré ze skupin odpadu viz. pfiloha ¢.1 k tomuto zakonu. Ve smyslu tohoto zakona je

povinnost odpady pfedat osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb., pfiloha ¢.1 Ministerstva Zivotniho prostredi je vytvofen katalog odpad(, odpady maiji pfidélena

kodova Cisla, podle kterych se odpady naklada.

Beton 17 01 01
Zemina a kameni 17 05 04
Zelezo, ocel 17 04 05
Smidené kovy 17 04 07

Elektrické zaf.(izolatory) 16 02 14

Souhrn odpadu ze stavby je uveden v samostatné pfiloze ZOV — Demontaze.

7.Bezpecnost prace

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zakony, vyhlasky a nafizeni, normy CSN a bezpeé&nostni predpisy a dal$i poza-

davky uvedené investorem ve smlouvé o dilo.
V oblasti BOZP se jedna zejména o dodrzovani :

— Zakona €.262/2006 Sb., zakonik prace
— Zakona ¢.309/2006 Sb., zakon BOZP

e Nafizeni vlady ¢€.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

7



e Nafizeni vlady €.178/2001 Sb., o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
e Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o bliz8ich miniméalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e CSNEN 50110-1 ed.3. — elektrické pfenosové a distribuéni sit& obecné

8.Bezpecénost prace pfi provadéni stavby

Zhotovitel stavby zajisti, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené dle Zakona

€.309/2006 Sb., pfiloha &.3, jestlize se na stavenisti provadéji:

1. prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, v¢. jejiho zhuthovani nebo jiného zpevhovani, nebo prace
spojené s terénnimi Upravami (zemni prace)

2. prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou, pfepravou a ukladanim
ocelové vyztuze a betonové smési, v€etné jejiho zhuthovani (betonarské prace)
prace spojené s demontazi betonovych plosnych tvar(

prace spojené s vyvarovanim ocelovych konstrukci

Zhotovitel stavby musi dbat, aby zaméstnanci na stavenisti nosili odpovidajici ochrannou pokryvku hlavy a obuv, fidici
vozidel a obsluha stroji (nafadi) musi byt pofadné vyskoleni. Zhotovitel musi zajistit bezpe€nou dopravu zaméstnancu na

pracovisté a bezpecCnost na pracovisti. Je povinen provadét kontrolni preventivni ¢innost.

9.0chrana pred Uurazem el. proudem

Jelikoz se jedna o pracovisté se zafizenim VVN a prace v blizkosti provozovaného zafizeni VVN, musi byt pfed zahajenim
praci pracovnici provozu i montaznich a stavebnich &et prokazateln& proskoleni z pfisludnych pfedpisti a norem CSN a
musi se dodrZovat ve$kera bezpe&nostni opatieni v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2, CSN EN 50 110-1 ed.3, provoznich
pFedpist provozovatele a ostatnich norem pfidruzenych. Vzdalenosti vodivych &asti musi byt v souladu s CSN 33 2000-4-
41 ed. 2. Pracovi$té musi byt pfislusné vymezeno a opatfeno vystrahami, na pracovisti musi byt rovnéz zajiSténa a pfislusné
oznadena nouzova cesta Uniku. Cinnost a pobyt osob v blizkosti elektrickych zafizeni, nesméji se pfibliZit Zadnou &asti téla,
odévem &i pfedmétem pouZzivanych pfi praci, k nekrytym Zivym &astem el. zafizeni pod napétim bliZze neZ stanovi tab. &.1.
PFi pouzivani mechanizacnich a mobilnich prostfedkt je nutné, aby byly umistény tak, aby v kterékoliv poloze, byly vSechny

Zivé ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni.

10. Vliv na zivotni prostredi a okolni stavby

Trasa vedeni V1381/82/98 probiha pfevazné mimo ob&anskou zastavbu. Opravy a rekonstrukce budou provadény béznymi
technologickymi postupy zhotovitelem vystavby, které zaruuji, Ze obytna zastavba nebude ovliviiovana nad pfipustnou
miru hlukem a prasnosti. Ojedinéle se vyskytujici hlukové udalosti (vzniklé béznou Cinnosti stavebnich a dopravnich stroja)
svou ¢etnosti a kratkodobou expozici nemohou ohrozit zdravi ob&an(l. Pfi stavebni ¢innosti nesmi dochazet ke zneéistovani
vody, nesmi byt znecistovany komunikace, zajistit pfed vyjezdem aut na vefejné asfaltové komunikace odstranéni blata
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pokud mozno po trase vedeni, dodrzovat dusledné jednu pfijezdovou cestu. Na stavbé budou provozovany mobilni zdroje
(navijaky, dopravni prostfedky, kompresory, bouraci kladiva) znecistujici ovzdus8i. Zhotovitel je povinen pinit poZadavky pro
ochranu ovzdusi dle zdkona ¢.86/2002 Sb.

Vzhledem k navySovani priifezu vodiu v iseku mezi rozvodnou Tabor a Plana n.L. byl zpracovan vypocet nebezpeénych
a korozivnich vlivli vvn vedeni na okolni sité s navrhem dodateénych opatfeni proti témto vlivim, viz pfiloha J. Opatfeni je

nutné realizovat pfed uvedeni stavby do provozu.



