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NÁZEV AKCE V1381/1382/1398 - modernizace vedení

NÁZEV DOKUMENTU Mezifázové provizorní propoje



----
167 619

40m
36

lano 184-AL1/30-ST1A2.
1.

vedení V1381 a V1382 v rozpětí mezi st.č.27-28

[mm]

délkahmotnost

[kg][kN]

únosnost

typ

název materiáluks

pozice

Mezifázové propoje

Počet A4:             1

Vodič:       184-AL1/30-ST1A

EV 461-21-049

Poznámka:

- FV propoj (L1-L1, L2-L2, L3-L3) bude proveden během 2.etapy stavby po natažení nových FV v rozpětí st.č.25-28,

poté budou nateženy ostatní úseky směrem na TR Tábor apropoj demontován, propoje jednotlivých fází je nutné

provést min. 1,5m od sebe a v dostatešné vzdálenosti od stožáru

- uvedené množství uvedeno pro 3f propoj

Vyhotovil:           Chj

---

Slovenská republika, odštěpný závod

Čechova 59, 370 01 České Budějovice

Elektrovod a.s. –

Rozebír. svorka ELBA

1

vedení V1381 - vodič 243-AL3

2

V1381 - vpravo ve směru na TáborV1382

L3

L1

L2

L1

L3

L2

Provizorní propoj FV

Investor:   E.ON Česká republika s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice

V1381/1382/1398 - modernizace vedení

Datum:   12/2020

vedení V1382 - vodič 243-AL3



----
167 617

40m
36

lano 184-AL1/30-ST1A2.
1.

vedení V1381 a V1398 v rozpětí mezi st.č.29-30

[mm]

délkahmotnost

[kg][kN]

únosnost

typ

název materiáluks

pozice

Mezifázové propoje

Počet A4:             1

Vodič:       184-AL1/30-ST1A

EV 461-21-048

Poznámka:

- FV propoj (L1-L1, L2-L2, L3-L3) bude provizorně proveden během 1.etapy stavby po natažení nových FV v rozpětí

st.č.28-30, poté budou nataženy ostatní úseky směrem na TR Veselí a propoj demontován, propoj je nutné

provést v dostatečné vzdálenosti od stožáru

- uvedené množství uvedeno pro 3f propoj

Vyhotovil:           Chj

---

Slovenská republika, odštěpný závod

Čechova 59, 370 01 České Budějovice

Elektrovod a.s. –

Rozebír. svorka ELBA

1

vedení V1381 - vodič 184-AL1/30-ST1A

2

V1398 - vpravo ve směru na VeselíV1381

L1

L3

L2

L1

L3

L2

Provizorní propoj FV

Investor:   E.ON Česká republika s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice

V1381/1382/1398 - modernizace vedení

Datum:   12/2020

vedení V1398 - vodič 184-AL1/30-ST1A
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