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TR Lipnice, úpravy R 110 kV  

SO 30 – Technologické budovy   

 

D. 1.1 Architektonické a stavební řešení 

a) Technická zpráva 

 
 

 

Název stavby: TR Lipnice, obnova transformovny 

Místo stavby: TR 110/22 kV Lipnice, 373 12 Jílovice u Trhových Svinů 

Datum zpracování:    březen 2022  

Vypracoval: Ing. Květoslava Řezníková 

Číslo stavby:   1020002421 
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a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Transformovna Lipnice se nachází na katastrálním území Lipnice u Kojákovic. Elektrická 

stanice je bez trvalé obsluhy a je dálkově ovládána z centrálního a regionálního dispečinku (CD, 

RD). Z transformovny Lipnice je napájena oblast Třeboňska a část Českobudějovicka. Rozvodna 

je z roku 1980 a s ohledem na rok výstavby byla částečně technologicky modernizována.  

V objektu BSP (budova společných provozů) je umístěna kobková rozvodna 22 kV, která se 

skládá ze dvou částí – vnitřních a vnějších kobek, stávající R 22 zaujímá zúženou jižní část BSP, 

v rozšířené severní části jsou umístěny společné provozy denní místnost s hygienickým zázemím, 

dozorna, dílna, staniční baterie, místnost telekomunikace, hasící techniky a garáž.  

V současné době jsou technologická zařízení na hranici nebo za hranicí své technické 

životnosti. S ohledem na rok výstavby bude kobková rozvodna 22 kV umístěná v budově 

společných provozů (dále BSP) kompletně modernizována a zcela nahrazena moderním 

rozvaděčem VN ve skříňovém modulárním zapouzdřeném provedení. V rámci modernizace 

technologie bude potřeba provést modernizaci - stavební úpravy objektu BSP včetně zapracování 

požadavků na fyzické zabezpečení objektů technické infrastruktury. 

V BSP zůstanou tytéž místnosti, ale z hlediska provádění stavebních prací, technických a 

technologických úprav budou některé přemístěny nebo přebudovány.  

Prostor stávající kobkové rozvodny R 22 kV bude podélně rozdělen, ve východní části bude 

osazen nový zapouzdřený rozvaděč 22 kV-AJA Siemens NXPLUS, pro vybudování místnosti 

ochran a DŘSO bude v severní části uvolněn prostor bývalé garáže a místnosti pro hasící techniku, 

ostatní prostory budou upraveny postupně, vystěhováním stávající technologie z jednotlivých 

místností.  

  Změnou technologie R 22 kV se nemění počet vývodových polí, dojde pouze ke zvýšení výkonu 

nahrazením jednoho stávajícího transformátoru o výkonu 25 MVA transformátorem o výkonu 

40 MVA v rozvodně 110 kV. 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Stávající objekt budovy společných provozů architektonicko-výtvarným řešením odpovídá 

funkci objektu, tj. technologii transformovny, jedná se o jednopodlažní budovu sestavenou ze dvou 

na sebe navazujících obdélníkových částí s rozdílnou šířkou a konstrukční výškou, se sedlovými 

střechami v téměř stejném sklonu. Celý objekt je postaven v panelové technologii, ze stěnových 

keramických panelů tl. 300 mm a stropních keramických panelů v tl. 250 mm a tvořících podklad 

pro živičnou krytinu. V užší části objektu jsou nosné obvodové stěny doplněny v ose místnosti 

ocelovými sloupy svařenými ze dvou profilů U č.140, které podepírají vrcholový ocelový nosník, 

střešní panely jsou kladeny ve směru spádu. Pro ztužení této části objektu jsou do obvodových 

stěn vloženy v třetinách délky fasády příčné svislé panely vel. 0,30x 1,50x 3,60 m zasahující do 

prostoru kobkové rozvodny. V půdorysně širší části objektu jsou nosnou konstrukcí příčné stěny 

z keramických panelů tl. 300 mm a střešní panely jsou na ně kladeny v šířce 900 a 1200 mm ve 

spádu a v délce 6,0 m kolmo na spád. Vnitřní dělící příčky jsou cihelné v tl. 100 mm. 
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Stávající okenní výplně jsou původní sklobetonové nebo nová plastová okna, vstupní dveře jsou 

dřevěné, vrata kovová, vnější povrchová úprava cementovou omítkou s nátěrem v barvě bílé, 

vnitřní omítky vápenocementové. Střešní krytina živičná doplněná pozinkovanými klempířskými 

výrobky.  

Vnitřní konstrukce kobek R 22 kV je z ocelových profilů, výplň mezi jednotlivými kobkami je 

z hladkého plechu, pouze 2 kobky, které byly doplněny v pozdějších letech, mají oddělující výplň 

z osinkocementové desky, v čelní části kobek jsou umístěny dveře s výplní žebříkovým pletivem, 

vnější konstrukce kobek je z ocelových válcovaných profilů s výplní mezi jednotlivými kobkami 

betonovými deskami a v čele s dveřmi z žebříkového pletiva nebo s trubkovým zábradlím u 

stanoviště transformátoru.  

 

V jižní části objektu o šířce 9,0 m a konstrukční výšce 4,9 m u fasády a 5,55 m ve středu objektu 

je umístěna stávající kobková rozvodna 22 kV s kobkami umístěnými podél východní a západní 

fasády s propojením přes izolátory ve obvodových stěnách s vnější částí kobek a venkovními 

transformátory vlastní spotřeby. 

V severní části objektu o šířce 12,0 m a konstrukční výšce 3,23 m u fasády a 4,17 m ve středu 

objektu jsou umístěny další technologické provozy a zázemí pro obsluhu transformovny. U 

východní fasády v návaznosti na rozvodnu R 22 kV je umístěna dílna, dozorna, na celou šířku 

objektu místnost telekomunikace a místnost pro hasící techniku, u západní fasády je přístupný 

z dílny prostor pro staniční baterie a technickou místnost-úpravnu vody, v dalším modulu je 

umístěno WC, umývárna se sprchou, vstup a vstupní chodba, denní místnost, za místností 

telekomunikace je ze západní vnější strany přístupná garáž. 

 

Objekt BSP bude rekonstruován téměř ve všech prostorách, změny v dispozičním řešení 

vychází ze schváleného technologického a provozní řešení a možnosti plynulého postupu 

výstavby. 

Prostor stávající kobkové rozvodny R 22 kV bude podélně rozdělen, ve východní části bude 

osazen nový zapouzdřený rozvaděč 22 kV-AJA Siemens NXPLUS, západní část bude upravena 

pro provozy přístupné pouze z venkovního prostoru, a to na místnosti pro dva transformátory 

vlastní spotřeby a rozváděč AJB, zbývající prostor po kobkové rozvodně R 22 kV bude využit pro 

dvě technické místnosti-sklady. V nižší části objektu BSP v její severní části bude původní garáž 

a prostor pro hasící techniku přebudován na jednu místnost pro řídící techniku, rozváděče řídící 

techniky, ochran a vlastní spotřeby. Původní místnost v sousedním modulu bude po vystěhování 

původní technologie rozdělena na místnost pro hasící techniku přístupnou z venkovního prostoru 

R 110 kV, chodbu a místnost pro staniční baterie. Původní dozorna bude upravena pro rozvaděče 

telekomunikace – optiky a rozvaděče PTZS, původní místnost staničních baterií bude nyní užívána 

jak sklad. Ostatní místnosti tj. vstupní chodba, denní místnost, hygienické zázemí, úpravna vody 

a dílna se dispozičně nemění.   

 

Areál ani objekt BSP není veřejně přístupný, proto není uvažováno s bezbariérovým přístupem 

a pohybem osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  Práci v transformovně a na 
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technologickém vybavení mohou provádět pouze zdravotně způsobilí a řádně proškolení 

zaměstnanci firmy.  

 

Transformovna 110/22 kV Lipnice je bez trvalé obsluhy, je dálkově ovládána z centrálního a 

regionálního dispečinku.  

 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Veškeré práce v rozvodně budou probíhat za nepřerušeného provozu transformovny a budou 

rozděleny do dvou hlavních etap a jejich dílčích částí tak, aby nedošlo k závažnému přerušení 

dodávek energie do rozvodné sítě. 

Stavební práce na BSP jsou zařazeny do 1. etapy výstavby, které zahrnuje vybudování rozvodny 

22 kV, zprovoznění nové zapouzdřeného rozvaděče 22 kV-AJA Siemens NXPLUS, vybudování 

místnosti Ochran a DŘSO, nových stanovišť traf, místnosti pro rozváděč VS, místnosti 

Telekomunikace a Staničních baterií.  

Do 2. etapy výstavby je zařazena rekonstrukce rozvodny 110 kV, přemístění stávající trafa, 

zřízení provizorního stanoviště, vybudování finálního stanoviště pro stávající trafo o výkonu 

25 MVA a pro nové trafo o výkonu 40 MVA. 

 

Stavební výkresy SO 30 – půdorys základů, půdorys 1.NP a řezy A-A, B-B, C-C jsou 

zpracované ve dvou částech, které souvisí s vybudováním nových prostor pro nové 

nebo přemístěné technologické vybavení viz PS10.  

Výkresy označené v rozpisce Etapa 1/I-S, Etapa 1/II-S znamenají, že se jedná o stavební práce 

(písmeno S) prováděné v 1. etapě tj, na objektu BSP, římské číslice I, II značí části výstavby. 

Výkresy označené Etapa 1/I-S – zahrnují pouze vybudování míst. č. A0109 –Rozvodna 22 kV, 

míst. č. A0111-Ochrany a DŘSO, tyto místnosti budou upraveny do finální podoby, tj. včetně 

statického zabezpečení, osazením vzduchotechnických jednotek a klimatizace, osazením 

podhledů, výměnou výplní otvorů a provedením vnitřních povrchových úprav,  

Výkresy označené Etapa 1/II-S – vychází z výkresů ozn. Etapa 1/I-S a jsou v nich zahrnuty 

veškeré stavební úpravy, které budou v objektu BSP prováděny a představují nový finální stav 

BSP. To znamená, že obsahují úpravy v m.č. A0109 a A01011 a veškeré stavební úpravy ostatních  

konstrukcí, prostor a místností  BSP – vybudování místností pro trafa vlastní spotřeby a místnosti 

s rozvaděčem AJB vlastní spotřeby, po zprovoznění provizorní transformace 110/22 kV 

v R 110 kV vybudování m.č. A0110-Telekomunikace, po demontáži technologie stávající 

místnosti č. 102 (telekomunikace) vybudování m.č. A0112-Staniční baterie a A0119-Hasící 

technika, ostatní místnosti neobsahující technologické vybavení a venkovní stavební úpravy budou 

prováděny v této etapě průběžně, zateplení východní fasády BSP bude provedeno v závěru 

stavebních prací po demontáži provizorního transformátorového stání v R 110 kV. 

Časově se stavební etapy BSP budou prolínat s pracemi závislými na technologickém postupu 

výstavby 1. i 2. etapy.  
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d) Konstrukční a stavebně technické řešení objektu, technické vlastnosti stavby 

Bourací, demontážní a výkopové práce 

Základové obvodové pasy jsou provedeny do nezámrzné hloubky ze železobetonu B250, 

v R 22 kV pod ocelovými sloupy svařenými ze dvou profilů u č. 140 jsou provedeny 

železobetonové základové patky vel. 1,35 x 1,35 m do hloubky -1,70 m od úrovně podlahy, s horní 

hranou pod železobetonovou konstrukcí kabelových kanálů. Základové konstrukce pod příčnými 

nosnými panelovými stěnami jsou provedeny z dvoustupňových základových pasů, spodní 

rozšířená část je šířky 900 mm, výšky 400 mm se spodní hranou na úrovni -1,80 m, horní část je 

šířky 450 mm. Veškeré základové konstrukce ze železobetonu jsou provedeny na podkladní 

betonové vrstvě tl. 100 mm a štěrkopískovém podsypu tl. 300 mm. Jednotlivé technologické 

místnosti jsou pod podlahou propojeny kabelovými kanály, stěny a dno kabelových kanálů je ze 

železobetonu tl. 150 mm izolovaného asfaltovými pásy a nátěry s obezdívkou z plných cihel. 

V úrovni podlahy jsou kanály zakryty žebrovanými plechy uloženými na lemování kanálu z 

ocelových profilů a na4 příčných ocelových výztuhách.  

Bourací a demontážní práce budou v základových konstrukcích spočívat hlavně ve vybourání 

podlahových vrstev a ve výkopech pro vybudování nových základových konstrukcí pod novými 

příčnými stěnami, ve výkopech pro vybudování nových kabelových prostor a kanálů, popřípadě 

pro nové nájezdové rampy do jednotlivých technologických místností. Ve stávajících obvodových 

základových pasech budou vyvrtány nové prostupy pro zatažení nových VN kabelů do objektu 

BSP.  

Bourání konstrukcí v 1.np se bude týkat hlavně prostoru kobkové rozvodny 22 kV, jednak 

budou vybourány vnitřní konstrukce ocelové konstrukce kobek, tak vnější ocelové konstrukce 

podél východní i západní fasády objektu, demontáž vnitřních kobek s osinkocementovými 

deskami musí probíhat v kontrolovaném pásmu, tj, ve vybudování uzavřeného prostoru tak, aby 

bylo zabráněno šíření azbestových vláken do zbývajícího prostoru – podrobný popis jak má 

demontáž správně probíhat je uveden v příloze Technické zprávy. 

Pro umístění zapouzdřeného rozvaděče fy. Siemens AG v rozvodně 22 kV budou odřezány 

stávající svislé panely výšky 3,6 m ve vzdálenosti 600 mm od vnitřního líce stávajících panelů.  

V obvodových stěnách celého objektu budou vybourány stávající okenní výplně z plastových 

oken, sklobetonů, průchodky s izolátory, budou vybourány vnější dveře a vrata. Do nově 

vzniklých místností v prostoru po bývalé kobkové rozvodně budou v obvodových panelech 

vyřezány otvory pro vrata, dveře a otvory pro vzduchotechniku, tyto nové otvory budou po obvodu 

olemovány profily L 80/80/8 mm a spojovacím plechem tl. 8 mm. Ve středním modulu, kde není 

nad dveřním otvorem souvislý panel, bude lemování otvoru z L profilů ještě přikotveno ke svislým 

ocelovým výztuhám umístěnými před panel do vnitřního prostoru místnosti – podrobněji viz 

stavebně-konstrukční řešení.   

Ve vnitřních prostorách bude vybourána příčka mezi stávající garáží a místností pro hasící 

techniku, v místnostech, kde budou budovány nové kabelové kanály nebo dělící příčky, bude 

vybourána podlahová vrstva v tl. 50 mm, ve stávajících stěnách budou vybourány bezpečnostně 

nevyhovující dveře, z místností budou demontovány SDK podhledy s tepelnou izolací. 

Ze střešního pláště budou demontovány klempířské výrobky a prvky hromosvodu. 
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Ve vnějším prostoru budou vybourány nájezdové rampy a odvodňovací žlaby, chodníky, 

základy pro konstrukce vnějších kobek a proveden výkop pro zateplení soklu a osazení nového 

uzemnění. 

Dle geologického posudku vypracovaném Ing. Martinem Jandou se v rozvodně vyskytují 

v hloubce 1,7-2,5 m zavodnělé písky pod jílovitou vrstvou.  

V případě, že do výkopu nastoupá spodní voda je nutné ji průběžně odčerpávat zřízením studní 

v místě navrhovaných drenážních šachet a čerpanou vodu odvést dešťovou kanalizací mimo areál. 

 

Nové konstrukce  

Nové základové konstrukce budou doplněny o základové pasy z betonu C 20/25 pod 

doplněnými příčnými stěnami v bývalém prostoru kobkové rozvodny 22 kV, zajišťující příčné 

ztužení objektu, hloubka a šířka pasu bude navazovat na stávající kabelový kanál 

Nové kabelové kanály budou provedeny ve stejné technologii jako jsou stávající, tj. ze 

železobetonové vodorovné i svislé konstrukce s tl. stěny min. 150 mm (pod rozvodnou 22 kV ŽB 

tl. 200 mm), provedené na pokladním betonu s hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu 

nataveného k podkladu, svislými lemujícími konstrukcemi jsou buď stávající základové pasy nebo 

nové přizdívky z plných cihel. 

Nevyužívané kanály budou buď zality hubeným betonem nebo zasypány štěrkodrtí. 

 

Zděné konstrukce – příčné stěny v bývalém prostoru kobkové rozvodny 22 kV, navazující na 

stávající i odřezaný příčný panel a zajišťující příčné ztužení objektu, vyzděné ke středovým 

sloupkům budou provedeny z keramických tvarovek POROTHERM 30P+D, pro provázání 

v příčném směru bude nad stávajícími panely a novou stěnou na úrovni +3,5 m nad podlahou 

proveden železobetonový věnec a ztužení objektu pomocí ocelových nosníků jak v příčném, tak 

podélném směru.  

Dozdívky v obvodových konstrukcích budou provedeny rovněž z těchto tvarovek 

POROTHERM 30P+D, dozdívky malého rozsahu budou provedeny z plných cihel. Nové příčky 

tl. 150 mm budou provedeny z keramických tvarovek POROTHERM 14P+D, středová příčka 

mezi dozděná mezi ocelovými sloupy bude doplněna uprostřed výšky železobetonovým věncem. 

 

Střešní plášť – na stávající asfaltové vrstvy bude doplněno zateplení z PIR (izolačních 

polyuretanových) desek tl. 100 mm, na kterých bude provedena pojistná hydroizolace, lze použít 

PIR desky na horním líci s dvouvrstvou membránou s polyuretanovým povrchem pro vodotěsné 

podstřeší se samolepícím přesahem. Desky budou kotveny přes rošt z latí tvořící větranou vrstvu, 

krytina bude provedena z velkoformátových tvarovaných plechů s lakovanou povrchovou úpravou 

v barvě červené. Střešní plášť bude doplněn novým oplechováním, včetně ukončujících lišt a 

lemování, sněhových zachytávačů, podokapních žlabů a svodů, 

 

Zateplení fasády bude provedeno z fasádního polystyrénu šedého tl. 100 mm, horní římsa bude 

zateplena 80 mm, povrchová úprava tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm, sokl 
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bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm s povrchovou úpravou marmolitem, po 

celém odvodu BSP bude vystupující vodorovná část soklu oplechována. 

 

Nad rampou nad dveřmi pro montáž zapouzdřeného rozvaděče fy. Siemens AG bude osazena 

stříška z tenkostěnných ocelových profilů, opláštěná OSB deskami, hydroizolace bude provedena 

v PVC folie, spodní plocha a čela budou opatřeny Cetris deskami s finální povrchovou úpravou ve 

stejném barevném odstínu v jakém bude provedena fasáda. 

 

Nové okenní výplně budou plastové se zasklením bezpečnostním dvojsklem s odolností P5A a 

protisluneční folií stříbrnou, okna budou doplněna vnějším oplechováním a vnitřní parapetní 

deskou. 

Dveře do objektu budou kovové (hliníkové) se zateplením v bezpečnostní třídě RC2 

s uzamykacím systémem s bezpečnostní odolností RC3, do technických místností budou osazeny 

výsuvná sekční vrata, do rozvodny vlastní spotřeby budou osazeny dvoukřídlové dveře se 

zateplením, do místností s transformátory budou osazeny dvoukřídlové dveře s větracími otvory. 

Nové vnitřní dveře budou kovové oboustranně oplechované, do chráněných místností 

bezpečnostní ve tř. RC2 s bezpečnostním zámkem s odolností RC3 s požární odolností 

předepsanou v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Podlahové konstrukce – v rozvodně 22 kV bude nad kabelovým prostorem bude osazena 

kompaktní rámová technologická zdvojená podlaha určená pro provozy rozvoden, trafostanic a 

podobných technologických provozů např. MERO –TYP 2-600/6N36 s nosnou konstrukcí 

v modulu 600 x 600 mm a deskami na minerální bázi se zesílenou spodní stranou pozinkovaným 

plechem a nášlapnou vrstvou z antistatického PVC. Ostatní kabelové kanály budou zakryty 

žebrovanými plechy na lemujících ocelových profilech. 

V ostatních místnostech budou doplněny podlahy z cementového potěru s nátěrem, keramické 

dlažby, vyměněno PVC, v místnosti Ochran a DŘSO a Telekomunikací bude jako nášlapná vrstva 

použito antistatické PVC, také pod záchytnou nerezovou vanou pod staničními bateriemi bude 

použita antistatická podlahovina ESD puzzle na podlahu ECO. 

 

Podhledy - v některých místnostech jako je předsíň, chodba, denní místnost, v technologických 

místnostech dle požadavku investora budou osazeny kazetové podhledy např. fy. Knauf AFM 

s minerálními deskami plnými hladkými tloušťky 15 mm v modulu 600/600 mm, 

s viditelnou kovovou nosnou konstrukcí s táhly proměnné délky, na WC a v umývárně SDK 

podhled z impregnovaných desek vhodných do vlhkého prostředí. Do podhledů budou osazena 

svítidla, klimatizační jednotky a signalizační prvky zabezpečení objektu. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Transformovna 110/22 kV Lipnice je bez trvalé obsluhy, je dálkově ovládána z centrálního a 

regionálního dispečinku.  
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Navrhované dispoziční a technologické řešení je v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) 

a jejíž základním pravidlem je, že nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé 

části nesmí být nebezpečně živé ani za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. 

Ochrana za normálních podmínek je zajištěna základní ochranou a ochrana za podmínek jedné 

poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky zvýšené ochrany zajišťují ochranu za obou 

podmínek. Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým proudem řešena v závislosti na druhu 

instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace NN) a PNE 33 0000-1. 

Základním ochranným opatřením je ochrana automatickým odpojením od zdroje. (ČSN EN 

61140 ed.2, čl. 6.1). 

Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) je dána 

jejich provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena použitím ochranných prostředků dle 

výše uvedených norem. 

Při provádění stavebních prací v blízkosti zapnutých elektrických zařízení je nutno vycházet z 

normy PNE 33 0000-6, kde základní podmínkou pro stanovení pracovních postupů je vzdálenost 

od živých částí, zda práce budou probíhat v bezpečné vzdálenosti nebo v zóně přiblížení, viz 

příloha V. této normy.  

Pracovníci musí být vyškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce (min. elektrotechnické 

kvalifikace pracovníků zhotovitele – pracovníci poučení dle §4 vyhl. 50/1978Sb.), musí dodržovat 

technologické a pracovní postupy. Pracovníci zhotovitele musí být proškoleni zástupcem investora 

a poučeni o chování v areálu transformovny.  

Další zpřesňující požadavky na pracovníky, pracovní postupy a bezpečnost práce jsou uvedeny 

v Plánu BOZP, který bude nedílnou součástí prováděcí dokumentace stavby. 
 

f) Stavební fyzika - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana před 

negativními účinky vnějšího prostředí  

Objekt BSP dle zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií je průmyslovým a výrobním 

provozem, na který se nevztahují požadavky tohoto zákona na úsporu energie.  

Objekt je bez trvalé obsluhy a většina místností je vytápěna pouze na teplotu 10° s možností 

pomocí termostatů teplotu v případě potřeby zvýšit, z tohoto důvodu a v rámci úspor elektrické 

energie bylo navrženo zateplení stěn z fasádního polystyrénu šedého tl. 100 mm se součinitelem 

tepelného prostupu λ=0,032 W/mK, z toho vyplývá součinitel prostupu tepla obvodovou 

konstrukcí U=0,28 W/m2K, což vyhovuje požadavku normy ČSN 73 0540-2:2011 na obytné 

místnosti Un,20=0,30 W/m2K.  

Střešní plášť bude zateplen deskami PIR tl. 100 mm se součinitelem tepelného prostupu 

λ=0,022 W/mK, z toho vyplývá součinitel prostupu tepla střešní konstrukcí U=0,20 W/m2K, což 

vyhovuje požadavku normy ČSN 73 0540-2:2011 na obytné místnosti Un,20=0,24 W/m2K.  

Ochrana před vnějšími vlivy není řešena, neboť transformovna je umístěna na okraji obce 

v prostředí bez škodlivých vnějších vlivů. 

 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
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Požární odolnost konstrukcí a výplní otvorů je řešena v samostatné části D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  

Typy a požární odolnost výplní otvorů – dveří jsou podrobně zpracovány ve výkrese č. 24 – 

Výpis dveří a vrat. 

Protipožární ucpávky konstrukcemi jsou zpracovány v následující tabulce: 
 

Prostup č. Rozhraní prostor Odolnost Rozměry prostupu 

Kabelové kanály: 

PP01 A0105 / A0109 30 min 1130x1050 

PP02 A0104 / A0110 90 min 1130x1050 

PP03 A0104 / A0110 90 min 500x300 

PP04 A0104 / A0119 30 min 750x1150 

PP05 A0110 / A0019 90 min 4x D110 

PP06 A0111 / A0119 90 min 6x D110 + 1x (350x350) 

PP09 A0109  /  A0117+A0118 30 min 2x D160 

PP10 A0116 / A0117 30 min D160 

 
1 NP: 

PP07 A0111 / A0112 60 min D110 

PP08 A0104 / A0111 60 min D50 

PP11 A0109 / A0118 15 min D70 

PP12 A0117 / A0118 0 min D70 

PP13 A0117 / A0116 15 min D70 

PP14 A0116 / A0115 15 min D50 

PP15 A0115 / A0114 0 min D50 

PP16 A0104 / A0105 0 min D100 

PP17 A0105 / A0109 15 min D80 

PP18 A0104 / A0113 0 min D50 

PP19 A0104 / A0110 60 min D50 

PP20 A0104 / A0119 15 min D50 

PP21 A0113 / A0112 15 min D50 

PP22 A0104 / A0112 15 min D50 

PP23 A0104 / A0111 60 min D50 

PP24 A0104 / A0103 0 min D50 

PP25 A0104 / A0101 0 min D50 

PP26 A0104 / A0106 0 min D50 

PP27 A0103 / A0102 0 min D50 

PP28 A0106 / A0107 0 min D50 

PP29 A0107 / A0108 0 min D50 
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h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení  

Objekt BSP je součástí zařízení kritické infrastruktury, kde jsou kladeny zvýšené nároky na 

bezpečnost a zajištění objektů, z tohoto důvodu budou vnější i vnitřní výplně otvorů navrženy ve 

III. kategorii objektů dle ČSN P 73 4450-1 a PNE 73 4450-2-1 a vybrané místnosti v kategorii B. 

dle výše uvedených norem. Návrh výplní otvorů vychází z TNS 30 8010.3 Technická bezpečnostní 

opatření - Mechanické zábranné prostředky, pro dveře do objektu a vybraných místností budou 

provedeny v bezpečnostní třídě RC2 se zámkem RC3, do vybraných místností okenní výplně 

budou zaskleny bezpečnostním sklem s odolností P2A.   

 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavební práce v BSP nebudou probíhat plynule, ale budou probíhat v jednotlivých etapách 

v návaznosti na rekonstrukci technického a technologického vybavení tak, aby nebyl přerušen 

nebo významně omezen provoz transformovny. Stavební připravenost se bude řídit možnostmi 

provozu uvolnit jednotlivé místnosti a prostory k provádění stavebních prací.  

 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Součástí projektové dokumentace není výrobní dokumentace ocelových konstrukcí 

zákrytových plechů kabelových kanálů, ta je vyhotovena pouze orientačně pro stanovení nákladů 

v soupisu prací.  

Součástí této projektové dokumentace není PD na čerpání podzemní vody, která se může 

v hlubších výkopech na staveništi vyskytnout. Rozsah a potřeba čerpání spodní vody bude řešeno 

zhotovitelem stavby dle konkrétní situace v průběhu výstavby. 

 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

Nad rámec běžných kontrol patří měření azbestových částí v kontrolovaném pásmu po 

demontáži dělících příček z osinkocementových desek ve stávající kobkové rozvodně, které musí 

být provedeno před likvidací ochranných konstrukcí kontrolovaného pásma. Ostatní zkoušky a 

měření budou provedeny v souladu s příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 

l) Výpis použitých norem  

Při provádění stavby a užívání díla je nutné dodržovat dotčené zákony, vyhlášky, nařízení a normy 

ve znění platném v době zpracování dokumentace. 
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ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

ČSN 73 1901-1   Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení 

ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN EN 13914-2  Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: 

Vnitřní omítky 

ČSN 73 2902  Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování 

a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem 

TNS 30 8020  Venkovní transformovny 100/22 kV – Transformovna typu H 

klasického venkovního provedení 

TNS 30 8010.3  Technická bezpečnostní opatření - Mechanické zábranné 

prostředky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 31.5. 2022                                                                                       Vypracoval: 

                                                                                                       Ing. Květoslava Řezníková 


