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TECHNICKA ZPRAVA

K projektu zdravotechnickych instalaci stavby
,TR LIPNICE — OBNOVA TRANSFORMOVNY, SO30 - TECHNOLOGICKE BUDOVY ".

uvob
Navrhova kapacita stavby

V objektu rozvodny je stavajici socialni zafizeni pro 2 pracovniky BSP a 2 pracovniky PSP, jednosménny
obcasny provoz. Zafizovaci pfedméty zlstavaji stavajici. Nové bude osazen dfez v denni mistnosti a chemicka
upravna vody.
Podklady

Podkladem pro vypracovani projektu ZI byla stavebni ¢ast dokumentace s rozvrzenim zafizovacich
pfedmétl a dalSimi pozadavky na pfivod vody a odkanalizovani, prohlidka stavenisté, projednani s investorem,
predbézné projednani se spravci siti, navrh Upravny od specializované firmy a pozadavky pfedané zpracovateli
navaznych profesi.
Mapové a geodetické podklady

V projektu byla pouzita katastralni mapa uzemi stavby a geodetické zaméfeni stavenisté.
Predmét projektu

Pfedmétem projektu je demontéz stavajici vstupni sestavy vodovodu a vybudovani nové vnitfni instalace
ZI v&etné zafizovacich pfedmétt s napojenim kanalizace a vody na arealové rozvody.

Pfedmétem projektu neni posouzeni stavajicich rozvodl a zafizeni.
Zasobovani pitnou vodou

Zlstava stavajici, projektem se neposuzuje ani nemeéni. Objekt je napojen na vlastni studnu. Vodomérna
sestava je umisténa v mistnosti Gpravny vody a bude remontovana.
Zasobovani pozarni vodou

Zlstava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.
Odvod odpadnich a srazkovych vod

Mnozstvi vod a produkce znecisténi zdstava cca na stavajici urovni. ZplUsob likvidace odpadnich vod se
nemeéni. Stavajici splaSkova kanalizace bude pfemisténa do nové trasy. SplaSkové vody jsou svedeny do stava-
jici Zumpy. Stavajici desStova kanalizace a objekty na ni jsou doZité a budou nahrazeny novymi rozvody. Stava-
jici odvod srazkovych vod z arealu zUstane zachovan.
Sité

Pfed zahajenim praci musi investor zajistit zaméreni a vytyCeni (pfipadné zabezpec€eni nebo vypnuti)
vSech skrytych vedeni siti. Dale je povinen pfed zahajenim praci oznamit v€as termin jejich zahajeni vSem
spravcum inzenyrskych siti dot€enych stavbou, pfipadné zaijistit dozor zastupcu pfislusnych organizaci. Pfi
provadéni je nutno vyuzit vSech moznosti pro vytyCeni siti a postupovat se musi velice opatrné.

Ochranna pasma siti musi byt dodrzena, prace v ochrannych pasmech musi byt provadény ru¢né. Pra-
covnici podilejici se na pracich musi byt s jejich existenci a polohou seznameni.
Provozni omezeni

Po dobu vystavby vodovodu a kanalizace bude nutné zajistit pro pracovniky nahradni mobilni socialni za-
fizeni.
Navaznost na stavebni konstrukce

VSechny prichody potrubi stavebnimi konstrukcemi musi byt provedeny jen v mistech, ktera jsou urena
v projektu konstrukéni ¢asti dokumentace.
Ochranna pasma

Ochranné pasmo potrubi vodovodu a kanalizace do DN 500 je 1,5 m od vnéjSiho obrysu potrubi.
Zvlastni pozadavky

Vstup a provadéni praci v prostoru rozvodny musi byt v souladu s dotéenymi normami a internimi pfedpi-
sy EON, zejména s dokumentaci k zajisténi BOZP s pisemnym povéfenim ESCZ, ECZR, ETRE.
HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Vypocet potieby pitné vody

Zustava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni. Pocet EO se neméni.
Produkce odpadnich vod

Zustava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.
Produkce srazkovych vod

Zustava stavajici, zastavéna plocha ani odtokovy soucinitel ploch se neméni.

KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENi KANALIZACE

VENKOVNI KANALIZACE

Je soucasti SO 63.
VNITRNi KANALIZACE

Vyjma zmén definovanych projektem zlstava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.

V ramci vnitfni kanalizace budou odvedeny odpadni vody od navrzenych zafizovacich pfedmétd a vpusti.
Pfedmétem stavebnich uprav je vybudovani nového pfipojovaciho a souvisejicich ¢asti odpadniho a svodného
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potrubi od nového dfezu a odvodnéni Upravny vody. Nedotéené &asti vnitini kanalizace véetné vSech svodu
zustanou zachovany.
Svodné potrubi

Svodné potrubi je navrzeno vzhledem k vySSi tepelné a mechanické odolnosti z trub a tvarovek PP SNS8,
a to v celé trase az k napojeni na venkovni kanalizaci, v pfipadé potfeby Uspor je mozné kanalizaci realizovat
z trubek a tvarovek PVC-KG SNS8.
Nadzemni potrubi

Vnitfni pfipojovaci, odpadni a odvétravaci potrubi je navrZzeno z PP v systému HT.
Precerpavaci potrubi

PfreCerpavaci potrubi je navrzeno z PP RCT PN 22 potrubi vedeného volné ve spadu pod stropni kon-
strukci se zajisténim instalaCnimi objimkami zakotvenymi do stavebnich konstrukci.
Vedeni potrubi

Potrubi bude ulozeno v drazkach ve sténach nebo podlahach volné s moznosti dilatacnich pohybt, od-
pady, které jsou vedeny po sténach budou dle dokumentace stavebni ¢asti obezdény. Na odpadech budou
osazeny CGistici kusy. Veskeré potrubi bude montovano a kotveno zplisobem a ve vzdalenostech predepsanych
vyrobcem potrubi. Upevnujici tfrmeny musi byt opatfeny pruznym izolaénim paskem pfiléhajicim k potrubi. Do-
poruc¢ené polohy pevnych a kluznych bodd, stanovené vyrobcem, musi byt pfi montazi potrubi dodrzeny.

Pred Cistici tvarovky a ostatni tvarovky, ke kterym je potfebny pfistup a které budou zakryté pfedsazeny-
mi stavebnimi konstrukcemi, budou do stavebnich konstrukci vsazena instalacni dvirka.
Izolace nadzemniho potrubi

Kanaliza¢ni potrubi bude opatfeno protihlukovou izolaci z rukavct z pénového PE v tl. 5 mm pro pfipojo-
vaci potrubi do DN 70 a v tl. 9 mm pro vétsi DN.

OBJEKTY A ZARIiZENi KANALIZACE

Zapachové uzavérky

K odvedeni zkondenzovanych vod z VZT jednotky bude v mistech s dostate¢nou vySkou pro napojeni
osazena vertikalni vodni zapachova uzavérka HL138, DN32 pro odvod kondenzatu s pfidavnou mechanickou
zapachovou uzaveérkou, kontrolni kryt v drovni lice upravené stény. Pfipojeni potrubi s kondenzatem d 20-32.
Transparentni Cistici vlozka je vyjimatelna z podomitkového télesa pro udrzbu.
Podlahové vpusti

Odpady z filtrl budou svedeny nadpodlahovym otevienym potrubim zausténym do odboc¢ky priimyslové
dvoudilné podlahové vpusti RONN z nerezové oceli tfidy 316, kterd bude opatfena mfizkou. Odboc¢né potrubi je
vyvedeno nad zapachovou uzavérkou vpusti. Vpust bude obsahovat ko§ na hrubé necistoty a protipfirubu na
hydroizolaci.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENi VODOVODU

Zakladni parametry rozvodu pitné vody

Pouzité potrubi, materialy, tvarovky a armatury musi mit certifikace pro trvaly styk s pitnou vodou a pro
styk s teplou vodou pfi uziti v rozvodech pitné vody, tlakova tfida min PN 16, standardni teplotni odolnost v roz-
vodech TV a CV do 60 °C, kratkodoba do 80°C.
Vstupni fakturaéni vodomérna sestava

Zustava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.
Zdroj pitné vody

Zdrojem vody bude stavajici domovni studna. V dobé& zpracovani projektu nebyla k dispozici data o vy-
datnosti studny vody. V prabéhu vystavby je nutné tato data zjistit a pfizplsobit provedeni vstupni sestavy vcet-
né upraven vody zjisténym faktim. Jakost vody musi odpovidat parametriim, stanovenym vyhlaskou ¢.
252/2004 Sb. v platném znéni, pfi¢emz kontrolu jakosti odebirané vody je nutno provadét odbé&rem kontrolniho
vzorku a jeho kracenym rozborem jednou za rok a jeho Uplnym rozborem jednou za dva roky. Doporu€ujeme
vSak kontrolu jakosti vody, odebirané ze studny provadét vzdy pfed zimnim obdobim a po jeho skonceni.

VENKOVNi VODOVOD

Zlstava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.
Pozarni zafizeni

Zustava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.
VNITRNi VODOVOD

Vyjma zmén definovanych projektem zlstava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni.

Pfedmétem rekonstrukce je vybudovéani nového pfipojovaciho potrubi pro novy dfez a novéa vstupni se-
stava armatur na vstupni ¢asti vodovodu, ve které bude pouZito stavajici zafizeni.
Rozvod pitné vody

V ramci vnitfniho vodovodu budou napojeny navrzené zafizovaci predméty a propojeny nové rozvody na
stavajici pfipojku a stavajici vnitfni rozvody. Vnitfni rozvod pitné vody navazuje na vodovodni pfipojku sestavou
domovni vodarny. Sestavu bude nutné doplnit o dalSi technologické prvky Upravy vody v zavislosti na zjiSténych
kvalitativnich parametrech vody ze studny. Ve vstupni sestavé budou osazeny na potrubi zafizeni na Upravu




vody (odstranéni manganu a Zeleza), pfepazkovy filtir s proplachem a zafizeni pro ELMG upravu vody a vzorko-
vaci ventily. Vstupni sestava bude umisténa na sténé v minimalni vySce 1 m nad podlahou.

Hlavni uzavéry musi zUstat pfistupné a budou oznac¢eny informacnimi tabulkami.
Potrubi

Rozvod je navrzen z potrubi PP RCT TYP 4 PN 22 s pfisluSnymi tvarovkami.
Izolace potrubi

Rozvod vody bude opatfen tepelnou izolaci z trubic z lehéeného LDPE v tl. 13 mm pro SV a 20 mm pro
TV a CV. Izolace potrubi musi byt souvisla, spoje izolace budou neprodySné uzavieny lepidlem, a to zejména u
rozvodl studené vody. Tvarovky budou izolovany s pfesahem min 40 mm.
Vedeni rozvodu

Potrubi bude uloZeno v drazkach ve zdivu, pfipadné volné se zaji§ténim instalacnimi objimkami se zakot-
venim do stavebnich konstrukci, povrch potrubi se nesmi dotykat stavebnich konstrukci. Lezaty rozvod bude
veden prednostné pod stropem s pfipadnym zakrytovanim. Potrubi bude uchyceno ke stavebnim konstrukcim
nebo k instalaénim nosnikim zakotvenym do stavebnich konstrukci pevnymi a kluznymi tchyty za pouziti kom-
penzacnich prvku ve vzdalenostech pfedepsanych vyrobcem potrubi. Upevnujici tfrmeny musi byt opatfeny
pruznym izolaénim paskem pfiléhajicim k potrubi. Pfi vedeni potrubi nad sebou musi byt potrubi teplé vody
umisténo nad potrubim studené vody. V mistech prostupl konstrukcemi bude potrubi opatfeno chranickou. P¥Fi
prichodu nosnymi konstrukcemi bude potrubi obaleno chrani¢kou z rohoze z mineraini viny.

Armatury s ruénim ovladanim a nasténky pro vytokové armatury musi byt pevné ukotveny. Cely rozvod
bude vyspadovan k vypoustécim armaturam, potrubi musi byt namontovano tak, aby se pfedeslo vzniku vzdu-

Pfed ventily a ostatni armatury, ke kterym je potfebny pfistup a které budou zakryté pfedsazenymi sta-
vebnimi konstrukcemi, budou do stavebnich konstrukci vsazena instalaéni dvirka.
Priprava TV

Zlstava stavajici, projektem se neposuzuje ani neméni. Tepla voda je pfipravovana v zasobnikovém
ohfivacli vyhfivaném el. topnou vlozkou.
Uprava vody

Voda na vstupu do objektu bude upravena na zakladé rozboru vody ze studny. Voda na vstupu do objek-
tu, pro ochranu rozvodd, armatur a ohfivacl vody pfed vznikem inkrustaci, bude upravena stavajicim mecha-
nickym filtrem s automatickym zpétnym proplachem JUDO a zafizenim na magnetickou uUpravu vody
HYDROFLOW, které budou demontovany a zpétné osazeny do sestavy. U&el nové Gpravny vody — eliminace
Zeleza a manganu, bez ovlivnéni celkové tvrdosti vody, mikrobiologické zajisténi pitné vody.
Posouzeni kvality vody:
Problémy s kvalitou vody zplUsobuje vyskyt rozpusténych iontl Zeleza a manganu. Oxidaci téchto prvku pak
muze dochazet k vysokym hodnotam zakalu, barvy a v nékterych pfipadech i intenzivniho zapachu (H2S — sul-
fan). Obsah iontl ve zjis§téné koncentraci muze také zplsobovat problémy se zanaSenim technickych zafizeni
(zasobnikovych ohfivacu, ventild, potrubi, nadrzek WC atd. ulpivajicim ¢ervenohnédym kalem, dale velmi vy-
razné znecistovat zafizovaci pfedméty (WC, sprchové vanicky i svétlé obklady) a v neposledni fadé zplsobuiji
také tzv. ,zaprani pradla“. Také chutové vlastnosti vody mohou byt nizké, uzivatelé si stézuji, ze voda zapacha,
chutna ,nedobre, popf. kovové“, Néktefi uzivatelé také reklamuji nepfijemné pocity az problémy s pokozkou po
osobni hygiené pfi pouzivani vody se zvySenymi obsahy téchto prvkd.
Struény popis navrhované technologie upravy vody:
Tato upravna bude potiebovat dostateény prostor pro jednotlivé sou€asti technologie, suché prostfedi s celo-
ro€ni teplotou min. +5 °C a rovnou unosnou podlahou. Na vstupu do upravny voda prochazi stavajicim filtrem
mechanickych nedistot. Vlastni upravna zacina impulznim vodomé&rem a vstfikovaci trysku proporcionalniho
davkovaciho Cerpadla typu GEL.DOSAMATIC PP, kterym je do potrubi davkovano vypoctené mnozZstvi che-
mického ¢inidla pro prvotni oxidaci rozpusténého zeleza a manganu. Proporcionalni davkovaci ¢erpadlo je do-
davano vcetné blokacniho saciho ventilu a vstfikovaci trysky se zpétnou klapkou, patficnymi propojovacimi
hadi¢kami i spojkami. Pro pfipravu a zasobu roztoku je mozno dodat PE nadobu o objemu 60, nebo 100 litra. V
pfipadé nedostatku mista Ize pouzit i mensi objem nebo jako nadrz na roztok pouzit néktery z kanystr(i odolny
oxidacnim chemikaliim. Odtud je voda Cerpana do pIné automatického sloupcového filtru typu IVAR.DEFEMN,
kde se na jeho naplini méni Zelezo i mangan na nerozpustnou formu schopnou filtrace (timto procesem dochazi
i k vyraznému zlep3eni barvy, zékalu i zapachu az pod limity dané Vyhl. MZdr. &.: 252/2004 Sb.). Pfipadna bak-
teriologicka zatéz je eliminovana pomoci davkovani oxidacniho Cinidla. Pravidelna regenerace, ktera se provadi
zcela automaticky (frekvence je obvykle jednou za 2-4 dny) a je nezbytna pro spravnou funkci zafizeni, se mlze
nastavit na ¢as nejmensiho odbéru.
Navrh zafizeni upravny:
filtr — odstranéni manganu F3 IVAR.DEFEMN 075, IVA. 107.DF, 1kpl
prop. davkovaci Cerpadlo DP1 DOSAMATIC PPI — bez nadrze, 106.191.X5M, 1kpl
impulzni vodomér DP1 GEL.IVLI DRY - 1%, 120.090.20, 1kpl
oxidacni ¢inidlo DP1 IVAR.GHC DESINFIK STABIL 10 litrG., ICH100011, 1kpl
kanystr na roztok - 30 | DP1 objem 30 I, ICH1293, 1kpl
instalacni material — vodovodni potrubi, uzavéry, vzorkovaci ventily, montazni prace, instalace, doprava, kom-
pletace, propojeni, uvedeni do provozu ZPR oZiveni, nastaveni na poZzadované parametry.



Pro zabezpeceni pravidelného proplachu musi byt k dispozici dostateéné mnozstvi vstupni/surové vody (tlak
min. 3 bar pfi otevieni jednoho odbérného mista, pritok 3,6 m3/hod po dobu cca 20-30 minut !!!). Dle vyjadieni
investora je kapacita vrtu pro tento u€el dostate¢na. U Upravny musi byt moznost napojeni na standardni el.
zasuvku, a to v dosahu pfipojovacich kabeld. Filtr musi mit moznost napojeni na kanalizani odpad.

Provozni naklady u filtru DEFEMN reprezentuje pouze spotifeba oxidacni latky (GHC Desinfik), naklady na el.
energii jsou zanedbatelné.

ARMATURY A ZARIZENi VNITRNIHO VODOVODU
Armatury

Pro vSechny vytoky s moznosti hadicového napojeni spotfebi€u bez vlastni ochrany proti zpétnému toku
budou pouzity vytokové ventily se zabudovanym zpétnym a PO ventilem, pfipadné bude pouZita sestava po-
trubniho oddélovace s uzaviranim.
Desinfekce rozvodii pitné vody

Nové vodovodni rozvody budou po dokompletovani, vyCisténi a uspésné funkéni a tlakové zkouSce mi-
nimalné dvakrat kompletné proplachnuty, poté naplnény na minimalné 60 minut roztokem obsahujicim minimal-
né 25 mg volného chléru v jednom litru roztoku a znovu dikladné proplachnuty.

Udrzba rozvodu

Rozvody vody, armatury a odbérna mista musi byt pravidelné kontrolovana a zavady neprodlené odstra-
novany. Filtry a upravny vody musi byt pravidelné ¢istény.
PROSTUPY ROZVODU KONSTRUKCEMI

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

Veskeré postupy rozvodil a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény podle CSN 73
0810, &l. 6.2. Utésnény prostup musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kte-
rou prostupuje— viz zprava PBR. Hmoty pouZité pro utésnéni budou atestované a budou vykazovat pozarni
odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou prostupuji. Utésnéni prostupt bude provadét osoba odborné
zpusobila pro tuto Cinnost, ktera bude postupovat podle normativnich pozadavkd a privodni dokumentace vy-
robce. Po ukon&eni praci vyda pisemné potvrzeni dle §6 odst. 2 vyhl. &. 246/2001 Sb. Prostupy pozarné délici-
mi konstrukcemi musi byt oznaceny Stitkem obsahujicim informace o pozarni odolnosti, druhu a typu ucpavky,
datu provedeni, firmé&, adrese a jméné zhotovitele a oznaceni vyrobce systému.

PFi prostupu sténou bude protipozarni utésnéni na obou stranach stény a pfi priichodu stropem pod
stropni konstrukci. Pozarni manzety musi byt pfistupné pro pravidelnou kontrolu, pfed pozarni manzety, které
budou zakryté pfedsazenymi stavebnimi konstrukcemi, budou do stavebnich konstrukci vsazena revizni dvirka.
V mistech s podhledy budou obezdivky svislého potrubi ukon&eny v drovni podhledu tak, aby byly vSechny
manzety vizualné pfistupné, pfipadné budou v podhledu realizovana kontrolni dvifka a revizni dvifka budou
osazena v obezdivce proti manzeté.

Prostupy hydroizolaénimi konstrukcemi

K vodotésnym a plynotésnym prostuplim potrubi hydroizolacemi budou pouzity tésnici manzety
s integrovanym izolacnim limcem ur€enym pro danou konstrukci a hydroizolaci pouzitou na stavbé.
ZARIZOVACI PREDMETY

Vyjma zmén definovanych projektem zlstavaji stavajici, projektem se neposuzuji ani neméni. V denni
mistnosti bude osazena kuchyriska linka s dfezem.

V projektu je FeSeno umisténi a charakter jednotlivych novych standardnich zafizovacich pfedmétu.
Pfesny typ a tim i pfesné umisténi vyustek potrubi bude upfesnéno investorem pfed montazi ZI.

Dodané pfedméty a armatury musi splfiovat hygienické poZadavky pro uplatnéni v hygienickych zafizeni
pro zaméstnance.

Bezpeénostni upozornéni

Instalatérské a elektroinstalacni prace musi byt provadény kvalifikovanymi pracovniky v souladu s pfed-
pisy. VSechny kovové konstrukce v koupelnach a umyvarnach musi byt osazeny zemnici svorkou pro pfipojeni
doplfiujiciho pospojovani dle CSN — vodi& CY Zlutozeleny — dodavka &asti elektroinstalace. Jedna se zejména o
vytoky, baterie, armatury a ostatni kovové pfedméty s moznosti dotyku v€etné madel.

Specialni zafizeni by mél byt pfipojeno na elektricky rozvod pfes separatni jistic odpovidajici pfikonu za-
fizeni, véetné uzemnéni.

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE SO 30

Stavebni konstrukce
Vybourani a obnova stavebnich konstrukci dotéenych montazi ZI.
Elektroinstalace, regulace a méfreni

Napajeni zafizeni pro Upravu vody 230 V; 0,015 kW, 1ks

Stavajici pfemistované zafizeni osazeného u vstupni sestavy vodovodu — odpojeni a zpé&tné pfipojeni
Napajeni ELMG upravy vody 230 V; 0,02 kW, 1ks

Napajeni filtru vody s automat. proplachem 230 V; 0,15 kW, 1ks



STAVEBNIi PRACE

Zemni prace

Je soucasti SO 63.
Manipulace s odpady

Stavebni odpad bude dlsledné tfidén podle druhu a kategorii a pfednostné bude vyuzit pfed jejich od-
stranénim. Dodavatelé stavby budou ffidit jednotlivé druhy odpad(l se separatnim skladovanim a povedou o
nich evidenci, ktera bude predlozena pfi kolaudaci. Po vytfidéni nebezpeénych slozek odpadu bude zajisténa
jeho maximalni recyklace v recyklacnim fizeni. Za dodrzeni vySe uvedené podminky zodpovida dodavatel stav-
by. Pfebytecny odpad a vykopek bude odvezen do zafizeni, ktera jsou k nakladani s pfislusnym druhem odpa-
du ur€ena a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech.
Kategorizace odpadt

Zarazeni odpadil dle Katalogu odpadu (vyhl. €.381/2001Sb.), které vzniknou pfi realizaci stavby:

katalogové cislo nazev zpusob likvidace

1501 xx odpadni obaly sbérné suroviny, fizena skladka, recyklace
17 01 xx zbytky betonu, cihel, malt fizena skladka, recyklace

17 02 xx dfevo, sklo, plasty fizena skladka, recyklace

17 03 xx asfaltové smési fizena skladka

17 04 xx kovy sbérné suroviny, fizena skladka, recyklace
17 05 xx zemina, hlusina fizena skladka

17 09 xx jiné stavebni a demol. odpady fizena skladka

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK POVOLOVACIHO ORGANU

Béhem stavby pozada investor v soucinnosti s dodavatelem stavby o kontrolni prohlidku v nasledujicich
fazich vystavby:

- pfejimka odzkouSeného vodovodniho potrubi pfed zakrytim

- pfejimka odzkouSeného kanalizaéniho potrubi pfed zakrytim

- kolaudaéni projednavani

BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi

Situacni, dispozi¢ni, konstrukéni a provozni feSeni stavby je navrzeno v souladu s poZzadavky BOZ a PO.
Takeé pfi realizaci a uzivani stavby se musi dbat na ochranu zdravi pracovniki a na zajisténi bezpecnych a hy-
gienickych pracovnich podminek.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici fadné proskoleni v iuseku BOZ podle svych profesi a
funkci a zaroven musi byt zajistény pomucky, technicka zafizeni a materialy BOZ v€etné OOP. Mezi zakladni
povinnosti dodavatele patfi vést evidence pracovnikl od jejich nastupu az po odchod z pracovisté a vybavit
veSkeré osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Organizace je povinna
zajiStovat pracovnikim veskeré podminky pro vykon bezpetné prace, udrzovat pfedméty BOZ trvale
v pouZitelném stavu, neprodlené odstrafiovat vSechny nedostatky v zaji§téni BOZ a soustavné kontrolovat do-
drzovani pfedpisi BOZ jednotlivymi pracovniky. Organizace opatfi podle pozadavki konkrétnich dotéenych
predpist jednotliva pracovisté provoznim, dopravné — provoznim a pozarnim fadem, pozarnimi smérnicemi,
pfedpisy o prvni pomoci, lékarni¢kou prvni pomoci, bezpe€nostnimi tabulemi, reviznimi knihami, provoznimi
deniky a pfipadné dalSimi provozné — organizacnimi pokyny. Organizace zajisti pravidelné provadéni reviznich
prohlidek technického zafizeni a vybaveni, kontrol dodrzovani ustanoveni BOZ, pouzivani OOP, zdravotniho
stavu, kvalifikace, zplsobilosti a opravnéni k ¢innostem jednotlivych pracovnikd a jejich seznameni s predpisy
BOZ, PO, s vyznamem bezpecnostnich znacek a oznaceni a s umisténim a pouzitim vSech zafizeni prvni po-
moci. Podminky k zajisténi bezpecnosti prace musi dodavatel stavebnich praci zajistit jiz v ramci pfipravy stav-
by. Popis technologického (pracovniho) postupu musi byt na pracovisti k dispozici a musi stanovit navaznost a
soubéh jednotlivych pracovnich operaci, pracovni postup pro danou pracovni ¢innost, pouziti stroji a zafizeni a
specialnich pracovnich prostfedkd, druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci, zpisob dopravy materialu
véetné komunikaci a skladovacich ploch, technicka a organiza¢ni opatfeni k zaji$téni bezpecnosti pracovnikd,
pracovisté a okoli a opatfeni k zajiSténi pracovisté po dobu, kdy se na ném nepracuje.

Pracovnici museji byt sezndmeni s technologickym postupem v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pfi
provadéni stavebnich praci jsou povinni dodrZzovat technologii nebo pracovni postupy, navody, pravidla a poky-
ny, obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky , které jim byly pro jejich praci ureny, neménit na
provoznich, bezpe€nostnich a pozarnich zafizenich, dodrzovat bezpeénostni oznaceni, vystrazné signaly, upo-
zornéni a pokyny pracovnikll povéfenych dozorem v daném prostoru a provadét praci na uréeném pracovisti, ze
kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného pracovnika. Musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti obslu-
hy stroji. Jednotlivé stroje nesmi obsluhovat osoby bez nalezitého proSkoleni a seznameni s provozem stroje.
Je zakazano za provozu ze strojli snimat ochranné kryty nebo spoustét stroje bez téchto krytd. Jsou zakazany

6




neodborné zasahy do stroji a elektroinstalace. VSechny stroje musi mit fadné uzemnéni a byt vodivé pospojo-
vany. Na jednotlivych pracovistich musi byt trvale udrzovan pofadek, manipulaéni pfistupové a unikové komuni-
kace a prostory musi zlstat trvale volné, bezpecné a s odpovidajicim technickym stavem. Jejich povrchova
Uprava musi zaru€ovat bezpe€ny provoz a musi mit pozadovanou volnou Sifku a vysku. Na pracovistich se
nesméji vykonavat prace nesouvisejici s s provozem a musi byt zamezen vstup nepovolanym osobam. P¥i ne-
pfiznivych klimatickych podminkach (snih, led, blato apod.) nesmi byt zahajeny prace, pokud neni zajisténo
ocCisténi pracovniho prostoru a pokud nejsou provedena opatfeni proti ohrozeni zdravi.

Pfi provadéni nebezpeénych a rizikovych praci musi byt pfedem pfipraven pracovni postup s konkrétnim
ur¢enim pracovnich mist a pracovnikl a musi byt zajiSténa stala a pfima kontrola praci a zajiSténi prostoru, ve
kterém jsou prace provadény pfed nahodnym vstupem nepovolanych osob. Zafizeni BOZ nesmi svym umisté-
nim zpusobovat zvySeni stupné rizika v daném prostoru, napfiklad ohrazeni a zabradli nesmi rusivé zasahovat
do pracovnich prostord nebo komunikac¢nich tras. Komunikace a pracovisté musi byt za snizené viditelnosti
opatfena provoznim a pfipadné téz orientacnim &i nouzovym osvétlenim. VSechna nebezpeéna mista a mista
se zvySenym rizikem musi byt vyrazné barevné oznaCena a musi zde byt umistény bezpecnostni tabule, zafi-
zeni a vystrazné osvétleni. Musi byt zamezen pfistup ke zdrojim nebezpedi, nebezpecného dotyku nebo za-
chyceni osob ¢i ¢asti odévu. Jednotliva pracovni mista musi byt dle danych podminek zabezpe€ena proti odlé-
tajicimu materialu a padu pfedméti a osob. Musi byt provedena opatfeni zabranujici vniknuti cizich pfedmétu
do mechanizm0 a zafizeni. VSechny kryty a ohrazeni musi byt zajistény proti samovolnému uvolnéni.

VSechny ploSiny, kryty, poklopy, mosty, lavky regaly a podobné konstrukce slouzici pfechodu nebo pre-
jezdu ¢i skladovani materidlu musi byt oznaeny nejvy3Sim pfipustnym zatizenim. Zarover musi byt opatfeny
dvouty&ovym zabradlim s ochrannou okopnou listou. V8echny otvory, jamy, vstupy a podobné konstrukce musi
byt zajistény dostate¢né unosnym krytem nebo z&bradlim a vyrazné oznaceny. PFistupy na jinou vySkovou uro-
ven musi byt realizovany pfednostné pevnymi schody se zabradlim. Pouziti Zebfiku je vyjimeéné a musi odpo-
vidat pfislusnym pfedpisim. Pfi pouziti pohyblivych konstrukci a zafizeni je nutné vyslovné urcit pracovniky
zodpovédné za provadéni jednotlivych ukonl a Ukolu a pfesné vymezit pracovni mista.

Stavenistni rozvody energii a skladky materiall musi byt provedeny podle pozadavki pfisluSnych pfedpi-
sU a narizeni; zejména co se tyCe umisténi, prichozich Sifek a vySek, mnozstvi a vySek skladovaného materia-
lu a manipulace s nim. Pracovnici musi byt pfedem seznameni s polohovym umisténim rozvodi vody a energie
a umisténim hlavnich uzavér( &i spinacl. Prace nesméji byt zahajeny, pokud provadéjici pracovnici nebudou
seznameni s ovéfenym umisténim a vedenim v8ech energetickych rozvodu veéetné vody a kanalizace, pfipadné
dalSimi pfekazkami na stavenisti. Trasy podpovrchovych zafizeni budou vyznaceny ovéfitelnym zpusobem na
povrchu uzemi &i konstrukce. Vyznadeni viech inZzenyrskych siti musi byt potvrzeno jejich provozovateli. Pokud
budou zjistény pfi provadéni praci nepfedpokladané skute€nosti, musi byt prace zastaveny a v jejich provadéni
se muze pokracovat az po souhlasu stavebniho dozoru a projektanta.

Pfi provadéni nadzakladovych konstrukci musi byt neustale zajisténa staticka bezpecnost konstrukci a
prvkd. Konstrukce nesméji byt vystaveny zatizeni, které nejsou schopny pfenést. VS8echna nebezpecna mista
musi byt zaji$t€na proti padu osob nebo pfedmétu zakrytim nebo ohrazenim. Pro provadéni praci musi mit pra-
covnici zajistén bezpetny a dostatecné prostorny pracovni prostor. Ke stavbé smi byt pouzito pouze bezvad-
nych vyrobkd a materidld s prohlaSenim o shodé. Montaze konstrukci z dild a zafizeni mohou vykonavat pouze
kvalifikovani pracovnici. Pfi pouziti zdvihacich prostfedku pfi vystavbé musi byt dodrzeny pfislusné predpisy pro
obsluhu i pro pouZiti a zabezpec€eni pracovniho prostoru. Pod zavéSenymi bfemeny se nesmi nachazet osoby,
vstupovat na zavé8ena bfemena a neosazené dilce ve stadiu montaze je zakazano.

Vystavbu muize provadét pouze podnikatelsky subjekt a pravnické osoby majici pfisluSné opravnéni
k Cinnosti. Zhotovitel zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby, prace na stavbé, k jejichZ provadéni je pfre-
depsano zvlastni opravnéni, musi byt vykonavany jen osobami, které jsou drziteli takového opravnéni.

Provoz bude organizovan dle provozniho fadu. Povrchové upravy stén a podlah musi zajiStovat bezpec-
ny a hygienicky provoz. VSechna mista s nebezpecim padu musi byt zajist€éna pevnym dvouty¢ovym zabradlim.
Mimo prostory uréené pro vefejnost musi byt zamezeno vstupu nepovolanych osob do ostatnich prostor. Pra-
covnici zajistujici provoz musi byt proskoleni v manipulaci se zafizenim a musi byt vybaveni osobnimi ochran-
nymi prostfedky.

Vyskyt objektll ohrozenych vykopem s nutnosti je zabezpecit se nepfedpoklada.

ZAVER

PFi provadéni stavby a uzivani dila je nutné dodrzovat dot€ené zakony, vyhlasky, nafizeni a normy ve
znéni platném v dobé& zpracovani dokumentace. Dodavatel stavby smi pouzivat pouze materidly a hmoty, je-
jichz ve8keré vlastnosti pozadované normami a pfedpisy jsou certifikovany statni zkuSebnou. Stavebni hmoty a
materialy smi dodavatel skladovat, zpracovavat a pouzivat pouze v souladu s podminkami uvedenymi vyrob-
cem. Pro stavbu budou zajistény standardni stavebni hmoty a vyrobky z béznych distribu€nich zdroja. VeSkery
material musi splfiovat pozadavky spolehlivosti a bezpe€nosti podle § 156 stavebniho zakona. SpInéni téchto
pozadavkl musi byt dodavatelem prokazano v souladu se zakonem. Na stavbé& nesmi byt pouzit vyrobek pro
ucel a zpusobem, pro ktery nebyl posouzen. K veSkerému kompletaénimu materialu pouzivanému pfi vystavbé
musi byt k dispozici navod na montaz, pfipadné manipulaci a skladovani v eském jazyce. Dokladovani vyrobku
pro stavby je upraveno zvlastnim predpisem (stavebni zakon).

Vysledné stavebni dilo musi svou kvalitou a svymi parametry odpovidat pozadavkim platnych norem.



Pfed zakrytim potrubi bude na potrubi provedena technicka prohlidka. Stav podzemni ¢asti kanalizace
bude doloZen zkougkou vodot&snosti kanalizaéniho potrubi dle CSN 75 6909 a kamerovou zkouskou, u nad-
zemni C¢ast kanalizace bude provedena zkouska plynotésnosti pfipojovaciho, odpadniho a vétraciho potrubi.
Stav vodovodu bude doloZen tlakovou zkougkou dle CSN 755911. Pfed uvedenim vodovodu do provozu se
musi potrubi, armatury a zafizeni dokonale proplachnout vodou a dezinfikovat. Proplachnuti musi byt provadé-
no vodou, kterou bude vodovod zasobovan. Vysledek dezinfekce vodovodu bude ovéfen akreditovanou labora-
tofi.

Pfed pfedanim budou investorovi pfedany protokoly o provedeni vySe uvedenych zkouSek potvrzené do-
zorem budouciho provozovatele sité, které budou pfilohou pfedavaciho protokolu.

Ke kolaudaci stavby budou dodany nasledujici doklady:

- dokumentace skute€ného provedeni stavby v provedeni vhodném k archivaci
- doklady k pouzitym vyrobkdam, certifikaty, potvrzeni o shodé vyrobkd

- doklady o provedenych zkouskach a revizich

Poznamka

V projektovém feSeni bylo vychazeno z definovanych technickych a geometrickych parametrii typovych
vyrobkl od dodavatell uvedenych v dokumentaci. V pfipadé eventualni zamény za vyrobky jinych dodavatel(i je
nutné dodrzet technické, kvalitativni a kapacitni parametry odpovidajici vyrobkim uvedenych v projektové do-
kumentaci a pfizpUsobit osazeni vyrobk{ geometrickym parametriim zaménénych vyrobku.

Vybér hlavnich predpisti a norem smérnych pro navrh a realizaci stavby v souéasném znéni véetné
souvisejicich a navazujicich predpist, vyhlasek a narizeni

Zakon €.17/1992 Sb., €.123/1998 Sb., €.100/2001 Sb. o zivotnim prostfedi

Zakon €.86/2002 Sb. o ochrané ovzdu$i a o zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o ochrané ovzdusi)

Zakon ¢€.100/2001 Sb., €.93/2004 Sb., €.163/2006 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi

Zakon €.168/1999 Sb. o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou provozem vozidla

Z3ak.¢.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu

Zakon €.185/2001 Sb., €.477/2001 Sb. o odpadech

Zakon €.192/90 v souladu se zakonem €. 129/97 o odpadech a manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami

Zakon €.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

Zakon €.262/2006 Sb., €.85/2001 Sb., €.177/2001 Sb., €. 362/2007 Sb. Zakonik prace

Zakon &.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi

Zakon &.324/90 o bezpecénosti prace pfi stavebnich pracich a pouzivani technickych zafizeni

Z3k..406/2000 Sb. o hospodareni energii

Zakon ¢€.458/2000 Sb., €.91/2005 Sb o podminkach podnikani v energetice (Energeticky zakon)

Vyhlagka CUBP &.48/1982 Sb., &. 324/1990 Sb., &. 207/1991 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou

Vyhladka MZe &€.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

Vyhladka €.502/2000 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady €.11/2002 Sb., €.405/2004 Sb, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec&nostnich znagek a
zavedeni signalu

Nafizeni vliady €.101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

Nafizeni vliady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci

Nafizeni vliady ¢€.361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vliady ¢€.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZ pfi praci s nebezpelim padu

Nafizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Nafizeni vlady ¢€.406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

Nafizeni vlady €.494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Nafizeni viady €.495/2001 Sb. o poskytovani osobnich ochran. pracovnich prostfedkd a mycich prostfedki

Nafizeni vliady €.591/2006 Sb. o minimélnich poZzadavcich na BOZ pfi praci na stavenistich

Hygienicky pfedpis €. 41 - svazek 37 / 77 - NejvysSi pfipustné hodnoty hluku a vibraci

CSN 331600 Revize a kontroly elektrického rudniho naradi b&hem pouzivani (04.94)

CSN ISO 12480-1 (27 0143) Jefaby — Bezpe&né pouzivani — Cast 1: VSeobecné (06.99)

EON a.s. Dokumentace k zajisténi BOZP

CSN 755409 Vnitfni vodovody

CSN EN 806-1(736660) Vnitfni vodov. pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé — vSeobecna Cast

CSN EN 806-2(755410) Vnitfni vodov. pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé& — navrhovani

CSN EN 806-3(755410) Vnitfni vodov. pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — dimenzovani potrubi

CSN EN 806-4(736660) Vnitfni vodov. pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — montaz
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C:)SN EN 806-5(736660) Vnitfni vodov. pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé — provoz a udrzba
CSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich rozvodech

CSN EN 13076 Zafizeni na ochranu proti znec€isténi pitné vody — zpétnym pratokem
CSN 755455 Vypoéty vnitfnich vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 12056 (756760)  Vnitfni kanalizace — gravitaéni systémy

CSN 756760 Vnitfni kanalizace

Ostatni je zfejmé z pfiloZzené dokumentace.

V Ceskych Budsgjovicich, 03-2022
Vypracoval: Ing. Kittel Jaromir



