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1. POPIS STAVBY 

1.1.  Identifikační údaje 
Identifikační údaje přípravy stavby 

Název stavby: TR Lipnice – obnova transformovny 

Místo stavby: TR Lipnice, Lipnice 17, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů 

Druh prací: Rekonstrukce transformovny 110/22 kV 

Údaje o investorovi stavby 
Název společnosti: EG.D, a. s. 

Sídlo: Lidická 1873/36, 602 00 Brno 

IČ: 28085400 

Údaje o projektantovi stavby 
Název společnosti: EG.D, a. s. 

Sídlo: Lidická 1873/36, 602 00 Brno 

IČ: 28085400 

Projektant: Ing. Petr Špičák, +420535141951, petr.spicak@egd.cz 

Údaje o technickém dozoru investora 
Název společnosti: EG.D, a. s. 

Sídlo: Lidická 1873/36, 602 00 Brno 

IČ: 28085400 

Technický dozor:  

Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi 
Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Koordinátor BOZP:  

Údaje o zhotoviteli stavby 
Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Stavbyvedoucí:  

OZO v prevenci rizik  

mailto:petr.spicak@egd.cz
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1.2.  Zdůvodnění stavby 
 

Transformovna Lipnice (LIP) se nachází na katastrálním území Lipnice u Kojákovic a byla uvedena 
do provozu v roce 1980. Elektrická stanice je bez trvalé obsluhy a je dálkově ovládána z CD a RD. 
Transfromovna je napájena ze dvou vedení 110 kV (V1397 Jindřichův Hradec a V1377 Dasný). Transformace 
je zajištěna dvěma transformátory o výkonu 25 MVA se dvěma tlumivkami o výkonu 3150 kVAr. Z 
transformovny Lipnice je napájena oblast Třeboňska a část Českobudějovicka. Rozvodna 110 kV je 
venkovního provedení na příhradové konstrukci s jedním systémem přípojnic, podélně děleným, kýlového 
provedení a v celkovém rozsahu 6 polí uspořádaných do H. 

 
Stání transformátorů je z roku výstavby transformovny, tedy z roku 1980, při rekonstrukci byly pouze 

opatřeny laminátovou vrstvou. Ocelová konstrukce pro přetahy k transformátorům na straně 110kV je 
ukotvena do protipožární zdi. Při kontrole bylo zjištěno, že beton v okolí této ocelové konstrukce je 
popraskaný. Bude proto provedena výměna stání transformátorů a tlumivek vč. protipožárních zdí. Jak stání 
transformátorů a tlumivek, tak protipožární zdi budou provedeny dle platné TNS. Jeden ze stávajících 
25 MVA transformátorů bude vyměněn za nový, a navíc se zvýšeným výkonem na 40 MVA (z důvodu 
kontinuálního růstu spotřeby el. energie v této oblasti). 

 
V rámci R 110 kV bude provedeno kompletní přeznačení prvků dle aktuální TNS včetně přečíslování 

polí a transformátorů 110/22 kV. 
 
Rozvodna 22 kV je vnitřního provedení, jednopodlažní, kobková, s jedním systémem přípojnic 

podélně děleným a obsahuje 19 aktivních kobek. Rozvodna je z roku 1980 a s ohledem na rok výstavby byla 
částečně modernizována. V současné době je zařízení na hranici nebo za hranicí své technické životnosti. S 
ohledem na rok výstavby bude kobková rozvodna kompletně modernizována. Kobková rozvodna 22 kV bude 
zcela nahrazena moderním rozvaděčem VN ve skříňovém modulárním SF6 zapouzdřeném provedení (nově 
dvojitý systém přípojnic s podélným dělením a dvěma příčnými spínači přípojnic). S ohledem na změnu 
technologie R 22 kV a s tím související změnu dispozice, bude potřeba vybudovat nové kabelovody pro R 22 
kV.  

 
V rámci obnovy transformovny bude dále provedena modernizace řídicího systému a ochran. V 

současné době je v rozvodně instalováno RTU560ABB. Ochrany 110kV Siemens V3 jsou z roku 1999. 
Ochrany 22 kV Siemens V3 jsou z roku 1997. Zařízení je tedy za hranicí své živostnosti a bude proto 
vyměněno za nové odpovídající současným trendům a požadavkům. Nově navržený řídicí systém bude plně 
decentralizovaný. Ochrany a multifunkční terminály budou elektronické, plně vyhovující posledním 
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Číslo stavby: 1020002421  

požadavkům a zároveň budou spolupracovat s ochranami osazených na protilehlých stranách vedení 110 kV. 
S přechodem na nový řídicí systém, budou zrušeny ovládací skříně v R 110 kV. S ohledem na nové umístění 
rozvaděčů ochran a ŘS budou v BSP provedeny patřičné stavební úpravy a částečný přesun stávající 
technologie. S ohledem na navýšení množství kabeláže předpokládáme rozšíření kabelových kanálů.  

 
V rámci této modernizace bude potřeba provést modernizaci (stavebně upravit) budovy BSP a 

R 22 kV. Tato modernizace je vyvolána hlavně požadavky na fyzickou bezpečnost (bude potřeba vyměnit skla 
v BSP za bezpečnostní, proto budou vyměněny všechny okna, přestože zde jsou plastová z roku 2006, a i 
dveře). Díky této skutečnosti se zateplí fasáda, spolu se střechou, která se zároveň i opraví. Dále bude 
provedeno také celkové zabezpečení objektu. Dále se provedou stavební úpravy v BSP ve spojitosti s 
modernizací DŘSO (změna dispozice u místnosti ochran apod.) a u R22kV, kde se vybudují nové prostory 
(požárně se oddělí) pro oba TVS (v současnosti se nacházejí venku vedle R22kV) a AJB. Provede se připojení 
na novou úpravu vody a také se vybuduje nová příjezdová cesty s novým vstupem do rozvodny.  

1.3.  Rozsah stavby 
 

- Modernizace DŘSO. 
- Rekonstrukce stání transformátorů vč. protipožárních stěn. 
- Rekonstrukce R 22 kV – demolice kobek a instalace nového zapouzdřeného rozvaděče. 
- Stavební úpravy spojené s modernizací DŘSO a rekonstrukcí R 22 kV . 
- Stavební úpravy v návaznosti na fyzickou bezpečnost (mj. i zateplení budovy, výměna oken, 

rekonstrukce střechy apod.). 
- Výměna jednoho z 25MVA výkonových transformátorů za výkonnější (40 MVA).  
- Provizorní připojení transformátoru (během provizorního umístění mimo jeho původního stání). 
- Nátěr a úprava základů HOK, demontáž části HOK (u stání transformátorů). 
- Výměna POK vývodových odpojovačů. 
- Úprava vlastní spotřeby. 
- Zabezpečení objektu vč. rekonstrukce oplocení a osvětlení areálu rozvodny. 
- Úprava příjezdové komunikace a komunikace okolo R 110 kV. 
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení celého objektu. 
- Likvidace starých olejových kabelů. 
- Přeznačení všech prvků R 110 kV, včetně polí a transformátorů 110/22 kV. 
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1.4.  Použité normy a předpisy 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických předpisů, norem, katalogů výrobců a 
návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace. Dále projekt 
respektuje všechny zásady oborových směrnic a požadavky provozovatele. Při projekční činnosti projektant 
vycházel z dostupných podkladů a předané dokumentace, kterou obdržel od investora stavby a je vypracována 
v souladu s průběžnými konzultace s provozovatelem a investorem akce. 

 
Všechny předpisy a normy jsou uvažovány v posledním platném znění v době vzniku PD, jedná se 

zejména o tyto: 
ČSN 33 2000 – 1, ed.2     Základní ustanovení pro elektrická. zařízení 
ČSN EN 61 936-1  Elektrické instalace nad AC 1 Kv – Část 1: Všeobecná pravidla 
ČSN EN 50110 ed.2         Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrické stanice nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba      
                                         Elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 22 2000-4-41 ed.2   Elektrické stanice nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření  
                                         pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým  
                                         proudem 
PNE 33 0000 – 1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

  dodavatele elektřiny 
PNE 33 0000 – 2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy 
PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 
PNE 33 0000-9 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110 kV 
ČSN 33 2000 – 4 – 47 Opatření k zajištění ochrany před úrazem 
ČSN 33 2000 – 5 – 51 Všeobecné předpisy  
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
 

1.5.  Rozsah projektovaného zařízení (CZD00037) PS06 Tlumivky 
 
Projektová dokumentace řeší: 

- Osazení nových tlumivek a odporníků 
- Uzemnění tlumivek a odporníků 
- Značení dle aktuálního standardu pro obě stání transformátorů 
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- Silové připojení tlumivek a odporníků 
Zhotovitel může nahradit navržené konkrétní typy zařízení v PD za předpokladu použití kvalitativně a 

technicky odpovídajícího ekvivalentu, přičemž změna projektové dokumentace jde na náklady zhotovitele. 
Výše uvedené se netýká zařízení, které je nutné dodat v navrhované podobě na základě požadavku E.ON. 

1.6.  Základní technické údaje 

1.6.1. Jmenovitá napětí a druhy sítí 
 

Dle ČSN EN 60038 a ČSN EN 61293: 
• 3 AC 110kV 50Hz / TT(r)   (Rozvodna 110kV) 
• 3 AC 22kV 50Hz / IT    (Rozvodna 22kV) 
• 3/N/PE AC 230/400V 50Hz / TN-C-S  (Technologie TR a elektroinstalace) 
• 1/N/PE AC 230 50Hz / TN-C-S   (Zajištěná síť AC) 
• 2 DC 110V/ IT     (ovládání a signalizace technologie TR) 

1.6.2. Zkratové poměry 
 

Informace o zkratových poměrech poskytl provozovatel distribuční sítě, který již ve fázi zadání stavby 
ověřil vhodnost předepsaného zařízení. 

 
• Zkratová odolnost rozvodny   20/50 kA (3500 MVA) 
• Jmenovitý zkratový proud 1 f./ Ik   5,933 kA 
• Jmenovitý zkratový proud 3 f./ Ik   6,397 kA 

1.6.3. Energetická bilance 
 

Zařízení je součástí distribuční soustavy, maximální přenos elektrické energie je dán jmenovitým 
proudem zařízení. 

1.6.4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho základním pravidlem, že 
nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně živé ani za 
normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna základní 
ochranou a ochrana za podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky zvýšené ochrany 
zajišťují ochranu za obou podmínek. Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým proudem řešena v závislosti 
na druhu instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace NN) a PNE 33 0000-1. 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 
Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
    PS 06 Tlumivky 
Stupeň:    Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
 

 
 

  
 
 
Stránka  9 

 

Číslo stavby: 1020002421  

 
Základním ochranným opatřením je ochrana automatickým odpojením od zdroje. (ČSN EN 61140 

ed.2, čl. 6.1)  
 
Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) je dána jejich 

provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena některým z následujících ochranných prostředků dle 
výše uvedených norem: 

• Ochrana izolací živých částí  
• Ochrana kryty nebo přepážkami  
• Ochrana polohou 
• Ochrana zábranou  
• Ochrana doplňkovou izolací (prostředek zvýšené ochrany) 

 
Ochrana elektrického zařízení při poruše, (před nebezpečným dotykem neživých částí) je navržena 

dle výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími ochrannými prostředky: 
• Ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve 

kterých je střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích TT - 3 AC 110 kV 50 Hz / TT 
• Ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve 

kterých není střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r), síť je kompenzovaná (ČSN 33 2000-
5-54) 3 AC 22kV 50Hz / IT 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TN nadproudovými prvky 3/N/PE AC 400/230V 
50Hz / TN-C-S - Vývody technologie  

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě IT nadproudovými prvky s hlídáním zemního spojení 
2 DC 110V/ IT - Signalizace a ovládání 

• Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování). Všechny neživé části 
musí být vzájemně pospojovány a spojeny se zemí. 

1.6.5. Provedení uzemňovací soustavy 
 

V rámci rekonstrukce budou všechny ocelové konstrukce připojen ke společné uzemňovací síti rozvodny 
110 kV. Ochrana před korozí bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Zemnící pásek bude připojen 
k ocelové konstrukci šroubovým spojem 2xM12, styčné plochy budou před montáží očištěny a natřeny 
elektrovodivou kontaktní vazelínou. Pásek bude opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a 
zelená (RAL 6018). 

1.6.6. Počet shromažďovaných osob 
 

Transformovna 110/22 kV Lipnice je řešena bez trvalé obsluhy. 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 
Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
    PS 06 Tlumivky 
Stupeň:    Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
 

 
 

  
 
 
Stránka  10 

 

Číslo stavby: 1020002421  

1.6.7. Vnější vlivy 
 

Projektová dokumentace řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu tak, 
aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 4 na 
základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak, vycházející z protokolu o určení vnějších 
vlivů. 

 
Přítomnost vnějších vlivů v jednotlivých prostorech předurčuje míru nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem nebo elektrickým či elektromagnetickým polem. Na základě příslušného prostředí v jednotlivých 
prostorech jsou určena příslušná krytí a provedení jednotlivých elektrických zařízení dle požadavků na 
bezpečnost. (osoby, zvířata, majetek). 

 
 

1.7. Bezpečnost práce v průběhu stavby 
 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s platnou verzí normy 
PNE 33 0000-6 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické 
energie“. Všechny prováděné práce musí být v souladu se stanoveným plánem BOZP, případně se řídit pokyny 
koordinátora BOZP. 

1.7.1. Určení elektrického nebezpečí 
 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena analýza 
elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána pracovní činnost, aby 
byla zajištěna bezpečnost.  

1.7.2. Poučení pracovníků 
 

Na začátku prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni z bezpečnostních předpisů a být upozorněni 
na elektrické nebezpečí vyplývající z místního uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při úpravách 
rozvodny 110 kV bude dlouhodobá, je nutné, aby byly tato školení periodicky opakována.  

 

1.7.3. Organizace práce 
 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava provedena 
písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má vykonat činnost v rozporu 
s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít 
možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k rozhodnutí nadřízenému. 
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1.7.4. Dorozumívání 
 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o 
zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav vypínacích přístrojů a 
uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení, musí být při 
předávání ověřeny. 

 
Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby předávající 

informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci nazpět 
vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í porozuměno. 

1.7.5. Vymezení pracoviště 
 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na 
pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána pracovní 
činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen z vnější strany zařízení. 

 
Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a neživé části, je 

doporučeno provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen zakázaný prostor. Označení by 
mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ v souladu s PNE 33 0000-6 ed.3. 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

V tomto stupni projektu je plánována výstavba dvou stanovišť pro transformátory 110/22kV kapacitně 
dimenzována na výkon 40MVA. S prostorovou rezervou pro případné vybudování stanoviště T103. Nyní je 
plánováno vyzbrojení stanovišť T101 a T102. Jako příprava pro stanoviště T103 bude provedeno pouze 
stavební oddělení stanovišť T102 a T103 protipožární stěnou a vybudování nové HOK, která bude mít 
v současnosti účel pro umístění jímače blesků (viz výkresová dokumentace). 

2.1. Specifikace tlumivky 
Typ: ASR 4.0 
UR: 13,29 kV 
Ireg: 37,6 - 376 A 
Q: 5000 kVAr 

Měřící vynutí M1-N1: 
Napětí: 100±10 % V 
Jm. Proud: 3 A 
Výkon: 300 VA 
Výkonové pomocné vynutí M2-N2: 
Napětí: 500 V 
Jm. Proud: 3000 A 
Výkon: 1500 kVA (6 s) 
Měřící proudové jádro k-l: 
Napětí: 500 V 
Převod: 400/1 A 
Výkon: 30 VA 
Přesnost: 1FS5 

 
V rámci obnovy stání tlumivek se počítá s využitím nových tlumivek. Stávající budou demontovány a 

odvezeny po dohodě s investorem. 
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2.2. Specifikace odporníku 
Typ: SR 1500A/0,5kV/KB6s/c 
UR: 500 V 
I: 1500 A/6 s 
R: 0.33 Ω/20˚C 
Hmotnost: 74 kg (ocelový podstavec 5 kg) 

 
Výpočet silového kabelu pro připojení odporníku 
Odporník SR 1500A/0,5kV/KB6s/c je dimenzován na proud až 1500A po dobu 6 s. Protože jedná o časově omezený 

průchod proudu a teplo vzniklé v kabelu se nestihne nijak odvést, vypočte se průřez silového připojení následovně: 
 

β
β

+Θ

+Θ
⋅=

i

f

t
K
IA

ln
 

 
Kde 
  I   je ekvivalentní oteplovací proud, volí se stejná hodnota jako počáteční jednofázový rázový 

zkratový proud. 
  K je konstanta závislá na materiálu vodiče při počáteční teplotě 20°C. Pro měď 226 podle 

ČSN 33 3201, viz. Tabulka B.1 
  t  je čas průběhu proudu. 
  β  je konstanta závislá na materiálu vodiče při počáteční teplotě 20°C. Pro měď je 234,5 podle 

ČSN 33 3201, Tabulka B.1 
  iΘ  počáteční teplota ve °C, uvažujeme 35°C (maximální teplotu okolního vzduchu) 
  fΘ  konečná teplota v °C, pro vodič s izolací uvažujeme koncovou teplotu 70°C   

  Z toho nám vyplývá přepočítací činitel 0,5. 
  k konstanta závislá na rozdělení zkratového proudu do větví 

 
Po dosazení dostáváme následující hodnoty: 
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Pro silové propojení je použit kabel s dvojitou izolací 1-YY 150 RM s průřezem 150 mm2. 
 

2.3. Popis řešení stanoviště tlumivek a odporníků 
Stanoviště budou holá a budou vybudovány pomocí železobetonových prefabrikovaných van firmy 

BETONBAU. Tlumivky boudou umístěny na kolejnicích o rozchodu 1070 mm, které jsou součástí dodávky 
BETONBAU. Odporník bude na POK. POK k odporníku bude pomocí chemických kotev připevněna jak 
k vaně tlumivky, tak k vaně transformátoru. Ovládací a napájecí kabely budou vhodnými otvory v pororoštu 
staženy do kabelových lávek ve stanovišti. Kabely od tlumivky svedeny po tlumivce vhodně do místa vedle 
tlumivky, jak je naznačeno na výkrese kabelových tras v PS 04. Prostupy pororoštem skrz korugovanou trubku 
160 mm a na konci kabely staženy smršťovací hadicí. 

2.4.  Demontáže 
V rámci obnovy transformovny dojde k vybourání stávajícího stanoviště tlumivek a trafostání. Bude 

nutné provést demontáže na etapy, důvodu zachování částečného provozu (jeden z transformátorů 110/22 kV 
musí zůstat v provozu). Tlumivky a odporníky budou po demontáži odvezeny. V současném stavu jsou 
tlumivky s odporníky umístěny ve stanovišti vedle stávajících trafostání. Bude nutné demontovat jejich 
připojení přes klíčovací odpojovače včetně návazností 
 

2.5. Montáže 
Přívod k tlumivkám 22kV bude proveden pomocí AlFe lana 758/43, které bude odbočnou svorkou 

vyvedeno z trubkového přetahu VN uzlu nad trafostáním a staženo k POK, kde bude provedeno připojení přes 
Al pas s pružnou spojkou. Silové připojení odporníku bude provedeno kabelem, specifikace dle výpočtu 
v bodě 2.2 této TZ. 
 

Silové připojení bude provedeno tak, aby byly dodrženy minimální dovolené vzdálenosti (fáze-
fáze, fáze zem) dle ČSN EN 61936-1. Přístrojové a proudové svorky budou před montáží rozebrány, 
v případě znečištění funkčních ploch budou tyto plochy očištěny, a natřeny kontaktní pastou. Do svorek budou 
uloženy pouze očistěné vodiče. Šrouby na svorkách budou utahovány střídavě, u svorek se čtyřmi šrouby 
diagonálně, momentem vyznačeným na svorce. 

2.6. Použité značení, výměna a doplnění stávajících tabulek 
Systém značení zařízení, funkčních bloků, funkčních jednotek a prvků použitých v projektové 

dokumentaci je ve shodě s platnými předpisy, normami a zvyklostmi. Dodavatel zařízení je povinen 
respektovat a dodržovat systém značení, dle návrhu této dokumentace a souvisících předpisů. 
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Přeznačování R 110 kV včetně trafostání bude prováděno na etapy a je nutno dbát zvýšené 
pozornosti vzhledem k souběžnému běhu druhé části technologie. 

 
Systém značení je navržen dle: 
• TNS 30 0010.07 Jednotné značení zařízení primární techniky 
• ECD-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému 

CAD/CAE 
 

Pro provedení značení stávající/nové technologie v transformátorovém stání T101 a T102 budou 
osazeny následující tabulky. 

PČ Text  
označení 

Výška 
písma 

Tloušťka 
písma 

Počet 
kusů 

Způsob umístění Velikost 
tabulky 

Typ tabulky 

1 FV0/04 60 mm 11 mm 1 POK přístroje ve 
výšce cca 1,8m 

nad UT 

300x120 Smaltovaná, 4 otvory 
6mm, 10mm od rohu 

tabulky 
2 FV0/02 60 mm 11 mm 1 POK přístroje ve 

výšce cca 1,8m 
nad UT 

300x120 Smaltovaná, 4 otvory 
6mm, 10mm od rohu 

tabulky 
3 TL1 80 mm 15 mm 1 Na přístroj  270x160 Samolepící fólie UV 

stabilní 
4 TL2 80 mm 15 mm 1 Na přístroj 270x160 Samolepící fólie UV 

stabilní 
5 RL1 60 mm 11 mm 1 Na přístroj 200x120 Samolepící fólie UV 

stabilní 
6 RL2 60 mm 11 mm 1 Na přístroj 200x120 Samolepící fólie UV 

stabilní 
Tabulka 1: Doplnění označení zařízení primární techniky stanovišť transformátorů T101 a T102 dle TNS 
 

Nové skříně ATT, ATR a budou polepeny fólií s příslušným označením. 
POŘADÍ ROZMĚR MATERIÁL TEXT VÝŠKA TEXTU BARVA TEXTU 

1 210x297 LEPÍCÍ FÓLIE ATL1 70 mm / ARIAL RAL 9005 
2 210x297 LEPÍCÍ FÓLIE ATL2 70 mm / ARIAL RAL 9005 

 

Font písma tabulek bude ARIAL, barva písma černá, text bude bez ohraničení – rámečku, s bílou 
podkladovou plochou 

Nad rámec označení tabulkami musí být jednotlivé fáze přípojnice, která je realizována trubkou 
označeny pruhy (L1 jeden pruh, L2 dva pruhy, L3 tři pruhy). 
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2.7. Uzemnění 
Uzemnění stání tlumivek bude provedeno nově v rámci návaznosti na stání transformátorů a následně 

propojeno s novou uzemňovací soustavou R 110 kV. Nádoba tlumivky se připojí k uzemňovací síti 3x FeZn 
páskem 40x4. Odporník a jeho POK bude připojena k zemnícíc síti 2x FeZN páskem 40x4. FeZn pásky budou 
opartřeny zeleným nátěrem se žlutými proužky. Všechny další pomocné konstrukce v rámci stání tlumivek a 
odporníků musí být připojeny na uzemňovací soustavu dvěma nezávislými připojovacími svody z FeZn pásky 
40x4. Spojení zemnící pásky a konstrukce bude zajištěno dvěmi šroubovými spoji. Zemnící pásky musí být 
na přechodech prostředí opatřeny gumoasvaltovým nátěrem dle TNS 00 4900. Zemnící pásky budou opatřeny 
zelenožlutým nátěrem (žlutá RAL 1021 a zelená RAL 6018). 
 

Mezi zemnícími pásky a kabely musí být udržen rozestup minimálně 10 cm. 
 
Zkratovací body ocelových konstrukcí nesmí být ošetřeny ochranným nátěrem. 

 

2.8. Ochrana proti blesku 
Ochrana proti účinkům bleskového výboje bude provedena bleskosvody. Návrh dle ČSN EN  63936-1 

příloha E. 
 
3. ZÁVĚR 

 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními obecně 

závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Před započetím prací musí dojít 
k přeměření vzdáleností a rozměrů. Provedení musí schválit Správa OR České Budějovice. 

 
Veškeré změny v projektu během stavby musí být zaznamenány zhotovitelem v „dokumentaci 

skutečného provedení v tužce“ pro tvorbu dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

3.1. Revize a zkoušky 
 
Před uvedení zařízení do provozu bude zařízení překontrolováno, bude zajištěna shoda dokumentace 

skutečného provedení stavby s reálným zapojením. Na zařízení bude provedena revize obsahující protokoly o 
provedených měřeních. 

Provozovatel zajistí ve spolupráci s dodavatelem změnu nebo doplnění místních provozních a 
bezpečnostních předpisů a zajistí proškolení obsluhy. Jednotlivé přístroje bude třeba obsluhovat a udržovat 
dle pokynů výrobce. 

 
Veškeré zařízení bude v rámci dodávky v kompletním stavu a funkční. Součástí dodávky (předávací 

dokumentace) budou příslušné atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy a výkresy 
skutečného stavu provedení. 
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3.2. Ostatní práce 
Po dobu realizace bude pracoviště ohraničeno. 
 
 

Datum: 30. 03. 2022 

Vypracoval:  

Ing. Jiří Pavlíček 

Projektování VVN, VN, NN 
EG.D  – Brno 
 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 
Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
    PS 06 Tlumivky 
Stupeň:    Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
 

 
 

  
 
 
Stránka  18 

 

Číslo stavby: 1020002421  

4. Postup prací při montáži 
 

Vzhledem k tomu, že veškeré práce budou probíhat za provozu transformovny TR 110/22 kV v 
blízkosti zařízení pod napětím je nutné věnovat zvýšenou pozornost navržené koordinaci jednotlivých prací.  

 
V následující kapitole je uveden návrh koordinace prací při montáži technologických zařízení 

transformátorových stání T101 a T102. 

4.1. Postup prací 
 

• Odstávka T102 (AEA02) 
• Demontáž tlumivky TL2 a odporníku RL2 a jejich odvoz k likvidaci nebo do provozních rezerv 
• Umístění nové tlumivky TL2 a odporníku RL2 na provizorní stání u T102  
• Uvedení T102 (AEA02) do provozu včetně provizorního umístění tlumivky a odporníku 
• Budování nového provizorního stání T101 včetně provizorního umístění nové TL1 a RL1 
• Odstávka T101 (AEA01) 
• Demontáž stávající tlumivky TL1 a odporníku RL1 a jejich odvoz k likvidaci nebo do provozních 

rezerv 
• Demolice stávajících stanovišť tlumivek a odporníků 
• Demolice transformátorového stání T101 
• Přeznačení T101 –> T102, tlumivky TL1 –> TL2 a odporníku RL1 –> RL2, (AEA01 –> AEA04) 
• Odstávka T102 (AEA02) 
• Uvedení přeznačeného T102 do provozu včetně provizorního umístění tlumivky a odporníku 
• Demontáž tlumivky TL2 a odporníku RL2 z jejich provizorního umístění u T102 a umístění tlumivky 

na provizorní záchytnou vanu 
• Transformátor T102 převezen k likvidaci / provozních rezerv 
• Demolice transformátorového stání T102 
• Budování nového transformátorového stání v místě původního T102 
• Přeznačení nové tlumivky TL2 –> TL1, odporníku RL2 –> RL1, (AEA02 –> AEA02) 
• Uvedení nového 40 MVA transformátoru T101 do provozu  
• Odstávka přeznačeného T102. 
• Demontáž dočasného transformátorového stání přeznačeného transformátoru T102 
• Umístění původního přeznačeného transformátoru T102 na provizorní záchytnou vanu 
• Demontáž tlumivky TL2 a odporníku RL2 a umístění tlumivky na provizorní záchytnou vanu 
• Budování nového transformátorového stání přeznačeného transformátoru T102 
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• Přemístění přeznačeného transformátoru T102, tlumivky a odporníku z provizorních van na nové 
transformátorové stání T102 

• Uvedení přeznačeného T102 do provozu 
 
Stávající značení polí a transformátorů je bez podtržení. Nové značení polí a transformátoru je v postupu 

prací odlišeno podtržením. 
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