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1 POPIS STAVBY 

1.1  Identifikační údaje 

Identifikační údaje přípravy stavby 

Název stavby: TR Lipnice – obnova transformovny 

Místo stavby: TR Lipnice, Lipnice, 373 12 Jílovice u Trhových Svinů 

Druh prací: Rekonstrukce transformovny 110/22 kV 

Údaje o investorovi stavby 

Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Údaje o projektantovi stavby 

Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Projektant: Ing. Zdeněk Matoušek, +420 530302561, zdenek.matousek@egd.cz 

Údaje o technickém dozoru investora 

Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Technický dozor:  

Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi 

Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Koordinátor BOZP:  

Údaje o zhotoviteli stavby 

Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Stavbyvedoucí:  

OZO v prevenci rizik  

mailto:zdenek.matousek@egd.cz
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1.2  Zdůvodnění stavby 

 

Transformovna Lipnice (LIP) se nachází na katastrálním území Lipnice u Kojákovic a byla uvedena 

do provozu v roce 1980. Elektrická stanice je bez trvalé obsluhy a je dálkově ovládána z CD a RD. 

Transformovna je napájena ze dvou vedení 110 kV (V1397 Jindřichův Hradec a V1377 Dasný). Transformace 

je zajištěna dvěma transformátory o výkonu 25 MVA se dvěma tlumivkami o výkonu 3150 kVAr. Z 

transformovny Lipnice je napájena oblast Třeboňska a část Českobudějovicka. Rozvodna 110 kV je 

venkovního provedení na příhradové konstrukci s jedním systémem přípojnic, podélně děleným, kýlového 

provedení a v celkovém rozsahu 6 polí uspořádaných do H. 

 

Stání transformátorů je z roku výstavby transformovny, tedy z roku 1980, při rekonstrukci byly pouze 

opatřeny laminátovou vrstvou. Ocelová konstrukce pro přetahy k transformátorům na straně 110kV je 

ukotvena do protipožární zdi. Při kontrole bylo zjištěno, že beton v okolí této ocelové konstrukce je 

popraskaný. Bude proto provedena výměna stání transformátorů a tlumivek vč. protipožárních zdí. Jak stání 

transformátorů a tlumivek, tak protipožární zdi budou provedeny dle platné TNS. Jeden ze stávajících 

25 MVA transformátorů bude vyměněn za nový, a navíc se zvýšeným výkonem na 40 MVA v nízko hlučném 

provedení (z důvodu kontinuálního růstu spotřeby el. energie v této oblasti). V rámci obnovy bude uvažováno 

s vyhrazením prostoru pro nevybavenou rezervu trafostání T103. 

 

V rámci R 110 kV bude provedeno kompletní přeznačení prvků dle aktuální TNS včetně přečíslování 

polí a transformátorů 110/22 kV. 

 

Stávající rozvodna 22 kV je vnitřního provedení, jednopodlažní, kobková, s jedním systémem 

přípojnic podélně děleným a obsahuje 19 aktivních kobek. Rozvodna je z roku 1980 a s ohledem na rok 

výstavby byla částečně modernizována. V současné době je zařízení na hranici nebo za hranicí své technické 

životnosti. S ohledem na rok výstavby bude kobková rozvodna kompletně modernizována. Kobková rozvodna 

22 kV bude zcela nahrazena moderním rozvaděčem VN ve skříňovém modulárním SF6 zapouzdřeném 

provedení (nově dvojitý systém přípojnic s podélným dělením a dvěma příčnými spínači přípojnic). S ohledem 

na změnu technologie R 22 kV a s tím související změnu dispozice, bude potřeba vybudovat nové kabelovody 

pro R 22 kV.  
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V rámci obnovy transformovny bude dále provedena modernizace řídicího systému a ochran. V 

současné době je v rozvodně instalován řídící systém RTU560ABB. Ochrany 110 kV Siemens V3 jsou z roku 

1999. Ochrany 22 kV Siemens V3 jsou z roku 1997. Zařízení je tedy za hranicí své živostnosti a bude proto 

vyměněno za nové odpovídající současným trendům a požadavkům. Nově navržený řídicí systém bude plně 

decentralizovaný. Ochrany a multifunkční terminály budou elektronické, plně vyhovující posledním 

požadavkům a zároveň budou spolupracovat s ochranami osazených na protilehlých stranách vedení 110 kV. 

S přechodem na nový řídicí systém, budou zrušeny ovládací skříně v R 110 kV. S ohledem na nové umístění 

rozvaděčů ochran a ŘS budou v BSP provedeny patřičné stavební úpravy a částečný přesun stávající 

technologie. S ohledem na navýšení množství kabeláže předpokládáme rozšíření kabelových kanálů.  

 

V rámci této modernizace bude potřeba provést modernizaci (stavebně upravit) budovy BSP a 

R 22 kV. Tato modernizace je vyvolána hlavně požadavky na fyzickou bezpečnost (bude potřeba vyměnit skla 

v BSP za bezpečnostní, proto budou vyměněny všechny okna, přestože zde jsou plastová z roku 2006, a i 

dveře). Díky této skutečnosti se zateplí fasáda, spolu se střechou, která se zároveň i opraví. Dále bude 

provedeno také celkové zabezpečení objektu. Dále se provedou stavební úpravy v BSP ve spojitosti s 

modernizací DŘSO (změna dispozice u místnosti ochran apod.) a u R 22 kV, kde se vybudují nové prostory 

(požárně se oddělí) pro oba TVS (v současnosti se nacházejí venku vedle R 22 kV) a AJB. Provede se připojení 

na novou úpravu vody a také se vybuduje nová příjezdová cesty s novým vstupem do rozvodny.  

 

1.3  Rozsah stavby 

 

- Modernizace DŘSO. 

- Rekonstrukce stání transformátorů vč. protipožárních stěn. 

- Rekonstrukce R 22 kV – demolice kobek a instalace nového zapouzdřeného rozvaděče. 

- Stavební úpravy spojené s modernizací DŘSO a rekonstrukcí R 22 kV. 

- Stavební úpravy v návaznosti na fyzickou bezpečnost (mj. i zateplení budovy, výměna oken, 

rekonstrukce střechy apod.). 

- Výměna jednoho z 25MVA výkonových transformátorů za výkonnější (40 MVA – nízko hlučné 

provedení).  

- Provizorní připojení transformátoru T102P (během provizorního umístění mimo jeho původního 

stání). 
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- Nátěr a úprava základů HOK – vstupní portály, demontáž prostřední HOK (před stáním 

transformátorů), demontáž HOK ve stání transformátorů. 

- Instalace jímače bleskových proudů na původní místo prostřední HOK pro přetah.  

- Výměna POK vývodových odpojovačů. 

- Úprava vlastní spotřeby. 

- Zabezpečení objektu vč. rekonstrukce oplocení a osvětlení areálu rozvodny. 

- Úprava příjezdové komunikace a komunikace okolo R 110 kV. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení celého objektu. 

- Likvidace starých olejových kabelů. 

- Přeznačení všech prvků R 110 kV, včetně polí a transformátorů 110/22 kV. 

- Vybudování nové uzemňovací soustavy rozvodny R110kV. 

 

1.4  Použité normy a předpisy 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických předpisů, norem, katalogů výrobců a 

návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace. Dále projekt 

respektuje všechny zásady oborových směrnic a požadavky provozovatele. Při projekční činnosti projektant 

vycházel z dostupných podkladů a předané dokumentace, kterou obdržel od investora stavby a je vypracována 

v souladu s průběžnými konzultace s provozovatelem a investorem akce. 

 

Všechny předpisy a normy jsou uvažovány v posledním platném znění v době vzniku PD, jedná se 

zejména o tyto: 

 

ČSN 33 2000–1, ed.2     Základní ustanovení pro elektrická. zařízení 

ČSN EN 61 936-1  Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 

ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem – soubor norem  

ČSN EN 50110 ed.2         Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické stanice nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba      

                                         Elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 22 2000-4-41 ed.2  Elektrické stanice nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření  

                                         pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým  

                                         proudem 
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PNE 33 0000–1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

  dodavatele elektřiny 

PNE 33 0000–2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy 

PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 

PNE 33 0000-9 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110 kV 

ČSN 33 2000–4–47  Opatření k zajištění ochrany před úrazem 

ČSN 33 2000–5–51  Všeobecné předpisy  

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

TNS 30 0010.07  Jednotné značení zařízení primární techniky 

TNS 30 0020.02           Jednotné značení zařízení sekundární techniky, rozváděčů sekundární techniky 

a společných provozů elektrických stanic 

EGD-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím 

systému CAD/CAE 

TNS 10 3610.05  Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 110kV Opravy ochranných nátěrů 

příhradových stožárů 

TNS 10 3611.00  Ochranné nátěrové systémy – rozpouštědlové 

TNS 10 3612.00  Ochranné nátěrové systémy – vodou ředitelné  

 

1.5 Rozsah projektovaného zařízení (CZD00038) PS09 Rozvodna 110 kV – technologie 

 

Projektová dokumentace řeší: 

- Nátěr HOK u vstupních portálů. 

- Demontáž zbývajících HOK (střední HOK pro přetah, HOK transformátorové stání). 

- Montáž nových POK pod podpěrné izolované body. 

- Montáž jímačů bleskových proudů (2ks na místo střední HOK pro přetah) 

- Výměnu stávající POK pod vývodovými odpojovači za novou pozinkovanou POK 

- Dočasné napojení T102P (provizorní transformace) na vypínač PTP - VVN 

- Přeznačení prvků a polí R 110 kV dle aktuálně platného standardu 

- Nové trvalé připojení transformátorů 110/22 kV na technologii 110 kV. 
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Zhotovitel může nahradit navržené konkrétní typy zařízení v PD za předpokladu použití kvalitativně a 

technicky odpovídajícího ekvivalentu, přičemž změna projektové dokumentace jde na náklady zhotovitele. 

Výše uvedené se netýká zařízení, které je nutné dodat v navrhované podobě na základě požadavku E.ON. 

 

1.6  Základní technické údaje 

1.6.1 Jmenovitá napětí a druhy sítí 

 

Dle ČSN EN 60038 a ČSN EN 61293: 

• 3 AC 110 kV 50 Hz / TT(r)   (Rozvodna 110 kV) 

• 3 AC 22 kV 50 Hz / IT    (Rozvodna 22 kV) 

• 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-C-S  (Technologie TR a elektroinstalace) 

• 1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-C-S   (Zajištěná síť AC) 

• 2 DC 110 V/ IT     (Ovládání a signalizace technologie TR) 

• 3/N AC 100/√3(100/3) V 50 Hz / TT (Sec. obvody měřicích přístrojových transformátorů) 

 

1.6.2 Zkratové poměry 

 

Informace o zkratových poměrech poskytl provozovatel distribuční sítě, který již ve fázi zadání stavby 

ověřil vhodnost předepsaného zařízení. 

 

• Zkratová odolnost rozvodny   20/50 kA (3500 MVA) 

• Jmenovitý zkratový proud 1 f./ Ik   5,933 kA 

• Jmenovitý zkratový proud 3 f./ Ik   6,397 kA 

1.6.3 Energetická bilance 

 

Zařízení je součástí distribuční soustavy, maximální přenos elektrické energie je dán jmenovitým 

proudem zařízení. 

1.6.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
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Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho základním pravidlem, že 

nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně živé ani za 

normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna základní 

ochranou a ochrana za podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky zvýšené ochrany 

zajišťují ochranu za obou podmínek. Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým proudem řešena v závislosti 

na druhu instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace NN) a PNE 33 0000-1. 

 

Základním ochranným opatřením je ochrana automatickým odpojením od zdroje. (ČSN EN 61140 

ed.2, čl. 6.1)  

 

Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) je dána jejich 

provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena některým z následujících ochranných prostředků dle 

výše uvedených norem: 

• Ochrana izolací živých částí  

• Ochrana kryty nebo přepážkami  

• Ochrana polohou 

• Ochrana zábranou  

• Ochrana doplňkovou izolací (prostředek zvýšené ochrany) 

 

Ochrana elektrického zařízení při poruše, (před nebezpečným dotykem neživých částí) je navržena 

dle výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími ochrannými prostředky: 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve 

kterých je střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích TT - 3 AC 110 kV 50 Hz / TT 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve 

kterých není střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r), síť je kompenzovaná (ČSN 33 2000-

5-54) 3 AC 22kV 50 Hz / IT 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TN nadproudovými prvky 3/N/PE AC 400/230 V 50 

Hz / TN-C-S – Vývody technologie  

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TT nadproudovými prvky 3/N/PE AC 400/230 V 50 

Hz / TN-C-S – sec. obvody měřicích přístrojových transformátorů 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě IT nadproudovými prvky s hlídáním zemního spojení 

2 DC 110 V/ IT – Signalizace a ovládání 

• Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování). Všechny neživé části 

musí být vzájemně pospojovány a spojeny se zemí. 
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1.6.5 Provedení uzemňovací soustavy 

 

V rámci rekonstrukce budou všechny ocelové konstrukce připojen ke společné uzemňovací síti rozvodny 

110 kV. Ochrana před korozí bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Zemnící pásek bude připojen 

k ocelové konstrukci šroubovým spojem 2xM12, styčné plochy budou před montáží očištěny a natřeny 

elektrovodivou kontaktní vazelínou. Pásek bude opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a 

zelená (RAL 6018). 

1.6.6 Počet shromažďovaných osob 

 

Transformovna 110/22 kV Lipnice je řešena bez trvalé obsluhy. 

1.6.7 Vnější vlivy 

 

Projektová dokumentace řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu tak, 

aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 4 na 

základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak, vycházející ze stávajícího protokolu 

o určení vnějších vlivů, který je součástí této PD. 

 

Přítomnost vnějších vlivů v jednotlivých prostorech předurčuje míru nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem nebo elektrickým či elektromagnetickým polem. Na základě příslušného prostředí v jednotlivých 

prostorech jsou určena příslušná krytí a provedení jednotlivých elektrických zařízení dle požadavků na 

bezpečnost. (osoby, zvířata, majetek). 

 

Protokol o vnějších vlivech vypracovaný odbornou komisí (Jaroslav Hlásek, Bc. Tomáš Janda, Ing. 

Petr Špičák) ze dne 16.3.2022. 

 

 Níže je uvedena pouze část z protokolu uvedeného výše: 

 

Rozvodna 110 kV- venkovní prostředí 

 

 

Tlumivky, trafostání – venkovní prostředí 
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1.7 Bezpečnost práce v průběhu stavby 

 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s platnou verzí normy 

PNE 33 0000-6 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické 

energie“. Všechny prováděné práce musí být v souladu se stanoveným plánem BOZP, případně se řídit pokyny 

koordinátora BOZP viz dokument níže. 

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI č. 042022/kR, vypracovaný Ivo 

Krškem (Osvědčení číslo: ZEKA/625/KOO/2017) dne 28.3.2002. Stavební servis CB s.r.o, Hracholusky, 

Žitná 8, Netolice. 

 

1.7.1 Určení elektrického nebezpečí 

 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena analýza 

elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána pracovní činnost, aby 

byla zajištěna bezpečnost.  

1.7.2 Poučení pracovníků 

 

Na začátku prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni z bezpečnostních předpisů a být upozorněni 

na elektrické nebezpečí vyplývající z místního uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při úpravách 

rozvodny 110 kV bude dlouhodobá, je nutné, aby byly tato školení periodicky opakována.  

1.7.3 Organizace práce 

 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava provedena 

písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má vykonat činnost v rozporu 

s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít 

možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k rozhodnutí nadřízenému. 
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1.7.4 Dorozumívání 

 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o 

zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav vypínacích přístrojů a 

uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení, musí být při 

předávání ověřeny. 

 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby předávající 

informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci nazpět 

vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í porozuměno. 

1.7.5 Vymezení pracoviště 

 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na 

pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána pracovní 

činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen z vnější strany zařízení. 

 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a neživé části, je 

doporučeno provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen zakázaný prostor. Označení by 

mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ v souladu s PNE 33 0000-6 ed.3. 
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2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1  Demontáže 

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži stávajících hlavních ocelových konstrukcí vyjma přívodního 

portálu do rozvodny 110 kV. Budou demontovány skříně místní ovládání ASE01 až ASE05 včetně RM2/T102 

RM1/T101. Dále budou odstraněny ocelové konstrukce zajišťující silové připojení stávajících transformátorů 

110/22 kV.  

2.2  Montáže 

Budou namontovány nové pomocné ocelové konstrukce pod vývodové odpojovače u přívodního 

portálu rozvodny 110 kV. Do jednotlivých polí budou namontovány přechodové skříně přístrojových 

transformátorů napětí AVV a proudu AVA. Dále budou namontovány nové ocelové konstrukce pro podpěrné 

izolátory pro vedení 110 kV mezi PTP a připojením transformátoru. Nově montované ocelové konstrukce 

(vizualizovány červené) jsou přehledně uvedeny na výkresech viz níže. Příslušnost jednotlivých konstrukcí 

PS je patrná z výkresu a označení č. výkresu v kusovníku (zobrazeno na výkrese). 

 

 LIP_PS09_29_1_PŮDORYS_DISPOZICE_POK, 

 LIP_PS09_29_2_PŮDORYS_DISPOZICE_POK.  

 
 

Budou provedeny nátěry zbývajících hlavních ocelových konstrukcí (184 m2) vizualizováno zeleně. 
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V rámci zajištění provizorní transformace 110/22kV bude zřízeno provizorní vedení 110kV z PTP 

ke stanovišti provizorního transformátoru T102P. Propoj 110kV bude realizován pomocí trubkové sběrny, 

která bude instalována na POK s podpěrným izolovaným bodem. POK budou zakotveny do silničních panelů 

položených na volný terén, podobněji uvedeno na výkrese LIP_PS09_28_PŘÍVOD_110kV_T102P. 

Podrobnosti o zřízení provizorního stání T102P je řešeno v samostatném provozním souboru PS04 a 

je patrné z výkresů LIP_PS04_20 až LIP_PS04_25. Dále související výkresy jsou uvedeny i v PS09 jako 

výkresy LIP_PS09_20 až 28. 

 Výše uvedené provizorium bude následně zrušeno, jakmile bude v plném provozu nové stání T101. 

 

Na místo středních HOK, které se demontují budou do krajních poloh původního stání HOK 

namontovány na zrekonstruované betonové zhlaví nové teleskopické stožáry – jímače bleskových proudů 

výšky 16 m. 

 

Související stavebně technické práce – demolice HOK, POK, základů, montáže základů, jsou řešeny 

SO 31 Rozvodna 110 kV-staveb část. 

 

Silové připojení bude provedeno tak, aby byly dodrženy minimální dovolené vzdálenosti (fáze-

fáze, fáze zem) dle ČSN EN 61936-1. Přístrojové a proudové svorky budou před montáží rozebrány, 

v případě znečištění funkčních ploch budou tyto plochy očištěny, a natřeny kontaktní pastou. Do svorek budou 

uloženy pouze očistěné vodiče. Šrouby na svorkách budou utahovány střídavě, u svorek se čtyřmi šrouby 

diagonálně, momentem vyznačeným na svorce.  

Vzhledem k výměně POK pod vývodovými odpojovači se může stát, že stávající vodiče AlFe nebudou 

dostatečně dlouhé, proto je uvažováno i s výměnou dotčených lan a svorkového materiálu – to vše bude 

uvedeno v rozpočtu.  

2.3 Úprava vnitřního zapojení pohonů všech odpojovačů/uzemňovačů 

Vzhledem k tomu, že součástí obnovy transformovny je i kompletní modernizace řídicího systému 

technologie, je požadována změna zapojení řídicích obvodů všech odpojovačů a uzemňovačů. Konkrétně jde 

o změnu pomocných (ovládacích) obvodů, které jsou v současném stavu provedeny pro soustavu napětí 2-110 

V DC IT, nově je požadována soustava napětí 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN-C-S. Požadavek je v souladu s 

platným standardem EG.D zapojení sekundární techniky.  

Upravovat se budou pohony níže uvedených přístrojů: 

OTU110 1600 A  QE/01, QV/01, QE/03, QV/03      

OTU110K 1600 A  QA/01, QA/02, QA/03, QA/04 

1 SHT 1220 1600 A  QWA1, QWA2 

 

Stávající pohony odpojovačů použité v TR Lipnice jsou plně elektrické, výrobce SERW SEDLEC. Dle 

výrobního štítku jsou pohony: 
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- vyrobeny v roce    2006, 

- napětí silových obvodů   3x400/230 V AC 50 Hz, 

- napětí pomocných obvodů  Ua    110 V DC, 

- typ     7 PMA2 

 

Upravené pohony budou  

- vyrobeny v roce    2006, 

- upraveny     v roce realizace stavby 

- napětí silových obvodů   3x400/230 V AC 50 Hz, 

- napětí pomocných obvodů  Ua    1x230V AC 50 Hz,   (nově požadováno)  

- typ nový    1 PMA2 

- typové zapojení nově požadované SE2020N/f 

 

Požadovanou úpravu vnitřního zapojení je nutno objednat u původního výrobce pohonu (SERW. s.r.o), 

který úpravu povede, zařízení po úpravě ověří, odzkouší, provede revizi a seřízení pohonu. 

Úprava bude provedena pracovník SERW přímo na stavbě. 

Ujištění o proveditelnosti úpravy a původní nabídka č. NAB-2020-000544 (aktualizovaná v r. 2022) 

na realizaci byla zaslána emailem 17.12.2020 p. Ondřejem Šoulejem (+420731 696088) e-mail: 

soulej@serw.cz. Podrobnosti uvedeny v TOS.  

V rámci změny zapojení na schéma SE2020N/f budou doplněny: 

  

-2ks Stykač LC1K0610P7 3028/0016  

-2ks Kontakty pom. LA1KN11 3029/0005  

-1ks Relé RM772900 3060/0017  

-1ks Patice RM78705-383 3060/0007  

-1ks Spínací jednotka ZBE102 jednoduchá 3026/0001  

-2ks svorky RSA6 3036/0004 

-nový výrobní štítek 

mailto:soulej@serw.cz
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Nové zapojení pohonů je již zapracováno v projektové dokumentaci sekundární techniky 

LIP_R110_R22_DPS_20210903. 

 

2.4 Přechodové skříně PTP, PTN 

Vzhledem ke zřizování nového DŘSO jsou obvody sekundární techniky zapojeny dle nového 

standardu. 

Tím dochází k rušení a demontování původních místně ovládacích skříní ASE a RM. Místo těchto 

skříní jsou na POK fáze L2 jednotlivých PTN PTP osazovány tzv. přechodové skříně, které jsou označeny 

AVA, AVV s místně příslušným označením pole. 

Kabely sekundárních obvodů krajních fází L1, L3 PTN, PTP jsou vedeny vrchem (nikoli spodem 

v zemi, jak je zvykem) hliníkovou chráničkou nad úrovní terénu do přechodové skříni, která je umístěna na 

POK PTN, PTP střední fáze L2. Kabelové chráničky jsou připevněny demontovatelným způsobem na POK. 

Toto netypické řešení bylo odsouhlaseno správcem OR ČB z důvodu nezasahování do stávajíc betonových 

patek pro POK.  Detailní tech. řešení ve uvedeno na výkrese LIP_PS09_30_AVA_AVV_KAB_TRASA. 
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2.5 Zásuvková skříň AZZ01 

Dle požadavku správce OR bude ve venkovní části rozvodny R110kV instalovaná zásuvková skříň 

3x400/230 V. Zásuvková skříň je situována do pomyslného středu rozvodny, která se sestává z polí AEA01, 

AEA02, EA03, AEA04. Je to z důvodu co největšího manipulačního rádiusu, který bude omezen pouze délkou 

použitého prodlužovacího přívodu. 

Přesné umístění je patrné z výkresu LIP_PS09_12_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_NS, 

LIP_PS09_13_ŘEZ_TECHNOLOGIE_NS. 

 Zásuvková skříň je umístěna na POK se stříškou, POK je zakotven přes chemickou kotvu do 

obvodového betonu kabelové šachty KŠ08 v místě původního ovl. skříně ASE05. Zapojení je přesně uvedeno 

v Ruplan dokumentaci LIP_R110_R22_DPS_20210903. 

 

Výkres POK  viz LIP_PS50_30_POK_ZÁSUVKOVÁ_SKŘÍŇ 
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Zásuvková skříň AZZ01 

2.6 Použité značení, výměna a doplnění stávajících tabulek 

 

Systém značení zařízení, funkčních bloků, funkčních jednotek a prvků použitých v projektové 

dokumentaci je ve shodě s platnými předpisy, normami a zvyklostmi. Dodavatel zařízení je povinen 

respektovat a dodržovat systém značení, dle návrhu této dokumentace a souvisících předpisů. 

 

Přeznačování R 110 kV bude prováděno na etapy a je nutno dbát zvýšené pozornosti vzhledem 

k souběžnému běhu druhé části technologie. 

Systém značení je navržen dle: 

•        TNS 30 0010.07   Jednotné značení zařízení primární techniky 

•        TNS 30 0020.02           Jednotné značení zařízení sekundární techniky, rozváděčů sekundární techniky 

a společných provozů elektrických stanic 

•      EGD-TP-266          Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému 

CAD/CAE 

  
 

Na stávající technologii bude provedena výměna značení. 
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PČ Text  
označení 

Výška 
písma 

Tloušťka 
písma 

Počet 
kusů 

Způsob umístění Velikost 
tabulky 

Typ tabulky 

1 WA1 
 

WA2 
 

WA0 
  

100 
mm 

18 mm 4 Na vývodových 
odpojovačích a 

odpojovačích polí 
TR směrem do R 

110 kV 

350x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

2 L1 100 
mm 

18 mm 4 Na vstupním 
portálu, vždy u 
příslušné fáze 
z obou stran 

200x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

3 L2 100 
mm 

18 mm 4 Na vstupním 
portálu, vždy u 
příslušné fáze 
z obou stran 

200x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

4 L3 100 
mm 

18 mm 4 Na vstupním 
portálu, vždy u 
příslušné fáze 
z obou stran 

200x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

5 L1 100 
mm 

18 mm 4 Pod příslušný 
podpěrný izolátor 

trubkové přípojnice 

200x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

6 L2 100 
mm 

18 mm 4 Pod příslušný 
podpěrný izolátor 

trubkové přípojnice 

200x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

7 L3 150 
mm 

30 mm 4 Pod příslušný 
podpěrný izolátor 

trubkové přípojnice 

250x200 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

8 WA0 60 
mm 

11 mm 2 Na POK každého 
přípojnicového 

odpojovače, 
směrem k přípojnici 

200x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

9 QM/01 
V1397 
HRA 

60 
mm 
50 

mm 

11 mm 
 

9 mm 

1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

350x250 Samolepící UV 
stabilní folie 
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10 QM/03 
V1377 

DAS 

60 
mm 
50 

mm 

11 mm 
 

9 mm 

1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

350x250 Samolepící UV 
stabilní folie 

11 QM/02 
T101 

60 
mm 

 

11 mm 
 

1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

350x170 Samolepící UV 
stabilní folie 

12 QM/04 
T102 

60 
mm 

 

11 mm 
 

1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

350x170 Samolepící UV 
stabilní folie 

13 QV+QE/01 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

420x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

14 QV+QE/03 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

420x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

15 QV/01 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

16 QE/01 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

17 QV/03 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

18 QE/03 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

19 QA/01 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

20 QA/03 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 
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21 QA/02 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

22 QA/04 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

23 QA/01 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

250x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

24 QA/03 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

250x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

25 QA/02 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

250x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

26 QA/04 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

250x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

27 QWA1 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

28 QWA2 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře ovládací 
skříně pohonu 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

29 QWA1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

250x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

30 QWA2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

250x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

31 TA/01/L1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 

Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 PS 09 Rozvodna 110 kV – technologie 

Stupeň:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

 

 

 

 

 
 

 

 

Stránka  24 

 

Číslo stavby: 1020002421  

32 TA/01/L2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

33 TA/01/L3 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

34 TA/02/L1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

35 TA/02/L2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

36 TA/02/L3 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

37 TA/03/L1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

38 TA/03/L2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

39 TA/03/L3 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

40 TA/04/L1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

41 TA/04/L2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 
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42 TA/04/L3 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

43 TV/01/L1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

44 TV/01/L2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

45 TV/01/L3 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

46 TV/03/L1 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

47 TV/03/L2 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

48 TV/03/L3 60 
mm 

11 mm 1 POK přístroje, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

380x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

49 FVE/01/L1 
 

60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

50 FVE/01/L2 
 

60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

51 FVE/01/L3 
 

60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 
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52 FVE/02/L1 
 

60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

 

53 FVE/02/L2  60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

54 FVE/02/L3  60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

55 FVE/03/L1 
 

60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

 

56 FVE/03/L2  60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

57 FVE/03/L3  60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

56 FVE/04/L1 
 

60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

 

58 FVE/04/L2  60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

58 FVE/04/L3  60 
mm 

11 mm 1 POK svodiče, ve 
výšce cca 1,8 m nad 

úrovní terénu 

300x120 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 
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59 V1377 
JHR 

100 
mm 

18 mm 2 Na středu 
vstupního portálu 

z obou stran 

450x250 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

60 V1377 
DAS 

100 
mm 

18 mm 2 Na středu 
vstupního portálu 

z obou stran 

450x250 Smaltovaná, 4 
otvory 6 mm, 10 

mm od rohu 
tabulky 

61 AVA/01 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře 
rozvodnice měření 
(sekundární technologie) 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

62 AVA/02 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře 
rozvodnice měření 
(sekundární technologie) 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

63 AVA/03 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře 
rozvodnice měření 
(sekundární technologie) 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

64 AVA/04 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře 
rozvodnice měření 
(sekundární technologie) 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

65 AVV/01 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře 
rozvodnice měření 
(sekundární technologie) 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

66 AVV/02 50 
mm 

9 mm 1 Na dveře 
rozvodnice měření 
(sekundární technologie) 

200x90 Samolepící UV 
stabilní folie 

Tabulka 1: Přeznačení zařízení primární techniky rozvodny 110 kV 

 

Font písma tabulek bude ARIAL, barva písma černá, text bude bez ohraničení – rámečku, s bílou podkladovou 

plochou. 

 

Nad rámec označení tabulkami musí být jednotlivé fáze přípojnice, která je realizována trubkou označeny 

pruhy (L1 jeden pruh, L2 dva pruhy, L3 tři pruhy). 

Tabulky jsou dodávka stavby. Výjimkou jsou tabulky, učené pro přilepení na transformátor T10x, 

kompenzační tlumivku, sekundární odporník, uzlový odporník, které dodává EG.D. Tyto tabulky jsou 

vyrobeny z eloxovaného hliníku. Barva písma a podkladní barva stejná viz výše, pro stávající tabulky je 

dovolena podkladní barva stříbrná viz TNS 30 0010.07 
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2.7 Ochranný nátěrový systém hlavní ocelové konstrukce ONS HOK 

Budou provedeny nátěry hlavních ocelových konstrukcí HOK (vstupní portály). Konstrukce bude 

očištěna a potom bude aplikován nový ochranný nátěr dle TNS 10 3610.05 v platném znění, kde jsou uvedeny 

potřebné podrobnosti. 

 

2.7.1 Stávající stav ONS (ochranný nátěrový systém) 

Na HOK byl v minulosti aplikován neznámý ochranný nátěrový systém. 

2.7.2 Způsob opravy (obnovy) ONS  

Oprava nátěrového systému HOK spočívá v odstranění původního nesoudržného ONS a korozních 

produktů z OK a očištění povrchu na stupeň PSt 2 dle ČSN ISO 8501-2 a následné aplikaci vhodného ONS.  

Stupeň očištění PSt 2 dle ČSN ISO 8501-2 zahrnuje důkladné ruční čištění.  

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat kritickým místům, jako jsou např. přeplátované spoje, sváry, 

šroubové spoje apod. 

2.7.3 Příprava povrchu 

Předúprava povrchu SVN vychází z norem ČSN ISO 8501-2 resp. DIN 55 298 díl 4., 

nejnověji z normy ČSN EN ISO 12 944 díl 4., kdy požadavek na očistění od dodavatele barev je dle těchto 

norem stupeň St 2, tj. po očistění se na ocelové konstrukci bez zvětšení nezjistí přítomnost olejů, mastnot, 

nečistot, nepřilnavých starých povlaků a cizorodých látek, volných okují, rzi a dalších látek, znemožňujících 

kvalitní přilnavost nátěrových hmot k povrchu. 

Toho se většinou dosáhne použitím např. drátěného kartáče, špachtle, nebo jim podobným ručním 

zařízením (včetně speciálních upravených zařízení na čistění špatně přístupných míst atd.). Následně je nutné 

podklad před nátěrem ošetřit oprášením, a to hlavně v kritickém místě spojů /SPÁR/. 

 

2.7.4 Provedené práce 

1. Čištění odkladu od rzi a nepřilnavých látek. 

2. Oprášení podkladu. 

3. Odmaštění podkladu 

4. Tmelení spojů 

5. Aplikace základního nátěru  

6. Aplikace podkladového nátěru  

7. Aplikace vrchního nátěru  
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2.7.5 Návrh ONS 

Nátěrový systém bude použit v souladu s TNS 10 3610.05 vzhledem k tomu, že není znám původní 

nátěrový systém je dle výše uvedené normy doporučen třívrstvý nátěrový systém. Bude použit vhodný 

rozpouštědlový nátěr dle TNS 10 3611.04 

 

2.7.6 Aplikace ONS 

 

ONS se nanáší na očištěný povrch PSt 2 dle ČSN EN ISO 8501-2 zbavený všech nečistot, mastnoty, 

apod.. ONS je nanášen kulatým štětcem ve vrstvách předepsaných tlouštěk výrobcem. Minimální požadovaná 

tloušťka suchého a ztvrdlého ONS je 200 um pro třívrstvé ONS. Další vrstvu nátěru je možné nanášet až po 

dostatečném zaschnutí předchozí vrstvy. Vrstva musí být zaschnutá minimálně tak, aby nedocházelo k jejímu 

poškození pohybem po ocelové konstrukci. Doby předpokládaného schnutí udává výrobce ONS. Nanášení 

ONS se může provádět pouze v případě, kdy jsou splněny odpovídající klimatické podmínky dané výrobcem 

ONS.      

 

2.7.7 Podmínky realizace 

 

Při provádění jednotlivých operací je jedním z nejdůležitějších prací dostatečná předúprava povrchu. 

S tímto souvisí i přilnavost kompletního nátěrového systému. Realizační práce je nutno provádět dle podmínek 

pro nanášení. Při dešti, mlze a tvoření kondenzační vody se musí tyto práce zastavit a mohou být obnoveny 

po úplném proschnutí objektu. Při nevýhodném směru větru s působením agresivního plynu nebo se silným 

obsahem prachu je nutno též práce přerušit. Před začátkem pracovního dne je realizační firma povinna si 

změřit základní technické údaje pro nanášení nátěrových hmot. Dále je potřeba před zahájením prací 

zabezpečit zařízení v rozvodně proti znečištění (např. zakrytím). V případě jakýchkoliv technických problémů 

se doporučuje provést konzultace s dodavatelem nátěrových hmot. Realizační firmě se doporučuje provádět 

kontrolu jednotlivých suchých vrstev s tím, že případné diferenciace v tloušťce se doporučuje opět konzultovat 

s dodavatelem nátěrových hmot. Kontrolu nanášených vrstev provádí realizační firma pomocí příslušných 

měřících zařízení, např. měření mokré tloušťky hřebínkem, měření suché tloušťky tloušťkoměrem. 

 

 

Celková plocha nátěru HOK je 183 m2. Plocha odečtena z 3D modelu HOK. 3D model vytvořen dle 

původní dokumentace z roku 1976/03, zak. 456/1020-1 JČE – R110/22kV Domoradice – hlavní konstrukce.  

HOK Domoradice a HOK Lipnice jsou identické, ověřeno měřením. 

 

 

- TNS 10 3610.05 Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 110kV Opravy ochranných nátěrů 

příhradových stožárů 

- TNS 10 3611.04 Ochranné nátěrové systémy – rozpouštědlové 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 

Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 PS 09 Rozvodna 110 kV – technologie 

Stupeň:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

 

 

 

 

 
 

 

 

Stránka  30 

 

Číslo stavby: 1020002421  

- TNS 10 3612.00 Ochranné nátěrové systémy – vodou ředitelné  
 

2.8 Uzemnění 

 

Všechny stávající i nové konstrukce musí být připojeny na uzemňovací soustavu rozvodny. V rámci 

prací dojde k montáži nové uzemňovací soustavy do rozvodny 110 kV tvořenou FeZn pásky 30x4 mm, nebo 

40x4 mm zakopanými v zemi v nezámrzné hloubce, tj. cca 80 cm pod úrovní terénu. Ochrana před korozí 

bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Zemnící pásek bude připojen k ocelové konstrukci šroubovým 

spojem 2xM12, styčné plochy budou před montáží očištěny a natřeny elektrovodivou kontaktní vazelínou. 

Pásek bude v nadzemní části po montáži opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a zelená (RAL 

6018). 

 

Mezi zemnícími pásky a kabely musí být udržen rozestup minimálně 10 cm. 

 

Zkratovací body ocelových konstrukcí nesmí být ošetřeny ochranným nátěrem. 

 

FeZn pásek v zemi bude spojován pomocí svárů, které budou chráněny před korozí pomocí asfaltových 

pásů k sobě přivařených. 

 

2.8.1 Všeobecné údaje 

 

Návrh uzemnění musí zamezit poškození majetku a ohrožení bezpečnosti osob v poruchovém stavu. 

U uzemňovací soustavy bude zajištěna mechanická pevnost a odolnost proti korozi, odolnost poruchovému 

proudu z hlediska oteplení a bezpečnost osob s ohledem na napětí na uzemnění, která se objeví při poruchovém 

proudu. Všechny neživé části nacházející se v prostorách rozvodny musí být vodivě spojeny s uzemňovací 

sítí. 

 

Po osazení ocelových nosných konstrukcí nových HOK (stožáry) a nových POK (stoličky) budou tyto 

připojeny na uzemňovací přívody šroubovými spoji. 

2.8.2 Technické řešení – uzemnění 

Uzemňovací soustava rozvodny R110kV bude řešena dle PNE 33 0000-1, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a 

ČSN EN 61936-1. Uzemňovací síť bude provedena jako mřížová z pásků FeZn žárově zinkovaných vedených 

podél stožárů a konstrukcí přístrojů tak, aby bylo možno připojit všechny neživé části. Základní síť v R110 

kV bude tvořena trojicí pásků FeZn 30x4 v příčném a podélném směru. 
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Mřížová síť bude uložena ve výkopech v hloubce cca 1,2÷08 m. V místech přizemnění jednotlivých 

přístrojů budou vyvedeny zemnící pásky (vždy pásky 3 x FeZn 30x4 s výjimkou obou trafostání, kde bude 

uzemnění vyvedeno pásky 2 x FeZn 4x40), které budou připevněny na konstrukcích šroubovými spoji.  

 

U všech částí zemnicí sítě včetně svodů bude zajištěna ochrana proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 

542N6. Spoje uzemňovacích přívodů pod zemí musí být chráněny proti korozi pasivní ochranou (asfaltový 

nátěr). Při přechodu do půdy musí být uzemňovací přívody chráněny pasivní ochranou v délce 30 cm pod 

povrchem a 20 cm nad povrchem (teplem smrštitelná trubice) a opatřeny nátěrem zelené barvy se žlutými 

proužky. Nový plot bude uzemněn jedním páskem FeZn 30x4, pomocí svorek po 50 m na ekvipotenciální 

práh uložený v hloubce 40-50 cm, vzdálený 1m od plotu. Armování kabelových šachet a poklopů budou 

uzemněny pomocí jednoho pásku FeZn 30x4. Poklop je možné propojit vodičem 1-YY-J 1x25. Svody na 

povrchu budou opatřeny nátěrem zelené barvy se žlutými pruhy. 

 

Na hlavní zemnící síť bude uzemněno také nové oplocení. Jeho napojení na hlavní zemnící síť vždy 

bude provedeno FeZn páskem 30/4, na který bude nad povrchem terénu přes svorku SR03 připojen AlMgSi 

drát Ø8mm, který bude na svém druhém konci přes polopropichovací svorku ENSTO SLIP 12.127 připojen 

na drát plotového dílce. Jednotlivé plotové dílce nového oplocení budou vždy vzájemně propojeny AlMgSi 

drátem Ø8mm, který bude k plotovým dílcům připojen polopropichovacími svorkami ENSTO SLIP 12.127. 

AlMgSi drát spojující jednotlivé dílce bude vždy ještě připojen pomocí svorky SPc k plotovém sloupku, ke 

kterému jsou plotové dílce upevněny. Svorka SPc bude ke sloupku upevněny pomocí samořezných 

pozinkovaných šroubů a AlMgSi drát skrz ni musí procházet bez přerušení. 

 

Poznámka: Všechny svody budou až po hlavní zemnící síť z jednoho kusu pásku. 

2.8.3 Výpočet – uzemnění 

2.8.3.1 Výpočet proudové zatížitelnosti uzemňovacích přívodů a zemničů: 

 

Dle ČSN EN 50522 je pro poruchové proudy s trváním kratším než 5s průřez uzemňovacího 

přívodu nebo zemniče vypočten dle vztahu: 

 

A = (I/K).(t/ln((f + )/(i + )))  

kde:  

A  je průřez v mm2 

I  je proud vodičem v A (efektivní hodnota) = I“K 

t  je doba průchodu poruchového proudu v sekundách  
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K  je konstanta závislá na materiálu vodiče 

  je převrácená hodnota teplotního součinitele odporu vodiče při 0 °C 

 i  je počáteční teplota ve °C 

 f  je konečná teplota ve °C  

I“K  = 20 kA 

t   = 1 s (max.) 

 

A = (I/K).(t/ln((f + )/(i + ))) 

A = (20 000/78).(1/ln((300 + 202)/(20 + 202)))  

A = 256,41.1/ln2,26 

A = 256,41.1/0,816 A = 283,85 mm2 

Při návrhu zemnící sítě bude uvažováno s rozdělením proudu do větví dle ČSN EN 50522. 

 

Jako zemniče budou použity pásky 3x FeZn 30/4 mm a na vyvedení uzemnění z trafostání budou 

použity pásky 2x FeZn 40/4 mm . Pásky 3x FeZn 30/4 mm bude provedena hlavní zemnící síť v 

podélném i příčném směru. 

 

2.8.3.2 Zemní odpor zemnící sítě bude dle PNE 33 0000-4 3.ed: 

 

Nová mřížová uzemňovací síť obdélníkového tvaru má rozměry 54 m x 47 m = Szm = 2 538 m2. 

Ekvivalentní průměr této sítě by pro kruhovou síť byl: 

Dekv = (4.Szm/π) 

Dekv = ( 10 152/π)  

Dekv = 56,85 m 

Výsledný zemní odpor tedy bude: 
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RE = E/2Dekv E = 50 m (naměřený měrný odpor půdy viz příloha č.1) 

RE = 50/(2 x 56,85) 

 RE = 0,44   

 

2.8.3.3 Dotyková a kroková napětí 

 

V prostoru rozvodny jsou zařízení uvedena na stejný potenciál. 

Zemní proud, který je určující pro vzrůst potenciálu a dotyková napětí pro stanice s uzemněním uzlu: (pro 

nově zřizovanou uzemňovací soustavu)  

 

IE = r ∙ I“K1 
 

r  udává redukční činitel KZL lan vedení zaústěných do rozvodny. Přívodní linky budou 

uloženy na stožárech do tvaru 1x soudek 1x dvojitý trojúhelník.  Předpokládaná hodnota 

redukčního činitele je pro 1x soudek 0,60, pro 1x dvojitý trojúhelník 0,64.  

 

  součinitel zahrnující pravděpodobnost výskytu největšího teoreticky 

stanoveného zkratového proudu (doporučena hodnota 0,7) ČSN EN 50522, PNE 30000-

4 

 
I“K1    udává velikost jednofázového počátečního souměrného rázového zkratového proudu 

110kV soustavy v rozvodně LIPNICE = 5933 A (viz zadání stavby) 
 

IE = 0,6 ∙0,7∙ 5933 = 2492,9A 

 
Pro vzrůst potenciálu země platí: 

 

UE = IE ∙ RE 

 

UE = 2492,9 ∙ 0,44 = 1096,41 V 

 
Výše uvedenou hodnotu dotykového napětí porovnáme s velikostí dovoleného dotykového napětí dle 

následující podmínky 

 

2∙UTP ≥ UE ≤ 4∙UTP 
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2.8.3.3.1 UTP1     (normální funkce ochran v rozvodně) 

Dovolené dotykové napětí proti zemi UTP1 pro dobu průchodu proudu 0,1 s (uvažováno s řádnou funkcí 

rozdílových ochran v rozvodně) je dle PNE 33 0000-1 ed.6 rovno 650 V. 

 

2∙UTP  ≥        UE       ≤ 4∙UTP 

2∙650 V ≥ 1096,41 V ≤ 4∙650 V 

 

1300 V ≥ 1096,41 V ≤ 2600 V →→ nerovnice platí 

 

Navržená uzemňovací soustava vyhovuje z hlediska dovoleného dotykového a krokového napětí pro případ, 

že jsou ochrany v rozvodně plně funkční. 

 

2.8.3.3.2 UTP2     (při působení záložních ochran vedení protilehlé rozvodny – distanční) 

 

Dovolené dotykové napětí proti zemi UTP2 pro dobu průchodu proudu 0,4 s (jde o max .čas vypnutí 

záložní ochrany – 2. zóna distanční ochrany vedení, uvažováno s poruchou rozdílových ochran) je dle PNE 

33 0000-1 ed.6 rovno 300 V. 

 

2∙UTP  ≥  UE  ≤ 4∙UTP 

2.300    ≥ 1096,41 V ≤ 4∙300 V 

 

600V ≥ 1096,41 V ≤ 1200 V →→ nerovnice platí jen částečně (pravá strana) 
 

Z uvedeného plyne, že podmínka UE ≤ 4UTP splněna je. Proto lze zajistit bezpečnost uznávaným 

zvláštním opatřením M1 nebo M2, M3 definované v PNE 330000-4 ed.4 nebo ČSN EN 50522. 

 

Po zhotovení nové uzemňovací soustavy a spojení s původní uzemňovací soustavou je nutné měřením 

na místě ověřit skutečné hodnoty dovoleného dotykového napětí UT a v případě nutnosti doplnit uzemnění 

např. uzemňovacími tyčemi. 

Na stávající uzemňovací soustavě rozvodny 110 kV bylo provedeno měření v roce 2006 (zpráva o 

měření uzemnění č. 406/06 ze dne 2.9.2006, RNDr. Petr Šebelík, CSc.), které prokázalo, že všechna dotyková 

napětí při zkratu na měřených objektech jsou nižší, než připouští norma (největší naměřené dotykové napětí 

19 V). Zřízením nové uzemňovací soustavy nedojde ke zhoršení těchto parametrů. Stávající uzemňovací 

soustava bude zachována a propojena s nově zřizovanou soustavou. 
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Vzhledem k tomu, že výpočtem bylo prokázáno splnění podmínek normy ČSN EN 50522 a PNE 33 

0000-1 ed.6 na dovolené dotykové napětí pouze pro stav uvedený v bodě 2.8.3.3.1, a částečně splněno 

s použitím uznávaným zvláštním opatřením M1, M2, M3 je nutno po dokončení nové uzemňovací soustavy 

provést nové měření, které prokáže skutečnou velikost dotykových a krokových napětí a ověří výpočty 

uvedené viz výše. 

 
 

2.8.3.4 Uzemnění – postup montáže  
 

a) Pro uložení zemní sítě v polích budou vykopány příslušné rýhy hloubky 1200÷800 mm – 

řeší SO31. 

 

b) Pro uložení ekvipotenciálního prahu bude proveden výkop hloubky 400 mm a šířky 350 mm. 

 

c) Bude položena nová zemnící síť z pásků 3 x FeZn 30/4. 

 

d) Podélné a příčné pasy pásků budou svařeny koutovými svary dle ČSN EN ISO 5817. 

 

e) Budou provedeny nové svody pásky 3 x FeZn 30/4. (Jednotlivé přístroje rozvodny budou mít 

min. dva uzemňovací přívody, které budou opatřeny pasivní ochranou při přechodu ze země na 

povrch). Svody od trafostání budou provedeny pásky 2 x FeZn 40/4. 

 

f) Nový plot bude uzemněn na ekvip. práh, každých cca 50 m jedním páskem FeZn 30x4. 

 

g) Armování kabelových šachet a poklopů bude uzemněno na zem. síť jedním páskem FeZn 30x4. 

Poklop je možné propojit vodičem 1-YY-J 1x25. 

 

h) Všechny svody budou opatřeny pasivní ochranou (teplem smrštitelná trubice). 

 

i) Konce svodů budou přivařeny k mřížové soustavě. 

 

j) Spoje budou provedeny v hloubce 1200–800 mm a budou natřeny asfaltovým lakem. 

 

k) Zemní mřížová síť bude zasypána vrstvou zeminy cca 200 mm. 

 

l) Násyp bude zhutněn. 

 

m) Na takto upravený povrch je možné klást chráničky pro kabely, které budou uloženy 700 mm 

pod povrch terénu. 
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n) Po osazení ocelových nosných konstrukcí (stožáry, stoličky) budou tyto připojeny na 

uzemňovací přívody šroubovými spoji. 

 

o) Svody na povrchu budou opatřeny nátěrem zelené barvy se žlutými proužky. 

 

 

2.8.3.5 Požadavky na montáž uzemnění (pro montážní organizaci) 

 

a. Při montáži dodržet ustanovení normy dle ČSN 33 2000-5-54 a ostatních norem. 
 

b. U spojů pod zemí musí být provedena antikorozní ochrana podle ČSN 33 2000-5-54 
čl.542.N6. 

 

c. Po dokončení uzemnění provést měření zemního odporu uzemnění jako celku. 
 

d. Po dokončení uzemnění a zprovoznění transformovny provést měření dotykových 

a krokových napětí (včetně zemních proudů a uzemnění kabelů). 

e. Po dokončení montážních prací provést a vystavit výchozí revizní zprávu. 
 

f. Veškeré změny zemnící sítě zaznamenávat do dokumentace skutečného stavu. 
 

g. Před zasypáním uzemnění zeminou bude provedena přejímka zástupci investora, 

provozovatele a projektanta. 

 

2.9 Ochrana proti blesku 

 

Ochrana proti účinkům bleskového výboje bude provedena bleskosvody připojenými na společnou 

uzemňovací soustavu. Jako jímače budou využity: 

• HOK vstupní portál – 2 x jímací konstrukce 14 m, 

• Jímač bleskových proudů – 2 x teleskopické jímače 16,3 m, 

• Ocelové konstrukce umístěné vedle nových transformátorových stání 2 x 14 m 

 

Ochrana před bleskem rozvodny 110 kV byla vyšetřena pro nový stav podle ČSN EN 62305-3 metodou 

valící se koule. 
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Rozvodna byla zařazena do třídy LPS II. Podle tabulky 2 výše uvedené normy odpovídá třídě LPS II 

poloměr valící se koule 30 m. Principem této použité metody je skutečnost, že žádný bod chráněného objektu 

nesmí být v dotyku s koulí o poloměru 30 m, která se valí okolo chráněného objektu a přes jeho vrcholy všemi 

možnými směry. Tímto způsobem se koule dotýká jen jímací soustavy.  

Protože chráněný objekt je nižší než poloměr valící se koule, nemohou nastat údery blesku do boku 

chráněného objektu. Dostatečné ochrany před bleskem tedy bude dosaženo, když ke čtyřem stávajícím 

jímačům budou na krajní místa stávajících HOK po jejich demontáži osazeny dva prefabrikované stožárové 

jímače DEHN typ TBM-103016. Jejich umístění je zřejmé z výkresu: 

 č.LIP_PS09_29_1_PŮDORYS_DISPOZICE_POK 

 č. LIP_PS09_29_1_PŮDORYS_DISPOZICE_POK.  Položka č.1 a č.2 

Technické parametry nově navržených stožárových jímačů: 

 

Výrobce  DEHN 

Katalogové číslo        103 016 

Výška nad zemí:        16,35 m 

Základ 1 400 x           1 400 mm 

Hloubka základu        900 mm 

Hmotnost:                  230 kg 
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Pozice nových jímačů je označena položkou č.1 a č.2 

 

 

3 ZÁVĚR 
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Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními obecně 

závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Před započetím prací musí dojít 

k přeměření vzdáleností a rozměrů. Provedení musí schválit Správa OR České Budějovice. 

 

Veškeré změny v projektu během stavby musí být zaznamenány zhotovitelem v „dokumentaci 

skutečného provedení v tužce“ pro tvorbu dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

3.1 Revize a zkoušky 

Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení překontrolováno, musí být zajištěn souhlasný 

stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Na zařízení musí být provedena výchozí revize dle 

ČSN 33 1500 a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, která musí obsahovat protokoly o provedených 

měřeních. 

Veškeré zařízení bude v rámci dodávky v kompletním stavu a funkční. Součástí dodávky (předávací 

dokumentace) budou příslušné atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy a výkresy 

skutečného stavu provedení. 

3.2 Obsluha zařízení 

Manipulovat s přístroji smí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalé všeobecných i místních 

platných provozních a bezpečnostních předpisů. Osoby pověřené obsluhou v rozvodně musí být seznámeny 

se všemi příslušnými předpisy a normami, zejména s ČES 00.02.94 „První pomoc při úrazu el. energií“. 

Zároveň musí tyto osoby prokázat základní znalosti pojmů o el. zařízení, musí být prokazatelně obeznámeny 

s obsluhou provozovaného zařízení a nebezpečím, které může vzniknout osobám a zařízení. Rovněž musí být 

řádně poučeny o dovolených manipulacích na zařízení, o blokovacích podmínkách apod. Provozovatel 

zařízení zajistí opravu stávajícího provozního a manipulačního předpisu. 

 

3.3 Provoz a údržba zařízení 

Veškeré práce na el. zařízení a v blízkosti zařízení se mohou provádět pouze podle pravidel uvedených 

v platném místním provozním předpisu, tato pravidla však nenahrazují platné předpisy a normy, pouze je 

prohlubují, eventuelně vysvětlují. Při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti je nutno respektovat 

bezpečnostní ustanovení dle ČSN EN 50110-1, ed.3. 

Provozovatel zajistí ve spolupráci s dodavatelem změnu nebo doplnění místních provozních a 

bezpečnostních předpisů a zajistí proškolení obsluhy. Jednotlivé přístroje bude třeba obsluhovat a udržovat 

dle pokynů výrobce 
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3.4 Ostatní práce 

Po dobu realizace bude pracoviště ohraničeno. 
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3.5 Postup prací 

 

Vzhledem k tomu, že veškeré práce budou probíhat za provozu transformovny TR 110/22 kV v 

blízkosti zařízení pod napětím je nutné věnovat zvýšenou pozornost navržené koordinaci jednotlivých prací.  

 

V následující kapitole je uveden návrh koordinace prací při montáži technologických zařízení 

v rozvodně 110 kV. 

 

 

Pozn:  

Stávající (původní) značení polí a transformátorů je pro odlišení označeno jako přeškrtnutý text např. 

AEA 04.    

Nové značení polí a transformátoru je v postupu psáno standardním nepřeškrtnutým textem např. T101. 

 

ETAPA 0/I   

• Vypnutí a zajištění celé R 110 kV včetně vedení V1397 a V1377 beznapěťový stav. 

• Provedení dočasného propoje mezi linkami V1397 a V1377 před vstupním portálem rozvodny viz 

technická zpráva LIP_SO11_00_TZ bod 3.1.4. 

• Příprava pro nouzové napájení 22 kV po lince 110 kV viz technická zpráva LIP_SO11_00_TZ bod 

3.1.4. 

Výkres: 

LIP_PS09_20_AXONOMETRIE_PS1 
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ETAPA 1/I, 1/II , 1/III   

• Úpravy BSP a R 22 kV (demontáže a provizoria, nový stav viz PS10 s ním koordinované SO/PS). 

ETAPA 2/I   

• Přemístění zhášecí tlumivky TL2 a sekundárního RL2 odporníku k T102, (viz PS04). 

• Zapnutí do provozu AEA 04, AEA 02 s transformátorem T102, TL2, RL2. 

Výkres: 

LIP_PS_09_03_JEDNOPOL_PS1 

LIP_PS09_20_AXONOMETRIE_PS1 

LIP_PS09_21_1_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_PS1 

• Vypnutí a zajištění T101, AEA 03, AEA 01 

• Montáž bezpečnostního ohraničení, uzemnění mobilních zábran. 

• Demontážní a demoliční práce v transformátorovém stání T101 (viz PS04, SO31). 

Výkres:  

LIP_PS_09_03_JEDNOPOL_PS1 

LIP_PS09_21_2_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_PS1 

• Demontážní a demoliční práce v prostoru stání tlumivek a klíčovacích odpojovačů Q11až Q22 

v blízkosti stání T101 (viz PS06, SO31) 

• Montáž bezpečnostního ohraničení, uzemnění mobilních zábran. 
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ETAPA 2/I   

• Příprava provizorního silového připojení transformátorového stání T102P v místě bývalého T101 TL1, 

TL2. 

• Příprava a zřízení samotného provizorního stání T102P v místě bývalého T101 (viz PS04). 

 

ETAPA 2/II   

• Výměna pomocných ocelových konstrukcí pod vývodovými odpojovači pole AEA 03. 

• Nátěry hlavní ocelové konstrukce vstupního portálu rozvodny v polích AEA 03. 

• Demontáž zbývajících hlavních ocelových konstrukcí v polích AEA 03 a AEA 01. 

• Sanace betonových základů ve stávajících polích AEA 03 a AEA 01 (viz SO31). 

• Výměna zemnící soustavy ve stávajících polích AEA03 a AEA01. 

 

ETAPA 2/III   

• Odpojení polí AEA 03 a AEA 01 od stávajícího řídicího systému. 

• Přeznačení T101 –> T102, AEA 03 –> AEA 03, AEA 01 –> AEA 04. 

• Montáž jímače bleskových proudů v poli AEA04 

• Provedení úpravy vnitřního zapojení Se2020Nf (všech pohonů odpojovačů a uzemňovačů) v polích 

AEA03, AEA04. 

• Připojení přeznačených polí a transformátoru T102P, AEA 03 a AEA 04 na nový řídicí systém. 
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• Provedení dílčích zkoušek přeznačených polí a provizorního transformátoru T102P, AEA 03 a AEA 

04. 

• Uvedení provizorní transformace T102P a AEA03, AEA04 do provozu, zapnutí. 

Výkres: 

LIP_PS_09_04_JEDNOPOL_PS2 

LIP_PS09_22_AXONOMETRIE_TECHNOLOGIE_PS1 

LIP_PS09_23_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_PS1 

• Vypnutí a zajištění stávajících polí AEA 04, AEA 02 a transformátoru T102. 

 

ETAPA 2/IV   

• Výměna pomocných ocelových konstrukcí pod vývodovými odpojovači stávajícího pole AEA 04. 

• Nátěry hlavní ocelové konstrukce vstupního portálu rozvodny ve stávajících polích AEA 04. 

• Demontáž zbývajících hlavních ocelových konstrukcí ve stávajících polích AEA 04 a AEA 02. 

• Sanace betonových základů ve stávajících polích AEA 04 a AEA 02 (viz SO31). 

• Výměna zemnící soustavy ve stávajících polích AEA04 a AEA02. 

• Montáž jímače bleskových proudů v poli AEA02. 

• Demoliční a demontážní práce ve stávajícím transformátorovém stání T102 (viz PS04). 
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Výkres: 

LIP_PS_09_04_JEDNOPOL_PS2 

LIP_PS09_24_AXONOMETRIE_TECHNOLOGIE_PS2 

LIP_PS09_25_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_PS2 

 

ETAPA 2/V   

• Příprava nového transformátorového stání T101 v místě původního T102 (viz PS04). 

• Odpojení stávajících polí AEA 04 a AEA 02 od stávajícího řídicího systému. 

• Provedení úpravy vnitřního zapojení Se2020Nf (všech pohonů odpojovačů a uzemňovačů) v polích 

AEA01, AEA02. 

• Přeznačení AEA 04 –> AEA 01, AEA 02 –> AEA 02, montáž nového trafostání a transformátoru 

T101, kompenzační tlumivky TL1, sekundárního odporníku RL1 (viz PS06 a PS04). 

 

ETAPA 2/VI   

• Připojení přeznačených polí a transformátoru T101, AEA 01 a AEA 02 na nový řídicí systém. 

• Příprava silového připojení (nové ocelové konstrukce, izolované podpěrné body, montáž trubkových 

vodičů a AlFe lan) nového transformátorového stání T101 (viz PS06 a PS04). 

• Provedení dílčích zkoušek přeznačených polí a transformátoru T101, AEA 01 a AEA 02. 

• Zapnutí přeznačeného pole AEA 01, AEA 02 a nového transformátoru T101, uvedení do provozu. 

Výkres: 

LIP_PS_09_05_JEDNOPOL_PS3 

LIP_PS09_26_AXONOMETRIE_TECHNOLOGIE_PS2 

LIP_PS09_27_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_PS2 

• Vypnutí a zajištění přeznačeného provizorního transformátoru T102P a přeznačeného pole AEA 02 

AEA04. 

• Demontáž provizorního silového propojení v přeznačeném poli AEA 04 včetně mobilních zábran. 

• Demontáž dočasného transformátorového stání provizorního transformátoru T102P (viz PS04). 

 

ETAPA 2/VII   

• Příprava nového transformátorového stání přeznačeného transformátoru T102, TL2, RL2 (viz PS04). 

• Příprava silového propojení přeznačeného pole AEA 04 a nového transformátorového stání T102. 

• Připojení nového T102, TL2, RL2na řídicí systém, odzkoušení, uvedení do provozu. 

Výkres: 
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LIP_PS_09_02_JEDNOPOL_NS.pdf 

LIP_PS09_11_AXONOMETRIE_TECHNOLOGIE_NS 

LIP_PS09_12_PŮDORYS_TECHNOLOGIE_NS 

 

 

 

• Vypnutí a zajištění R 110 kV. 

• Demontáž dočasného propoje mezi linkami V1397 a V1377 před vstupním portálem rozvodny. 

• Demontáž příprava pro nouzové napájení 22 kV po lince 110 kV. 

 

ETAPA 2/VIII   

• Komplexní revize a zkoušky. 

• Zkušební provoz. 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 

Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 PS 09 Rozvodna 110 kV – technologie 

Stupeň:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

 

 

 

 

 
 

 

 

Stránka  47 

 

Číslo stavby: 1020002421  

• Uvedení do plného provozu. 
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3.6 Požadavky na dodavatele stavby 

 

➢ Účastník výběrového řízení musí být kvalifikovaná, odborně způsobilá firma. Je plně v odpovědnosti 

účastníka výběrového řízení, aby na základě své kvalifikace a odbornosti stanovil rozsah prací na 

základě prozkoumání veškeré dokumentace. Pokud by se stalo, že v dokumentaci nebudou úplně 

všechny informace je v plné zodpovědnosti zhotovitele doplnit chybějící informace znalostmi a 

zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku tak, že nebude později nárokovat vícepráce. 

 

➢ V průběhu výstavby musí zhotovitel montážních a stavebních prací mít na stavbě v průběhu pracovní 

doby kompetentního pracovníka, z jehož jednou z povinností a odpovědností je akceptovat instrukce 

zadavatele nebo jím pověřené osoby. Kompetentní pracovník zhotovitele bude zodpovědný za 

koordinaci prací zhotovitele montáže a stavebních prací s eventuálními dalšími zúčastněnými sub 

zhotoviteli. 

 

➢ Zhotovitel stavebních a montážních prací je zodpovědný za zařízení, údržbu a péči elektrického 

zařízení, včetně zařízení dodaných nebo zapůjčených zadavatelem až do konečné přejímky stavby. 

Před zahájením stavebních a montážních prací musí být zhotovitelem vypracován a následně 

provozovatelem schválen podrobný harmonogram prací, potřeb zařízení, mechanismů a vypínání sítí. 

 

➢ Pracovní mechanismy a stroje, lešení, mobilní oplocení zajišťuje generální dodavatel stav dle 

konkrétních potřeb. Všechny stavební práce (průrazy, stromy zdi atd.) nad rámec projektu musí být 

odsouhlaseny zástupcem investora a projektanta před jejich provedení a musí to být zapsáno ve 

stavebním deníku všemi výše vyjmenovanými stranami. 

 

➢ Při provádění stavby a montáží musí být dodřený všechna ustanovení platných norem ČSN, PNE, TNS 

a standardů provozovatele. Tímto jsou normy zezávazněny. 

 

➢ Po dokončení musí být vyhotovena výchozí zprava elektrického zařízení (vyhrazeného elektrického 

zařízení).  Výše uvedené nevylučuje provádění dílčích, mimořádných revizních zpráv na dílčí 

technologické celky, které budou uváděna do provozu do částech v návaznosti na průběh prací. 

Revizní zpráva bude vyžadována i na provizorní elektrické zařízení, které se budou zřizovat na základě 

požadavků na průběh stavebně montážních prací a požadavek zadavatele na nepřerušenou dodávku el. 

energie do definovaných vývodů R 22 kV. 

 

➢ Všechny změny v projektu musí být zaznamenány do dokumentace skutečného stavu. Jednou 

z podmínek převzetí dokumentace skutečného stavu provozovatelem je záznam všech provedených 

změn nejen do výkresů (montážní, výrobní atd.) dodavatele, ale také do celé původní prováděcí 
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dokumentace DPS vyhotovené projektantem stavby. Musí se opravit všechny přehledová, liniová 

schémata, kabelové listiny a také technické zprávy. Výše uvedené záznamy a opravy zajišťuje 

generální dodavatel/zhotovitel stavby v těsné součinnosti se subdodavateli dílčích částí, které se 

účastní výstavby a montáže. 

 

 

Datum: 03.2022 

 

Vypracoval:  Ing. Zdeněk Matoušek, Ing. Jiří Čáslava  

Ing. Pavel Dymáček (část 2.8,  2.9) 

 

Projektování VVN, VN, NN,  

EG. D, a.s.,  

LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Příloha č.1 
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