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1. POPIS STAVBY

IdentifikaCni udaje

Identifikaéni udaje pri

pravy stavby

Nazev stavby:

TR Lipnice — obnova transformovny

Misto stavby:

TR Lipnice, Lipnice, 373 12 Jilovice u Trhovych SvinQ

Druh praci:| Rekonstrukce transformovny 110/22 kV
Udaje o investorovi stavby
Nazev spolecnosti: EG.D, a. s
Sidlo:| LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC:| 28085400
Udaje o projektantovi stavby
Nazev spolec¢nosti:| EG.D, a. s
Sidlo:| LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC:| 28085400
Projektant: | Ing. Jan Polaéek, +420 54514 2379, jan.polacek@eqd.cz,

Udaje o technickém d

ozoru investora

Nazev spolec¢nosti:| EG.D, a. s
Sidlo:| LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC:| 28085400

Technicky dozor:

Frantisek Klimes, +420 38786 4031, frantisek.klimes@eqd.cz

Udaje o koordinatorovi BOZP na stavenisti

Nazev spole€nosti:

Stavebni servis CB s.r.o., Jifi Svoboda, info@stavebniserviscb.cz

Sidlo:

IC:

Koordinator BOZP:

Jifi Svoboda, info@stavebniserviscb.cz

Udaje o zhotoviteli stavby

Nazev spoleCnosti:

Doposud nebyl vybran

Sidlo:

IC:

Stavbyvedouci:

OZO0O v prevenci rizik
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Pouzité normy a predpisy

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych technickych ptedpisu, norem, katalogi vyrobcu a
navodu pro montaz jednotlivych zatizeni, platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace. Dale projekt
respektuje vSechny zasady oborovych smérnic a pozadavky provozovatele. Pfi projekéni ¢innosti projektant
vychazel z dostupnych podkladi a piedané dokumentace, kterou obdrzel od investora stavby a je
vypracovana v souladu s priabéznymi konzultace s provozovatelem a investorem akce.

Vsechny piedpisy a normy jsou uvazovany v poslednim platném znéni v dobé vzniku PD, jedna se
zejména 0 tyto:
CSN 332000 -1, ed.2 Zakladni ustanoveni pro elektricka. zatfizeni
CSN EN 61 936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV — Cast 1: Vieobecna pravidla
CSN EN 50110 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické stanice nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
Elektrickych zatizeni — VSeobecné piedpisy
CSN 22 2000-4-41 ed.2  Elektrické stanice nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranné opatieni
pro zajisténi bezpec¢nosti — Ochrana pied Grazem elektrickym

proudem

PNE 33 0000 -1 Ochrana pied urazem elektrickym proudem v distribu¢ni soustavé
dodavatele elektriny

PNE 33 0000 — 2 Stanoveni zakladnich charakteristik vnéj$ich vlivii ptisobicich na rozvodna
zatizeni distribu¢ni a pfenosové soustavy

PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

PNE 33 0000-9 Navrhovani a umistovani svodicu prepéti v sitich 110 kV

CSN 33 2000 — 4 — 47 Opatieni k zajiSténi ochrany pfed tirazem
CSN 332000 —5-51 Vseobecné predpisy
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Rozvodna 22kV

Je feSena bez vyvodovych odpojovacu s jednim systémem piipojnic podélné¢ délenym s celkovym
poctem 22 kobek. Transformator T101 napaji ptipojnici WAL, transformator T102 napaji piipojnici WA2.
Jsou zde instalovany vakuové vypinace VD4. Ptipojnicové odpojovace jsou ovladany ruc¢nim pakovym
pohonem. Ochranné a mé&fici piistroje jsou umistény proti jednotlivym kobkam v ovladacich skiinich kobek.
Vlastni feSeni vyvodi 22 kV je kobkové, nasténné — mezistény kobek jsou zaplechovany, stripky jsou
opatfeny oscinkocementovymi deskami. Venkovni ¢ast R 22kV je vybavena mezisténami a venkovnimi
ocelovymi konstrukcemi pro uchyceni kabelovych koncovek pro jednotlivé kabely 22 kV. Ve venkovnich
kobkach navazujicich na kobky ¢.23,24 jsou umistény transformatory vlastni spotieby T21 a T22, o vykonu
100 kVA 22/0,4 kV. Viz.v.¢.1.1 - Jednopodlové schema 22kV stavajici. Seznam kobek R 22 kV:

v

11 kobek —  venkovni vedeni — Suchdol, N. Hrady, Domanin, Tfebon, Bynov, Borovany, C.
Velenice, Chlum, Lazné, Jakule, MladoSovice

2 kobky — méreni VN ¢&. 37,38

2 kobky — podélny spinac pfipojnic €. 25,26

2 kobky — pfivodni ( T101, T 102) ¢&. 28,27

3 kobky — rezervy, €. 39, 40,20

2 kobky — transformatory vlastni spotfeby (T21,T22) €. 23, 24

Jmenovita napéti a druhy siti
Dle CSN EN 60038 a CSN EN 61293:
e 3 AC110kV 50Hz / TT(r) (Rozvodna 110kV)

e 3AC22kV50Hz/IT (Rozvodna 22kV)
3/N/PE AC 230/400V 50Hz / TN-C-S (Technologie TR a elektroinstalace

Zkratové poméry R 22 kV

Informace o zkratovych pomérech poskytl provozovatel distribuéni site, ktery jiz ve fazi zadani stavby
ovefil vhodnost predepsaného zatizeni.

soumeérny zkratovy vykon Sk 500 MVA
soumérny zkratovy proud lks 13,1 KA
narazovy zkratovy proud lkm 29,6 kA
ekvivalentni zkratovy proud lke 15,1 kA
vtefinovy zkratovy proud Lk 15,1 kA
jmenovité napéti 23 kV

zkratovy proud 3f—T 101 - 5,842 kA

3f—-T102 - 5,178 kA
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Energeticka bilance

Zatizeni je soucasti distribu¢ni soustavy, maximalni pienos elektrické energie je dan jmenovitym
proudem zatizeni.

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

Névrh je feSen v souladu s CSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho zikladnim pravidlem, Ze
nebezpecné zivé Casti nesmi byt pristupné a pristupné vodivé ¢asti nesmi byt nebezpecné zivé ani za
normalnich podminek, ani za podminek jedné poruchy. Ochrana za normalnich podminek je zajisténa
zakladni ochranou a ochrana za podminek jedné poruchy je zajisténa ochranou pii poruse. Prostiedky
zvysené ochrany zajistuji ochranu za obou podminek. Dale je pak ochrana pied trazem elektrickym
proudem feSena v zavislosti na druhu instalace nebo sité v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace
NN) a PNE 33 0000-1.

Zékladnim ochrannym opatenim je ochrana automatickym odpojenim od zdroje. (CSN EN 61140
ed.2, ¢l. 6.1)

Zakladni ochrana elektrického zatizeni, (pfed nebezpecnym dotykem Zzivych casti) je dana jejich
provedenim a konstruk¢nim uspofadanim a je feSena nékterym z nasledujicich ochrannych prostiedka dle
vySe uvedenych norem:

e Ochrana izolaci zivych casti

e Ochrana kryty nebo piepazkami

e Ochrana polohou

e Ochrana zabranou

e Ochrana dopliikkovou izolaci (prostfedek zvysené ochrany)

Ochrana elektrického zafizeni pii poruse, (pied nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti) je navrzena
dle vyse uvedenych norem pro jednotlivé druhy siti nasledujicimi ochrannymi prostiedky:

e Ochrana automatickym odpojenim od zdroje, ochrana zemnénim s rychlym vypnutim v sitich, ve
kterych je stied (uzel) pfimo uzemnén. Ochrana v sitich TT - 3 AC 110 kV 50 Hz / TT

e Ochrana automatickym odpojenim od zdroje, ochrana zemnénim s rychlym vypnutim v sitich, ve
kterych neni stied (uzel) pfimo uzemnén. Ochrana v sitich IT(r), sit’ je kompenzovana (CSN 33
2000-5-54) 3 AC 22kV 50Hz / IT

e Ochrana automatickym odpojenim od zdroje sit¢ TN nadproudovymi prvky 3/N/PE AC 400/230V
50Hz / TN-C-S - Vyvody technologie

e Ochrana automatickym odpojenim od zdroje sit¢ IT nadproudovymi prvky s hlidanim zemniho
spojeni 2 DC 110V/ IT - Signalizace a ovladani

e Pospojovani (k uvedeni na stejny potencial, dopliiujici ochranné pospojovani). VSechny nezivé Casti
musi byt vzadjemné pospojovany a spojeny se zemi.
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Provedeni uzemnovaci soustavy

V ramci rekonstrukce budou vSechny ocelové konstrukce pripojeny ke spoleéné uzemnovaci siti
rozvodny 22 kV Stavajici obvodova vnitini uzemnovaci sit’ je spojena s vnéjsi uzemnovaci siti.Noveé bude
provedeno také uzemnéni nového rozvadéce AJA K této zemnici siti. Pole budou vzdy pfipojeny na zemnici
sit’ pomoci paskt 2xFeZn 30/4.

Uzemnéni a kabelové pfipojeni ochran z dtivodua ruseni ,,EMC“musi byt provedeno dle vyrobce ochran.

Stinéni kabelt bude pfipojeno na uzemiovaci pfipojnici uzemnovacim vodi¢em, ktery by meél mit
predepsanou délku 15 cm propojeni uzemnovaci vodice a stinéni musi mit z hlediska pfechodového odporu
srovnatelné vlastnosti s pajenym spojenim.

Pocet shromazd’ovanych osob

Transformovna 110/22 kV Lipnice je feSena bez trvalé obsluhy.

Vnéjsi vlivy

Projektova dokumentace fesi vybér a instalaci elektrického zatizeni pfi ur¢eném zptisobu provozu tak,
aby byly zajistény zakladni podminky bezpec¢nosti dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 4 na
zaklad¢ pasobeni okoli (prostiedi) na elektrické zafizeni a naopak, vychdzejici ze stadvajiciho protokolu
0 urceni vné&jsich vlivu, ktery byl dodan provozovatelem rozvodny.

Pfitomnost vné&jsich vlivii v jednotlivych prostorech predurCuje miru nebezpeéi trazu elektrickym
proudem nebo elektrickym ¢i elektromagnetickym polem. Na zéklad¢ ptisluSného prostiedi v jednotlivych
prostorech jsou urCena ptislusna kryti a provedeni jednotlivych elektrickych zatizeni dle pozadavka na
bezpecnost. (0soby, zvifata, majetek).

Bezpeénost prace v prubéhu stavby

Bezpec€nost prace pii praci na elektrickych zafizenich je nutné dodrzovat v souladu s platnou verzi
normy PNE 33 0000-6 ed.3 ,,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich pro vyrobu, pfenos a distribuci
elektrické energie. VSechny provadéné prace musi byt v souladu se stanovenym planem BOZP, piipadné se
fidit pokyny koordinatora BOZP.

Ur€eni elektrického nebezpeéi

Pfed zapocetim prace pii praci na el. zafizenich nebo V jejich blizkosti, musi byt provedena analyza
elektrického nebezpeci, ktera musi stanovovat, jakym zptisobem musi byt vykonavana pracovni ¢innost, aby
byla zajisténa bezpecnost.
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Pouceni pracovniku

Na zacatku praci musi byt pracovnici prokazatelné pouceni z bezpecnostnich predpisii a byt upozornéni
na elektrické nebezpeci vyplyvajici z mistniho uspotadani elektrického zatfizeni. Protoze prace pii upravach
rozvodny 110 kV bude dlouhodoba, je nutné, aby byly tato skoleni periodicky opakovana.

Organizace prace

Pro kazdou praci musi byt uren vedouci prace. Pro slozitou pracovni ¢innost musi byt pfiprava
provedena pisemné. Popis prace musi byt k dispozici na pracovisti, aby osoba, ktera ma vykonat ¢innost
V rozporu s bezpecnostnimi predpisy méla moznost tuto skutec¢nost oznamit vedoucimu prace. Vedouci
prace musi mit moznost provéteni rozporu a pokud je to nutné, dat k rozhodnuti nadiizenému.

Dorozumivani

Pied zahajenim pracovni ¢innosti musi byt osoba odpovédna za elektrické zatizeni informovana o
zamyslené cinnosti. VSechny potfebné informace, jako je usporadani sité, stav vypinacich pfistroji a
usporadani ochrannych prostiedkii pro zajisténi bezpecného provozu elektrickych zatizeni, musi byt pfi
predavani ovéreny.

Pii komunikaci musi mit vSechna zasadni sdéleni obsahovat jméno a piijmeni osoby predavajici
informace. Aby nedo$lo k omylim pfi ustnim pfedavani informace, musi ptijemce opakovat informaci
nazpét vysilajicimu, ktery musi potvrdit, ze byla spravné ptijata a bylo i porozuméno.

Vymezeni pracovisté

Pracovisté musi byt jednozna¢né urceno a oznaceno. Zpusob pfistupu a osvétleni musi byt zajisténo na
pracovisti a na vSech Castech elektrického zafizeni na kterych nebo V jejichz blizkosti je vykonavana
pracovni ¢innost. Pokud je to nutné, musi byt vstup na pracovisté zieteln¢ oznacen z vnéjsi strany zatizeni.

Protoze se zde jedna o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existuji zivé a nezivé ¢asti, je
doporuceno provést oznaceni zivé ¢asti rozvodny, aby byl jednozna¢né ur¢en zakazany prostor. Oznaceni by
mélo byt provedeno maximaln¢ na hranici ,,zOny ptiblizeni* v souladu s PNE 33 0000-6 ed.3.

Stiidava VS (PS-50)

Je zajisténa dvéma transformatory vlastni spotieby T21 a T22, o vykonu 100 kVA 22/0,4 kV.
Transformator T21 je napajen z hlavni ptipojnice 22 kV WA2. Transformator T22 je napajen z hlavni
piipojnice 22 kV WAI1. Oba transformatory jsou vyvedeny do rozvadécu vlastni spotieby, které jsou
umistény v mistnosti rozvadécu.

Rozvadéc 3 x 400/230 V, 50 Hz ANG je skiinového provedeni o 3 polich. Ma dve pole ptivodu ANG 1
a 3, které jsou osazeny hlavnim jisti¢em, nozovymi pojistkami pro odbér bytového domu (ptipojeno pied
meétenim odbéru rozvodny) a TV pro méteni (elektromér).

Stridava vlastni spotieba je vybavena automatickym zaskokem LOGO.
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2. TECHNICKE RESENI

Dilci technicka zprava feSi technologii PS10.

Rozvodna 22 kV —technologie - etapa 1 _provizorni provoz

Cast 1/1 — Provoz upravené pripojnice WAL a uvolnéni a demontaz pfipojnice WA2 v R 22 kV
Cast 1/1l — Vystavba a zprovoznéni nového AJA (NXPLUS) R 22 kV

Cast 1/11l- Demontaz pripojnice WA1 a vybudovani vlastni spotieby T21,T22, AJB v R22kV.

Vedeni kabelova 22kV a provizoria
Obecné:

Pfi rekonstrukci R110 kV Lipnice je potfeba zvolit takové technologické postupy, aby v pfipadé
poruchy VVN bylo mozno nouzové pouzit podélné déleni 110 kV k propojeni V1377 a V1397. Toto
podélné déleni bude provizorné vybudovano pfed vstupnimi portaly. Material bude pouzit
z provoznich rezerv. Toto je nahrada za propojeni V1397 a V1377 pfed R Lipnice.

Transformaci v Lipnici nelze ani kratkodobé odstavit, nebot zde neni moznost nahradné napajet
tuto oblast po stavajicich vedenich VN. Odstavky budou tedy provedeny po polovinach, alespori
jeden z transformatort 110/22kV musi zUstat v provozu.

Za ucCelem rekonstrukce rozvodny 22kV je nutné na zaCatku stavby proveést pfipravné prace —
provizoria na kabelech 22kV tak, aby se v BSP dal uvolnit prostor stavenisté, kde bude posléze
usazen novy rozvadéc 22kV. Bude provedeno vymisténi sekce WA2.

Kabelové vyvody 22kV, vyvedené dnes do téchto kobek 22kV, je tudiz nutno vymistit pryC
takovym zpusobem, aby byl v pfevazné mife zachovan bez omezeni provoz okolni DS 22kV.

Etapa 1 provizorni provoz je zpracovana ve vykresové dokumentaci
Viz: D.2.a)-02 Seznam vykresové dokumentace

¢ Jednopodlova schemata
Padorysy jednotlivych ¢asti etapy
MontaZzni fezy technologie fezy kobkovou rozvodnou fezy A-A"... F-F’

liniova schémata pro OS

montazni schémata a napojeni novych kabell pro OS

e dokumentaci Ruplan pro rozvadé¢ AJA(NXPLUS Siemens)
e dokumentaci Ruplan pro rozvadé¢ AJB(ORMAZABAL)

e KABELY_STAVAJICi STAV.xIsx

e KABELY_ETAPA1_|_MONTAZ_1.xIsx
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Cast 1/l — Provoz upravené pfipojnice WA1 a uvolnéni , demontaz pfipojnice
WA2 v R 22 kV

Technicke feseni doplnéni kobek v jednopdlovém schématu etapa 1/1 €.C1/3 rozvodny 22 kV — etapa 1/I
je patrné z vykrest ¢.E2/1- €.E2/7. REZY KOBEK — NOVE VYBAVENI R 22 kV.

Rozvodna je kobkova s rozte€i kobek 1500 mm a vySkou 3500 mm.
Podrobné&jsi popis uprav kobek pro ¢ast etapy 1/1 :
Vybaveni kobky &.20. Kobka méFeni ,WA1“. REZ A-A".OVLADACI SKRIN 20 (200)

Kobka €.20 byla nevybavena rezerva , prazdna bez pripojnic. Pfipojnice WA1 bude prodlouzena véetné
podpérek typu IPA 4/125+ drzaky pasu. Budou doplnény priachodky  typu IBS 12,5/22 vcetné
prichodkového okna a mezipfepazky z nehoflavého materialu. Budou doplnény nové nosné ocelové
konstrukce. Silové investi¢ni zafizeni bude pouzito repasované z kobky ¢.AJA 28
e pripojnicovy odpojovacé V1(A) typu OM 22/630-30 v&etné rucniho pohonu a sig. pfepinace ,

e pojistkovy spodek DRIBO 73324000 v&etné pojistek XJ622/6A
e pristrojové transformatory napéti J 233
e svodice prepéti SB 30/10.1-B

Silové zafizeni bude propojeno novymi Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi body.

Podle konstrukénich pozadavkl budou upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce a upraveny
zakrytové dvere. Otvor do venkovni €asti R 22 kV bude zaslepen. Kabely v kobce k jednotlivym pfistrojam
budou ulozeny v ochrannych trubkach. Ocelové konstrukce a uzemnovaci svorky jednotlivych pfistrojd
budou propojeny na stavajici uzemneéni.

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 20 na v. & E2/1 - REZ A-A".

OVLADACI SKRIN 20 (200)

V souvislosti s doplnénim pfistroji  a vybaveni kobky méfeni je nutné provést osazeni repasované
ovladaci skfiné (pavodné OS38) provést jeji pfeznateni na OS 20 a nové kabelové propojeni se
stavajicim Fidicim systémem. Spodni €ast nové skiiné bude oddélena novou protipozarni prepazkou.

Veskeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 0S20(200) na v.¢. 508 a 509.

Pro montazni schéma a napojeni novych kabeld ,méfeni WAL® plati v.€. 580.

Vybaveni kobky &.22. Kobka vyvodu - Byriov. REZ B-B".OVLADACI SKRIN 22 (202)

Kobka €.22 byla plvodné vybavena jako %2 vyvodu Bynov. Venkovni ¢ast kobky bude v&etné pfipojeni
kabelu vn zachovana. Pfipojnice WA1 bude prodlouzena v€etné podpérek typu IPA 4/125+ drzaky pasu.
Budou doplnény pruchodky typu IBS 12,5/22 v€etné prachodkového okna a mezipfepazky z nehoflavého
materialu. Prachodkové transformatory proudu typu TTR 62.11 budou demontovany. Svodie prepéti typu
SB 30/10.1-B v€etné ocelovych konstrukci budou demontovany.

Budou doplInény nové nosné ocelové konstrukce.
Silové investi¢ni zafizeni bude pouzito repasované:

pFipojnicovy odpojovac V1(A) typu OM 22/630-30 vE€etné ruéniho pohonu a sig. pfepinace ,

vykonovy vakuovy vypina¢ VN - QM(N) typu VD4

pristrojové transformatory proudu PB 225

svodice prepéti SB 30/10.1-B
Silové zarizeni bude propojeno novymi Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi body.
Podle konstrukénich pozadavki budou upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce a upraveny
zakrytové dvefe. Kabely v kobce k jednotlivym pfistrojim budou uloZeny v ochrannych trubkach. Ocelové
konstrukce a uzemnovaci svorky jednotlivych pfistroji budou propojeny na stavajici uzemnéni.

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 22 na v. &. E2/2 - REZ B-B".
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OVLADACI SKRIN 22 (202)

V souvislosti s doplnénim pfistroji a vybaveni kobky vyvodu je nutné provést nové propojeni stavajici
ovladaci skfiné OS 22(202) s novymi pfistroji v kobce a nové kabelové propojeni se sousednimi
skiinémi. Ve skfini bude zruSeno propojeni signalizacnich kabeld z kobky ¢&.24 (kobka &. 24 bude
vybavena nové jako vyvod samostatnou OS, kde bude feSena jeji signalizace.) Spodni ¢ast skfiné bude
po pfipojeni kabell oddélena novou protipozarni prepazkou.

Veskeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 0S20(200) na v.€. 514 a 515.

Pro montazni schéma OS ,Bynov* a napojeni novych kabell plati v.¢. 582.

Vybaveni kobky &.21. Kobka vyvodu - Jakule. REZ C-C". OVLADACI SKRIN 21 (201)

Kobka ¢€.21 byla pOvodné vybavena jako %2 vyvodu Byriov. Venkovni ¢&ast , v€etné vybourani
prichodkového okna (pruchodky typu CBV 22/400) a pfipojeni pfelozeného kabelu vn (Jakule) bude
vybudovana nové. Budou doplnény nové nosné ocelové konstrukce. Silové investi¢ni zafizeni bude
pouZzito repasované:

e pristrojové transformatory proudu TA - PB 225
e svodiCe prepéti SB 30/10.1-B

Silové zafizeni bude propojeno novymi Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi body.

Podle konstrukénich pozadavkd budou upraveny a dopinény nosné ocelové konstrukce Kabely v kobce k
TA budou ulozeny v ochrannych trubkach. Ocelové konstrukce a uzemnovaci svorky jednotlivych pfistrojd
budou propojeny na stavajici uzemnéni.

Pfipojny kabel VN ** Jakule 22 kV(3x22-AXEVCY1x240) bude pfelozen z kobky ¢.21.(Doporu€ujeme
pouzit naspojkovani a prodlouzeni kabell) Po vybaveni kobky vcetné jeji venkovni Casti bude pfipojen
novymi koncovkami.

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 21 na v. &. E2/3 - REZ C-C".
OVLADACI SKRIN 21 (201)

V souvislosti s doplnénim pfistrojd a vybaveni kobky vyvodu je nutné provést osazeni repasované
ovladaci skfiné (plvodné OS 21(201)) provést Upravu — zmenSeni Sifky skfiné (pouze 900 mm-demontaz
600 mm Casti skiiné a uprava zapojeni OS) a nové kabelové propojeni s pfistroji v kobce se stavajicim
fidicim systémem a s okolnimi skfinémi. Spodni ¢ast nové skiiné bude oddélena novou protipozarni
pfepazkou.

Veskeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 0S21(201) na v.¢. 510 a 511.

Pro montazni schéma OS ,Jakule“ a napojeni novych kabelu plati v.¢. 581.

Vybaveni kobky &.24. Kobka TR.VL.SP. T 22. REZ D-D’".OVLADACI SKRIN 24 (204)

Kobka €.24 byla pivodné vybavena jako vyvod na T22 vlastni spotfeby a venkovni stanovisté T22 22/04
kV 250 kVA . Nebyla vybavena ovladaci skfini. Signalizace této kobky byla provedena pfes OS22 Bynov.

Provede se demontaz venkovniho stanovisté transformatoru. Podle konstrukénich pozadavk( budou
upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce véetné venkovnich mezistén ze sousednimi kobkami. Pro
repasovaneé kobky €.21,24,26 budou vyhotoveny nové venkovni zakrytové dvere.

Venkovni pfipojeni VN kabelem na mobilni transformovnu.MTR1 Kabel VN 22 kV (3x22-
AXEVCY1x240) bude pfipojen na pfivodni pole rozvadéCe VN mobilni transformovny MTR1 podle
jednopdlového schématu v.€.C1/3A.Pro pfipojeni vlastni spotfeby ANG1 doporCujeme pouzit kabel 1 kV
po jeho stavajici trase a naspojkovat tento kabel — prodlouzit do MTR nebo pouzit kabel novy
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Vnitfni vybaveni kobky bude kromé pfipojnicového odpojovace demontovano a nové vybaveno jako
vyvod. Budou doplnény nové nosné ocelové konstrukce. Silové investicni zafizeni bude pouzito
repasované:

e vykonovy vakuovy vypina¢ VN - QM(N) typu VD4
e pristrojové transformatory proudu TA - typu PB 225
e svodice prepéti SB 30/10.1-B

Silové zafizeni bude propojeno novymi Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi body.

Podle konstrukénich pozadavkl budou upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce a upraveny
zakrytové dvefe. Kabely v kobce k jednotlivym pfistrojim budou uloZzeny v ochrannych trubkach. Ocelové
konstrukce a uzemnovaci svorky jednotlivych pfistroji budou propojeny na stavajici uzemnéni.

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 24 na v.¢. E2/4 - REZ D-D".

OVLADACI SKRIN 24 (204)

V souvislosti s doplnénim pfistroji a vybaveni kobky vyvodu je nutné provést osazeni repasované
ovladaci skiiné (puvodné OS 29(209)) provést upravu — zmenSeni Sifky skfiné a nové kabelové propojeni
s pfistroji v kobce se stavajicim fidicim systémem a s okolnimi skfinémi. Spodni ¢&ast nové skfiné bude
oddélena novou protipozarni prepazkou.

VeSkeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 0S24(204) na v.¢. 516 a 517.

Pro montazni schéma OS ,TR.VL.SP. T 22" a napojeni novych kabelu plati v.¢. 583.

Vybaveni kobky &.26. Kobka vyvodu Mlado$ovice. REZ E-E”. OVLADACI SKRIN 26 (206)

Kobka €.21 byla pavodné vybavena jako 2 spojKy pfipojnic pouze pfipojnicovym odpojovacem. Venkovni
¢ast , v€etné vybourani prichodkového okna (prachodky typu CBV 22/400) a pfipojeni pfelozeného kabelu
vn (MladoSovice) bude vybudovana nové. Budou doplnény nové nosné ocelové konstrukce a zakrytové
dvefe.

Silové investi¢ni zafizeni bude pouZito repasované:

e vykonovy vakuovy vypina¢ VN - QM(N) typu VD4
e pristrojové transformatory proudu TA- typu TP6
e svodice prepéti SB 30/10.1-B

Silové zafizeni bude propojeno novymi Al pasy 2x40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi
body.

Podle konstrukénich pozadavk(li budou upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce a upraveny
zakrytové dvere. Kabely v kobce k jednotlivym pfistrojim budou ulozeny v ochrannych trubkach.

Venkovni prostor kobky bude vybaven pfipojnici (Al pas 80/10) umisténou na venkovnich podpérkach
22kV.(Pozadavek 22 kV dispecinku--moznost pfipojeni kabell Vn)

Pfipojny kabel VN ** MladoSovice 22 kV(3x22-AXEVCY1x240) bude pFeloZzen z kobky ¢.41.
(Doporucujeme pouzit naspojkovani a prodlouzeni kabell)

Ocelové konstrukce a uzemnovaci svorky jednotlivych pfistroju budou propojeny na stavajici uzemnéni.

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 26 na v.§. E2/5 - REZ E-E’.

OVLADACI SKRIN 26 (206)

V souvislosti s doplnénim pfistroji a vybaveni kobky vyvodu je nutné provést osazeni repasované
ovladaci skfiné (puvodné OS 41(199)) provést upravu — zmen$eni Sifky skfiné na 900 mm a nové
kabelové propojeni s pfistroji v kobce se stavajicim Fidicim systémem a s okolnimi skfinémi. Spodni &ast
nove skiiné bude oddélena novou protipozarni pfepazkou.

Veskeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 0S26(206) na v.¢. 565 a 555.

Pro montazni schéma OS ,MladoSovice” a napojeni novych kabelu plati v.¢. 601.

Poznamka:
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Vybaveni kobek ¢.28 - £.36 je beze zmén. Bude vSak nutné opravit stavajici vykresovou dokumentaci
v téchto OS : 0S28 a OS32 pro nové prepojeni kabelt do novych sousednich skFini.

V kobkach a OS - €.30 ,Trebor*, €.32 ,Domanin“,¢.34 ,Nové Hrady“ a v jejich 0S30,32,34 plati stavajici
PD beze zmén.

(Viz: vykresova dokumentace:

€.30 , Tfebon* - viz. liniova schémata pro OS30(210) na v.¢. 532 a 533.

Pro montazni schéma OS ,Tiebon* a kabely plati v.¢. 590.

€.32 ,Domanin® - viz. liniova schémata pro 0S32(212) na v.¢. 539 a 540.

Pro montazni schéma OS ,Domanin® a kabely plati v.¢. 592.

€.34 ,Nové Hrady" - viz. liniova schémata pro OS34(214) na v.¢. 546 a 547.

Pro montazni schéma OS ,Nové Hrady“ a kabely plati v.¢. 594.
Vybaveni kobky(beze zmén) &.28. Kobka T 101. OVLADACI SKRIN 28(208)
OVLADACI SKRIN 28 (208)

V souvislosti z novym vybavenim sousedni OS se provede nové kabelové propojeni s OS 26.Pokud to
bude mozné propojovaci stavajici kabely se zkrati do vedlejsi OS 26.

VeSkeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro OS28(208) na v.¢. 526 a 527.
Pro montazni schéma OS ,T 101" a napojeni zkracenych kabell plati v.¢. 588.

Vybaveni kobky(beze zmén) &.36. Kobka vyvodu - Suchdol . OVLADACI SKRIN 36(216)
OVLADACI SKRIN 36 (216)

V souvislosti z novym vybavenim sousedni OS se provede nové kabelové propojeni s OS 38.Pokud to
bude mozné propojovaci stavajici kabely se zkrati do vedlejsi OS 38.

Veskeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro OS36 (216)na v.¢. 554 a 555.
Pro montazni schéma OS ,Suchdol“ a napojeni zkracenych kabell plati v.¢. 596.

Vybaveni kobky &.38. Kobka vyvodu - Chlum REZ F-F’. OVLADACI SKRIN 38 (218)

Kobka €.38 byla puvodné vybavena jako méfeni WAL a jeji zafizeni bylo pfemisténo do kobky ¢.20
Zustal jen pfipojnicové odpojovac. Venkovni €ast , v€etné vybourani prichodkového okna (prachodky typu
CBV 22/400) a pfipojeni pieloZzeného kabelu vn (Chlum) bude vybudovana nové. Budou doplnény noveé
nosné ocelové konstrukce a zakrytové dvere.

Silové investi¢ni zafizeni bude pouzito repasované:

e vykonovy vakuovy vypina¢ VN - QM(N) typu VD4
e pfistrojové transformatory proudu TA- typu PB 225
e svodice prepéti SB 30/10.1-B
Silové zafizeni bude propojeno novymi Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi body.

Podle konstrukénich pozadavki budou upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce a upraveny
zakrytové dvefe. Kabely v kobce k jednotlivym pfistrojim budou uloZzeny v ochrannych trubkach. Ocelové
konstrukce a uzemnovaci svorky jednotlivych pfistroji budou propojeny na stavajici uzemnéni. Pfipojny
kabel VN ** Chlum 22 kV(3x22-AXEVCY1x240) bude prelozen z kobky ¢&.31. (DoporuCujeme pouzit
naspojkovani a prodlouzeni kabeld)

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 38 na v.¢. E2/6 - REZ F-F’.

OVLADACI SKRIN 38 (218)

V souvislosti s doplnénim pfistroji  a vybaveni kobky vyvodu je nutné provést osazeni repasované
ovladaci skfiné (plvodné OS 31(211)).Bude provedeno nové kabelové propojeni s pfistroji v kobce se
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stavajicim fidicim systémem a s okolnimi skfinémi. Spodni ¢&ast nové skfiné bude oddélena novou
protipozarni prepazkou.
VeSkeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 38 (218) na v.C. 262 a 536.
Pro montazni schéma OS - ,Chlum“ a napojeni novych kabelu plati v.¢. 591.
Vybaveni kobky &.40. Kobka vyvodu — Ceské Velenice REZ G-G'. OVLADACI SKRIN 40 (220)
Kobka ¢.40 byla puvodné vybavena jako rezerva pfipojnicovym odpojovacem. Venkovni ¢ast , v€etné

vybourani priichodkového okna (priichodky typu CBV 22/400) a pripojeni preloZzeného kabelu vn (Ceské
Velenice ) bude vybudovana nové. Budou doplnény nové nosné ocelové konstrukce a zakrytové dvefe.

Silové investi¢ni zafizeni bude pouzito repasované:
e vykonovy vakuovy vypina¢ VN - QM(N) typu VD4
e pristrojove transformatory proudu TA- typu PB 225
e svodiCe prepéti SB 30/10.1-B
Silové zafizeni bude propojeno novymi Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovymi kulovymi body.

Podle konstrukénich pozadavkl budou upraveny a doplnény nosné ocelové konstrukce a upraveny
zakrytové dvere. Kabely v kobce k jednotlivym pfistrojam budou ulozeny v ochrannych trubkach.

Pfipojny kabel VN ** Ceské Velenice 22 kV(3x22-AXEVCY1x240) bude prelozen z kobky &.33.
(Doporuc€ujeme pouzit naspojkovani a prodlouzeni kabelld). Ocelové konstrukce a uzemnovaci svorky
jednotlivych pfistroju budou propojeny na stavajici uzemnéni.

Veskeré podrobnosti silového vybaveni jsou pro kobku 40 na v.¢. E2/7 - REZ F-F".

OVLADACI SKRIN 40 (220)

V souvislosti s doplnénim pfistroji  a vybaveni kobky vyvodu je nutné provést osazeni repasované
ovladaci skfiné (ptvodné OS 33(213)).Bude provedeno nové kabelové propojeni s pfistroji v kobce se
stavajicim fidicim systémem a s okolnimi skfinémi. Spodni ¢&ast nové skfiné bude oddélena novou
protipozarni prepazkou.

Veskeré podrobnosti - viz. liniova schémata pro 0S40 (220) na v.€. 570 a 543.

Pro montazni schéma OS - ,Ceské Velenice* a napojeni novych kabell plati v.¢. 593.

*Poznamky k demontaznim pracem pod pfipojnici WA2.

e Vlastni reSeni vyvodld 22 kV je kobkové, nasténné — mezistény kobek jsou zaplechovany
véetné strlpkd k pfipojnicim. Pouze u jedné kobky je kobkova mezisténa v ramech osazena
osinko cementovymi deskami - posoudit demontdz s ohledem na bezpecnost.

e Specidlni rezim pro demontdz a pripadnou likvidaci azbestu (provérit u specializované firmy
Ing. Reznikova postup konzultovat s Ing. Navratilovou D. Vystavba VVN).

e Demontdz vnitiniho technologického pristrojového vybaveni vychodni strana, pfipojnic,
mezistén, ocelovych konstrukci, (1/2 rozvodny 22 kV ptipojnice WA2) viz tabulka

e Demontdz ovladacich skfini véetné kabelového propojeni viz tabulka.

e Demontadz venkovniho technologického pfistrojového vybaveni, mezistén, ocelovych
konstrukci
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Popis uprav OS pro ¢ast etapy 1/1 :
TABULKA C.1A kobky + OS

20 Rezerva Méreni WAL 0S20 0 0S38(218)méreni WA1
22 Byfiov e Q922 cogm 9o
stavajici
21 Byriov Jakule 0S21 7sJ85 O 0S21(201) Jakule
Tr.vl.sp T22 0S24 0 0S29(209) Lazné
24 TrvlspT22 P 75385 (209) Lazne
26 sp1 MladoSovice 0S26 75385 0 084}(199)
MladoSovice
08 T 101 T 101 0Ss28 ’stévajl’ 0828
ci stavajici
30 Trebor Trebor Oy el oEth
Ci stavajici
32 Domanin Domanin ez erEl Oz
ci stavajici
34 N.Hrady N. Hrady O SRrEll osks
ci stavajici
36 Suchdol Suchdol Oty serEl  Oses
ci stavajici
38 Méreni A1 Chlum 0S38 7SJ85  0S38(218) 0S31(211) Chlum
40 Rezerva C. Velenice 0S40 7Si85 O 0S33(213) C.Velenice

*%

Obecné pristroje VN
Repasované pfistroje
- pfipojnicové odpojovale typu OM30-630A (1250A)
- vykonovy vakuovy vypina¢ VN typu VD4,
- meéfici transformatory proudu typu PB 225, TP6
- méfici transformatory napéti typu J 225, TP6,
- stavajici ochrany a fidicim systémem dle nize uvedenych pozadavkd,
- bude provedeno doplnéni zkratovych bodu dle standardu EGD,

Vykonovy vypina€ bude typu :

VD4 24.12.20 p275 pro montaz do kobky, jmenovity proud 1250 A,motorové stiadani — 230V AC,ovladaci
napéti 110V DC.

Podpérné méfrici transformatory proudu budou typu:
PB 225, 2 jadra (méfeni+ochrana) 100//5/5A,10/10VA, 0,5%ufedni S,FS5//5P20

Mérici transformatory napéti s pojistkou(JT6 300mA) nebo J 225 budou typu:

Stranka 17

Cislo stavby:1020002421



Akce, projekt: TR Lipnice — obnova transformovny

® Cast: D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
PS 10 Rozvodna 22 kV — technologie
Stupeti: DOKUMENTACE PRO DPS

VTS 25, 3 jadra a,b,(méfeni+ochrana+jadro ochrany proti ferorezonanci) 22/+/3//0,1/~3//0,1/73//0,1/3
kV,10VA/10VA/30VA, 0,5%uredni/ 0,5%/6P.

Ovladaci skiiné. OS
VIZ:TABULKA C.1A kobky + OS
Ovladaci skfiné budou pouzity repasované z demontovanych kobek pro zruSenou pfipojnici WA2.

V poslednim sloupci tabulky &. 1A kobky + OS jsou uvedeny demontované _ repasované OS, které bude
nutno pfemistit na druhou stranu rozvodny a preznacit . Provést nové kabelové propojeni s pfistroji
v kobce se stavajicim fidicim systémem a s okolnimi skfinémi. Spodni ¢ast novych skfini bude oddélena
novou protipoZarni pfepazkou.

Vlastni spotieba

Zabezpe€eni napdjeni vlastni spotfeby vetapé 1/ bude provedeno pomoci vybaveni k.C.24 a
MTR21(mobilni transformovna zapojeni VN viz. jednopdlové schéma R22 kV)

Kobka ¢€.24 T22: Technologické vybaveni kobky (Tr.vl.sp. T22) bude demontovano a nahrazena
kabelovym vyvodem (3x22AXEVCEY 1x240) 22 kV na mobilni MTR1. Bude také provedeno nové provizorni
propojeni NN kabell z mobilni MTR do rozvadéce vlastni spotfeby ANG

* Poznamka k zapojeni MTR1

Po dobu rekonstrukce a provozu rozvodny na jeden transformator (a v pfipadé jeho poruchy) je potfeba
mit pfipravenou i variantu a technologické postupy pro nahradni napajeni R LIP po vedeni 110kV. Bude
pfipravena moznost vyuzit VVN linku vedeni V1397 a napajet rozvodnu Lipnice z R Jindfichiv Hradec,
ovdem na napétové hladiné 22 kV, kde by se pro pfipojeni napajeni vedeni vyuzil SPP 22kV a v R Lipnice
by byl kabel zaustén do MTRL1.

(Nutno dovybavit propojeni kabely 3x(22AXEVCEY1x240)-Provizorni propoj pfed R 110kV z linky V1397
do MTR1)

Tento propoj by se taktéz pouzil v pfipadé kratkodobych vikendovych odstavek R 110 kV, které by mohly
byt vynuceny technologii realizace vystavby

Ochrany a ridici technika

NiZe uvedené pozadavky se tykaji R110/22kV Lipnice, pro etapu vystavby
Cast 1/l - Provoz upravené pfipojnice WAL a uvolnéni a demontaz pfipojnice WA2 v R 22 kV
Pro chranéni jsou pouzity stavajici ochrany 7SJ85
1. Zapojeni ochran bude zachovano beze zmén
2. Manipulacéni rozvadé€ _slepé schéma v poli 4dA bude opraveno dle nového jednopdlového
schematu.
3. Ve svorkovnicové skfini DH1budou upraveny kabely dle v.€.151
4. Manipulacni rozvadéc- poruchovka v poli 5dA Signalizace poruch, méfeni a ovladani bude do
systému zapojeno v rozsahu pozadovaném pro R22 kV. Pfesny seznam pozadované
signalizace, méfeni a ovladani byl pfedan projekéni organizaci pfi Uvodni konzultaci k PD.
5. Kobky musi byt zaClenény do stavajicich blokovacich podminek. SW blokovaci podminky
upravili pracovnici Scada Po zaclenéni kobky je nezbytné kompletni odzkouseni blokovacich
podminek. Upravy a dopInéni Fidiciho systému provede dodavatelska organizace.
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Kabelaz

Veskera okruzni kabelaz mezi ovladacimi skfinémi OS20 - 0S40 bude upravena vyzbrojenim
jednotlivych kobek a ovladacich skfini. VIZ:TABULKA C.1A kobky + OS. Nové prib&zné kabely budou
polozeny mezi ovladaci skifiné 0S20az0S28 a 0S36az0S40 . Ostatni kabelové spoje od pfistrojl
v kobkach jsou v kabelovych tabulkach. Kabely (véetné prabéznych mezi kobkami) budou pouzity typu-
CYKY. Kabelové tabulky jsou ve vykresové dokumentaci:

KABELY_STAVAJICI STAV.xlsx

KABELY_ETAPA1_|_MONTAZ_1.xIsx

Ochrana proti ruseni, EMC
Bude pouzito az v dalSi etapé rekonstrukce.

Signalni binarni vstupy(stavy i hladeni) jsou realizovany izolovanou soustavou IT.Z tohoto ddvodu bude
pouzito stinénych kabelll (CYKCY). Pro zamezeni prichodu poruchovych proudl plastém kabell budou
tyto uzemnény pouze v ovladacich skfinich ASJ stinicimi pfichytkami na zemnény nosnik kabeld.

Uzemnéni

Pro uzemnéni v kobkach bude vyuzita ocelova konstrukce kobek a stavajici uzemnovaci sit. Silové
spinaci pfistroje,méniCe a ovladaci skfiné budou pfipojeny na ocelovou konstrukci kobky paskem FeZn
30/4.Na uzemnéni ochran a pohonovych skfinék bude pouzit slanény Cu pasek.

Ridici systém
Ridici systém bude, po doplnéni kabelii z novych repasovanych OS , doparametrovan. Pro zapojeni signalizace IRF

Multifunkéniho termindlu bude dopnén ranzir mezi jednotlivymi regletami v .VIZ vykresovd dokumentace:
V.£.26 - NF ROZVADEC - LI1 OSAZEN{ JEZKU - VNEJS{ PRIPOJEN]

OSAZENI JEZKU — excel (N-LI1_jf.xls, N-LI1_jg.xIs)
NFR-LI1-F , NFR-LI1-G Posledni doplnéna verze dokumentace opravena (Pavli§,Hajicek)
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Cast 1/Il — Vystavba a zprovoznéni nového AJA (NXPLUS)R 22 kV

Na vychodni odpojené stran&(PRIPOJNICE WA2 R22 kV) byly v etapé 1/l provedeny
demontazni prace technologického zafizeni a ocelovych konstrukci R 22 kV.

Vykres €. 2.3,2.4 pudorys technologie 22 kV provizorni provoz etapa 1/l

Provizorni oddéleni zapadni strany R22 kV pfepdzkou (bude v provozu dle provizorniho
jednopdlového schématu 22kV a pldorysu) .

Novy vstup do provozniho prostoru nové 2 kridlové dvere.

Demolice panelii mezi kobkami 23-25 a kobkami 31-33 (statické posouzeni kladné )
Stavebni Upravy pro AJA

Po provedeni vSech stavebnich Uprav bude usazen novy rozvadéc¢ AJA v.€.1.3 j. schéma, 2.4
pladorys

Usazeni a zprovoznéni AJA napdéjecich okruhd signalizace a postupné pfipojovani na novy RS .

Technické reseni nové R 22 kV

Nova rozvodna 22 kV bude provedena jako dvoupfipojnicova s dvéma podélnymi spinaci a
dvéma pficnymi spinaci pfipojnic. Rozvadé¢ bude umistén v jedné fadé misto stavajicich kobek €.
41, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, tj. u vychodni strany BSP.

Pro novou R 22kV bude pouzit rozvadé¢ VN typu NXPLUS. Rozvadé¢ AJA bude s pevné
zabudovanymi vypinaci do 25 kV, faditelny. Se dvéma systémy pfipojnic, kovové kryty,kovové
oddéleny, izolovany SF6.

Zakladni Sifka pole bude a 600 mm u poli méfeni a mezipoli bude Sitka a 300 mm.
Podrobnosti viz: Technicka zprava - R 22 kV_ novy rozvadé¢_AJA, vykresy:

v.C. 1.3 Jednopdlové schema 22 kV

v.C. 2.4 Pudorys technologie R22 kV NOVY STAV

Soupis poli v nové R22kV:

11x kabelovy vyvod

vyzbrojena rezerva pro kabelovy vyvod
vyvod na trafo vlastni spotieby T21
privod od trafa 110/22kV

vyzbrojena rezerva pro transformator
(pfi€ny) spinac pFipojnic PSP

podélné déleni SPD

meéfeni na obou pfipojnicich

mezipole

2X
1x
2X
1x
2X
2X
2X
2X
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4x  prostorova rezerva
celkem 23 vyzbrojenych poli + 2 mezipole + 4 prostoroveé rezervy

PIné vyzbrojena rezerva pro transformator v linii rozvadéce 22kV, bude zapojena (poZadavek
vyrobce Siemens).

V projektové dokumentaci bude feSeno odvétrani kabelového kanalu zapouzdfeného rozvadéce.

Kritériem pro urCeni fazeni poli v sekcich pfipojnic je minimalizace kfizeni kabelt 22kV
v kabelovych prostupech a kanalech, feSeni poruchovych stavll na rozvadéci VN dle jeho
konstrukce — vyvody 22kV ve stejnych smérech (do stejnych &asti DS) nesmi byt v polich
bezprostfedné vedle sebe, bezvyvodova pole drzet u sebe. Kone€né rozfazeni modull poli R22kV
v sestavé, musi byt vramci projektu odsouhlaseno dispeCinkem 22kV a Rozvojem siti zapad.
Navrh rozlozeni poli viz tabulka ¢.3

Dispec€inkem 22kV bude uren vyvod, na ktery bude nasmyckovan rozvadé¢ AJB pro TVS 22.
V souc€asné dobé se pocita, Ze nasmyckovani se provede na linku Domanin.

Zakladni elektrické parametry R 22 kV:
Rozvadéc¢ 22kV, NX PLUS plné izolovany plynem SF6.

Provozni napéti rozvadéce 22kV
Jmenovité napéti 25kV
Jmenovity kmitoCet 50Hz
Jmenovity proud pfipojnic 1250A
Jmenovity proud odbocek 1250 A
Napajeci napéti pohonu 110 v DC
Ovladaci napéti pohonu 110 v DC
Napéti pro pohony vypinacu 110v DC
Zkratova odolnost tepelna min. 20 kA
Zkratova odolnost dynamicka min. 50 kA
Jmenovité vydrzné razové napéti 125kV
Jmenovité vydrzné napéti 50 Hz/1min 50kV
Jmenovity pfetlak izolacniho plynu SF6 pfi 20 °C 0,3 bar ( 0,03 Mpa)
Kryti vn obvodu I P 65

- Vybaveni signaliza¢nimi prepinaci pro signalizaci stavu prvk( véetné indikator( na pfitomnost napéti v
prislusném vyvodu (signalizace beznapétového stavu).

- Blokovani prostoru kabelovych koncovek pfi neuzemnéném vyvodu.

- NN skrinky musi byt zapojené dle PD a schopné zabudovani terminald.

- Kazidy plynovy prostor v kazdém poli musi mit hlidani tlaku plynu se signalizaci a mGze byt rovnéz
vybaven ventilem pro doplnéni plynu.

- Pri poklesu tlaku plynu az na uroven atmosférického tlaku nesmi dojit k vypnuti vypinace a odstaveni
pole
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- Kazdé pole musi byt vybaveno mechanickymi blokadami a mechanickym ru¢nim ovladanim, které musi
v rdmci pole fungovat i pfi ztrdté ovladaciho napéti. Mechanické rucéni ovladani musi byt pfimo
pristupné-ovladaci prvky nesmi byt umistény za dvefmi ¢i krytem.

- Ovladaci prvky v poli rozvadéce musi byt ve vysce min. 1,2m az 1,9m (rucni ovladani, displej ochrany)
nad podlahou.

- Provozni teplota od -5°C do +40°C.

- Sitka pole 600 mm.

- Sitka pole mé&teni 300 mm.

- Sitka prazdného mezipole 600 mm.

- Prozemni smérové ochrany bude pouzito jadro tf.pf. 0,5 v Holmgreenovu zapojeni.

- Pfizemnéni vyvodu bude zemnic¢ funkéné sprazen s vypinacem.

Osazeni poli rozvadéce R22 kV
Pristrojové vybaveni rozvadécovych skfini:
Vyvodova pole — 11 aktivnich, AJA 03 - AJA07,AJA20-AJA24
Ptipojnice 1250 A
- 2 xtrojpdlovy odpojovac 1250 A s motorovym pohonem
- 1 xtrojpdlovy vykonovy vakuovy vypinac, 1250, motorovy pohon
- 1 xtrojpdlovy zemni¢ s motorovym pohonem
- 3 x proudovy transformator 400/5/1A, trida presnosti 0,5; 5P20, vykon 5 — 10 VA
- 3 x kapacitni snimac zpétného napéti s dalkovou signalizaci
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatné pro kazdy prostor
- 3x omezovac prepéti

Vyzbrolena rezerva 2x (v kazdé poloviné 1x) AJA 08, AJA18
Pfipojnice 1250 A
- 2 xtrojpdlovy odpojovac 1250 A s motorovym pohonem
- 1 xtrojpdlovy vykonovy vakuovy vypinaé, 1250 A, motorovy pohon
- 1xtrojpdlovy zemnic¢ s motorovym pohonem
- 3 x proudovy transformator 400/5/1A, ttrida pfesnosti 0,5; 5P20, vykon 5 — 10 VA
- 3 x kapacitni snimac zpétného napéti s dalkovou signalizaci
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatné pro kazdy prostor
- 3x omezovac prepéti
Pole vlastni spotfeby T21 1x AJA19
- Pfipojnice 1250 A
- 2 xtrojpdlovy odpojovac 1250 A s motorovym pohonem
- 1 xtrojpdlovy vykonovy vakuovy vypinac, 1250 A, motorovy pohon
- 1 xtrojpdlovy zemni¢ s motorovym pohonem
- 3 x proudovy transformator 75/5/1 A, tfida presnosti 0,5; 5P20, vykon 2,5-5VA
- 3 x kapacitni snimac zpétného napéti
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatné pro kazdy prostor
Pole bude vybaveno jako standardni vyvod

Pole transformatord 110/23kV — 2x AJA 10, AJA 17
- Pripojnice 1250 A
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- 2 xtrojpdlovy odpojovac 1250 A s motorovym pohonem
- 1 xtrojpodlovy vykonovy vakuovy vypina¢, 1250A, motorovy pohon
- 1 xtrojpdlovy zemnic¢ s motorovym pohonem
- 3 x proudovy transformdtor 750/1500/1/1A, ttida pfesnosti 0,5; 5P20, vykon 5 — 10 VA
- 3 xnapétovy transformator s odpojovatem, 22/Y3/0,1/3/0,1/3 kV
- 3 x kapacitni snimac zpétného napéti
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatné pro kazdy prostor
Vyzbrolena rezerva jako pole transformatoru 110/23kV — 1x AJA 25
PFipojnice 1250 A
- 2 xtrojpdlovy odpojovac 1250 A s motorovym pohonem
- 1 xtrojpdlovy vykonovy vakuovy vypinac, 1250A, motorovy pohon
- 1 xtrojpdlovy zemni¢ s motorovym pohonem
- 3 x proudovy transformator 750/1500/1/1A, tfida pfesnosti 0,5; 5P20, vykon 5 — 10 VA
- 3 xnapétovy transformator s odpojovacem, 22/N3/0,1/N3/0,1/3 kV
- 3 x kapacitni snimac zpétného napéti
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatné pro kazdy prostor

Tato vyzbrojena rezerva musi byt zapojena silové na pfipojnice v€etné boc¢niho kryciho plechu
na konci rozvadéce NXPLUS.
Pole spinace podélného déleni (SPD) — 2x AJA13,AJAl14
Jmenovity proud pole 1250 A
- Trifazovy VN vypina¢ QM 1250 A
- Trifdzovy VN odpojovac s uzemnovacem QA, QB, QE 1250 A
- Pfistrojovy transformator proudu TA
- 750/1500//1/1 A;
- 0,5FS105VA; 5P20 5VA
- Kapacitni snimac zpétného napéti
Pole pfi¢ného spinace pfipojnic — 2x AJA11,AJA16
- Pfipojnice 1250A
- 2 xtrojpdlovy odpojovac 1250 A s motorovym pohonem
- 1 xtrojpdlovy vykonovy vakuovy vypinaé¢, 1250A, motorovy pohon
- 2 xtrojpdélovy zemnic¢ s motorovym pohonem
- 3 x proudovy transformator 750/1500/1/1A, tfida pfesnosti 0,5; 5P20, vykon 5 —10 VA
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostané pro kazdy prostor

Pole méreni 2x AJA12 ,AJA15
- Napéfové ménite pro méreni napéti na pripojnicich. Ménice jsou kovové zapouzdiené,
22/v3//0,1/v3/0,1/3 kV, 30/30 VA 0,5/3P 3 ks v kazdé pripojnici (tzn. celkem 6 ks)
- 2x kapacitni snimac zpétného napéti na pripojnicich
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatné pro kazdy prostor

Mezipole 2x BEZ OZNACENI Mezipole umisténé mezi poli AJA0S-AJA09 a mezi poli AJA19-AJA20
- Pripojnice 1250A
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Kabelova vedeni zausténa do nového rozvadéce 22kV AJA budou pfipojena pomoci kabelovych
konektor.Pole pro vnéjsi konus jsou pfipravena pro pripojeni kabeld s T konektory a svodici
prepéti.

Kabelové armatury, omezovace prepéti, ochrany a stavebni pfipravenost nejsou soucasti dodavky
rozvadéce NXPLUS Siemens.

Jednopélové schema a pudorys rozvodny 22 kV jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci
Vypis zapojeni vyvodi 22 kV v.¢. 1.3

Tabulka ¢.3
AJAO01 Prostorova rezerva X
AJA02 Prostorova rezerva X
AJA03 Suchdol X
AJA04 N. Hrady X
AJAO5 Trebon X
AJA06 Byriov X
AJA07 C. Velenice X
AJAO8 Rezerva vybavena X
Mezipole X
AJA09 Domanin(AJB02) X
AJA10 T101 X
AJA11 SP1 X
AJA12 Méreni 1 X
AJA13 SPD A X
AJA14 SPD B X
AJA15 Mérfeni 2 X
AJA16 SP2 X
AJAL17 T102 X
AJA18 Rezerva vybavena X
AJA19 Vlastni spotieba T21 X
Mezipole X
JA20 Borovany X
AJA21 Chlum X
AJA22 Lazné X
AJA23 Jakule X
AJA24 MladoSovice X
AJA25 T1XX rezerva vyb. X
AJA26 Prostorova rezerva X
AJA27 Prostorova rezerva X
CELKEM 25 POLI+ 4 PR.REZERVY 13 1 3 2 2 2 2 4
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Tabulka ochran (PS31) pro rozvadéé AJA
NN skrinky musi byt zapojené dle PD ruplan a pfipravené pro zabudovani téchto termindlG(ochran).

Vypis zapojeni vyvodi 22 kV a ochran 22 kV- souvisi v.¢.1.3

Tabulka ¢.4
[ polee.  namv  ochana |

AJAO01 Prostorova rezerva -

AJAO02 Prostorova rezerva =

AJA03 Suchdol 7SJ85 (P1J616722)
AJA04 N. Hrady 7SJ85 (P1J616722)
AJAO5 Trebon 7SJ85 (P1J616722)
AJA06 Byrov 7SJ85 (P1J616722)
AJA07 C. Velenice 7SJ85 (P1J616722)
AJA08 Rezerva vybavena 7SJ85 (P1J616722)

Mezipole

AJA09 Domanin 7SJ85 (P1J616722)
AJA10 T101 7SJ85 (P1J617590)
AJA11 SP1 7SJ85 (P1J297730)
AJA12 Mérfeni 1 -

AJA13 SPD A 7SJ85 (P1J616722)
AJA14 SPD B 7SJ85 (P1J616722)
AJA15 Méreni 2 -

AJA16 SP2 7SJ85 (P1J297730)
AJAL7 T102 7SJ85 (P1J617590)
AJA18 Rezerva vybavena 7SJ85 (P1J616722)
AJA19 Vlastni spotfeba T21 7SJ85 (P1J616722)

Mezipole

JA20 Borovany 7SJ85 (P1J616722)
AJA21 Chlum 7SJ85 (P1J616722)
AJA22 Lazné 7SJ85 (P1J616722)
AJA23 Jakule 7SJ85 (P1J616722)
AJA24 MladoSovice 7SJ85 (P1J616722)
AJA25 T1XX rezerva vyb. 7SJ85 (P1J617590)
AJA26 Prostorova rezerva -

AJA27 Prostorova rezerva -

Poznamky k zprovoznéni AJA

Zprovoznéni rozvadéce AJA bude navazovat na vybudovani novych SO a PS v BTS pljde o
provozni soubory , PS04, PS30, PS31, PS50 a PS60.
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e Po vybudovani jednotlivych SO a PS budou provedeny funkéni a provozni zkousky AJA,ABJ a
navazujicich PS.

o Vyvody 22kV podle tabulky ¢.3 budou postupné pfipojeny k novému rozvadéci AJA 22 kV

e Pfipojeni jednotlivych vyvodd 22 kV a jejich rozmisténi v rozvadéci AJA odsouhlasi z hlediska
provozu sité dispecink 22 kV, v.¢.1.3 j. schema.

e Provoz rozvadéce AJA bude zahdjen.

Vlastni spotieba

Zabezpec€eni napajeni vlastni spotfeby v etapé 1/ll bude provedeno pomoci vybaveni k.¢.24 a
MTR1 po dobu pfepojovani jednotlivych vyvodu na novy rozvadé¢ AJA.Po pfepojeni vSech vyvodu
(Nova VS T21,T22 a AJB jesté nebudou vybaveny) bude tedy nutno nahradit MTR1- MTR 2 s
pfipojenim na pole ¢.18 (vybavena rezerva) rozvadéCe AJA kabelovym vyvodem
(3x22AXEVCEY1x240) 22 kV. Bude také provedeno nové provizorni propojeni NN kabell
z mobilni MTR do rozvadéce vlastni spotfeby ANG.

* Poznamka k zapojeni MTR2

Po dobu rekonstrukce a provozu rozvodny na jeden transformator (a v pfipadé jeho poruchy) je
potfeba mit pfipravenou i variantu a technologické postupy pro nahradni napajeni R LIP po vedeni
110kV. Bude pfipravena moznost vyuzit VVN linku vedeni V1397 a napajet rozvodnu Lipnice z R
Jindfichav Hradec, ovSem na napétové hladiné 22 kV, kde by se pro pfipojeni napajeni vedeni
vyuzil SPP 22kV a v R Lipnice by byl kabel zaustén do MTR2.

(Nutno dovybavit propojeni kabely 3x(22AXEVCEY1x240)-Provizorni propoj pred R 110kV
z linky V1397 do MTR1)

Tento propoj by se taktéz pouzil v pfipadé kratkodobych vikendovych odstavek R 110 kV, které
by mohly byt vynuceny technologii realizace vystavby

Ochrany a fidici technika
Viz PS OCHRANY A RS,

Kabelaz

Veskera okruzni kabeldz mezi ovladacimi skfinémi viz PS ochrany a RS VYSTUPY Z Dokumentace
Ruplan.

Ochrana proti ruseni, EMC
Je pouzito v této etapé rekonstrukce.

Signalni binarni vstupy(stavy i hlaseni) jsou realizovany izolovanou soustavou IT.Z tohoto ddvodu bude
pouzito stinénych kabell (CYKCY). Pro zamezeni pruchodu poruchovych proudl plastém kabell budou
tyto uzemnény pouze v ovladacich skfinich ASJ stinicimi pfichytkami na zemnény nosnik kabeld.

Uzemnéni

Pro uzemnéni v skfifnovych rozvadécich AJA bude vyuzita nova uzemnovaci sit. Jednotlivé ovladaci
skiiné AJA budou pfipojeny na ocelovou konstrukci R 22 kV paskem FeZn 30/4.Na uzemnéni ochran a
skFinék NN bude pouzit slanény Cu pasek.

Ridici systém
Viz PS OCHRANY A RS.
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Cast 1/lll- Demontaz p¥ipojnice WA1 a vybudovani vlastni spotieby T21,T22.
AJB v R22kV.

Poznamky k zprovoznéni VS
Soupis montaznich a demontaznich praci:

e DemontdZ vnitfniho technologického pfistrojového vybaveni (zapadni strana-pfipojnice
WA1), pfipojnic, mezistén, ocelovych konstrukci, (druha polovina rozvodny 22 kV)

e Demontdz ovladacich skfini véetné kabelového propojeni

e Demontdz venkovniho technologického pfistrojového vybaveni, mezistén, ocelovych
konstrukci

e Stavebni Upravy véetné Uprav kabelovych kanall pro novou VS tj.T21,T22 a AIB

e MontazZ a pfipojeni nové VS tj.T21,T22 a AJB

e DemontdZz MTR2

Technické reSeni silové €asti vlastni spotieby(PS50) nové R 22 kV

Rozvadéc¢ AJB

Podrobnosti viz:

v.C. 1.3 Jednopdlové schema 22 kV AJA+ABJ
v.C. 1.4 Jednopdlové schema 22 kV ABJ

v.8. 2.4 Pudorys technologie R22 kV NOVY STAV

Umisténi rozvadéce 25 kV - AJB

Na zapadni strané BSP vedle samostatnych stani transformatord VST21 a VST22 vlastni
spotfeby 22/0,4 kV bude mistnost pro rozvadéc¢ AJB.

Jedna se o zapouzdfeny rozvadé¢ 25 kV o tfech polich s izolaci plynem SF6 s dvéma
kabelovymi odbockami a s jednou transformatorovou odbockou typu GA 2K 1TS vyrobce
Ormazabal.Rozvadé¢ ma pevné zabudované odpinacCe,uzemfovace a pojistkovou nadstavbu s
manualnim ovladanim.

Do pfivodnich poli AJBO1 a AJB02 rozvadéce budou zataZzeny kabely VN z vedeni Domanin ,
které bude nasledné ukonceno v kabelovém vyvodi AJAQ9 (propoj ABJ02-AJA11). Pole ASJBO03
podruzného rozvadéce slouzi jako vyvod pro napajeni zalozniho transformatoru VS T22 a bude
osazen pojistkami VN 6A. Druhy transformator VS T21 bude pfipojen kabely VN do rozvadéce
AJA18 pole vyvod vlastni spotfeby T21. Rozvadec bude vybaven NN nadstavbou o vySce 300mm.
Signalizaéni kabely z jednotlivych poli AJB budou propojeni do terminalu v rozvadéci AXY02.

V pripadé vnitini poruchy bude pfetlak sméfovan do prostoru pod rozvadéc. Pied rozvadécem
ABJ bude polozen dielektricky koberec v Sifi mistnosti. Rozvadéc¢ bude pfipojen ke spolecné
uzemnovaci soustavé CYA vodi¢em 120 mm2.
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Plan organizace vystavby POV.

Realizace etapové Casti projektu bude probihat za provozu a budou vypinany jen nezbytné nutné Casti
rozvodny, proto je nutno se fidit timto navrhem POV, pfipadné ho doplnit vlastni variantou.

Pfed vlastni realizaci je potfeba POV koordinovat a operativné feSit se spravou distribu¢ni sité¢ VN a
dispeCinkem 110 kV a 22 kV EGD a vzdy nechat odsouhlasit provozovatelem.

Novy POV dodavatele musi byt projednan s dispe€inkem 22 kV (p. Robausch). POV se musi splfiovat
provozni moznosti DS. Popis jednotlivych PS a SO.

e Vytvoreni planu BOZP a vyhodnoceni rizik
o KOORDINACE se spravou OS a dispe€inkem 22kV 110 kV EGD

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba je planovana na rok 2023. Podrobnéji je prubéh uveden v navrhu harmonogramu.
POV bylo konzultovano s s dispe€inkem 22 kV (p. Robausch)s témito pozadavky:

Vyjadreni dispeéinku CD 22kV(p. Robausch)

Pfed zahajenim sestaveni Harmonogramu (HMG)
1/Posoudit dobu trvani praci jednotlivych etap

2/Pfed vlastni realizaci je potfeba ZOV znovu koordinovat a operativné feSit s OR (p.Hlasek) a
dispeCinkem EGD a vzdy nechat odsouhlasit provozovatelem.

3/Pozadavek dispecinku na svolani schuzky ktéto akci minimalné mésic pred zahajenim vypinacek
v LIPNICE - pro domluvu na postupu a vytvofeni VCP pro provizorni propoj.

Navrh harmonogramu POV VIZ :Tabulka POV
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Zasady organizace vystavby

Etapa 1/l dle Planu Organizace Vystavby (POV) :
Zahajeni stavby
Pfedani stavenisté

,D“ VYVODY 29,35 os 4 Bez prepojeni
S 0S35
Lazné 35
Méfeni WAL 38 do 20 X (OF 10 Bez prepojeni
2 e X 20 kabelti 22 kV
VYVODY 38,40 X oS 12 Pfepojeni  kabell
D“+. M 38 22 kV
3 ” ” X
Chlum 33 0S40
C.Velenice 35
VYVOD 22a,22b X 3 Bez pFepojeni
,D+,M* kabel(i 22 kV
Bynov - ze
4 X
dvou kobek do
jedné
VYVOD 21 X oS 6 Prepojeni  kabell
5 D+, M* X 21 22 kV
Jakule
Tr.vl.sp T22 24 X OS &6 Novy kabel 22 kV
6 ,D“+,M" X 24 do MTR1
Vyb.jako vyvod
X 3 Novy kabel 1 kV
7 MTR 1 doVs
Novy kabel 22 kV
(JH)
26 X 0OsS b5 Prepojeni  kabell
SP1 “D*+,M* 26 22 kV
8 Vyb.jako vyvod X Rezerva pro
MladoSovice propojeni provizoria
aAJA
Uprava v BSP X 4dA 2
Manip.rozvadéc 5dA
x X
Poruch.rozvadéc NFR
NFR
Komplexni 1 Provoz
10 zkou$ky WAL
zprovoznéni proviz.Rozvodny 22
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WAL proviz. kv
rozvodny
. 39-41 12 Demontaz
Lisrnise vnitinich a
11 z%tkuw AD koboels< X venkovnich
pod WA2 ’ 0O.Konst. kabelaze
P pro OS 39-41
12 Rezerva X 7 Pro manipulace
disp.
71 14,2 tydnl, 3,5

Celkem

Etapa 1/l dle Planu Organizace Vystavby (POV) :
Stavebni upravy pro AJA - (obsazeno v SO30 Architektonicko - stavebni feSeni)

Predani rek.prostoru pro rozvadé¢ AJA -NXPlus Siemens

mésice

Cislo stavby:1020002421

1 Montaz poli  2-25 X 8 3pole/den
AJA
2 Kabelové 2-25 X 3 Bez prepojeni
soubory kabeld 22 kV
VYVODY 24,09,05 X 3 PFepojeni kabeld 22
3 MladoSovice kv
Domanin Tfebon
MTR 2 18 X 2 Prepojeni kabell 22
4 kV 22 kV a kabel 1 kV
VYVOD 21,07,23 X 6 Ptepojeni kabell
5 _Chlum
C.Velenice
Jakule
VYVOD 03,20,06 X 6 Novy kabel 22 kV do
6 Suchdol X MTR1
Borovany
Byriov
T 101 10 X Novy kabel 22 kV
T102 ? 17 X Dle SO**
. & X Dle  SO**(POUZE
2 i) TRUBKY)
1 DEMONTAZ nové
10 MTR 1 X pfipojeni  provedeno
na MTR2 add.4
Komplexni X 1 Provoz
1q Zkousky & Rozvodny 22 kV
zprovozneéni
celé AJA == Ve
12 Rezerva X _Pro manipulace
disp.
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‘ Celkem

46

Etapa 1/l dle Planu Organizace Vystavby (POV) :

5,6 tydn,
1,5 mésice

38-41
Demontaz

technologie a e

oc.konstrukci pod S

WA1 12

skfini

Kabely 38-41

Napajeci,sig.ovladaci

Stavebni upravy

pro VS,stanovisté

s T21,722,AJB

Montaz T21,T2
technologie pro 2.

VS,stanovisté
T21,T22,AJB Al

Montaz T21,T2
kabelového 2,
5 pfipojeni pro AJB
VS,stanovisté
T21,T22,AJB

Zkousky
VS

7 MTR 2 (propoje)

Komplexni zkousSky
8 a zprovoznéni celé
AJA vcetné VS

provozu

12 Rezerva

38- 10
41

38- 3
41

20

S0O-30 odborny
odhad

Pripojeni  kabell
22 kV a 1 kV pro
VS

Provoz
Rozvodny 22 kV

Pro  manipulace
disp.

Celkem
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3.ZAVER

PS 10 Rozvodna 22 kV - technologie a zprovoznéni rozvadécid AJA, AJB bude navazovat na
vybudovani novych SO a PS v BTS. uvadime nékteré navazujici a souvisejici stavebni objekty a provozni
soubory:

e SO30 Architektonicko - stavebni reSeni
e SO011 Vedeni 22 kV - kabelové
e SO55 Vzduchotechnika, klimatizace

e PS 05 Transformatory 22/0,4 kV
e PS 30 Mistni Fidici systém + DRT
e PS 31 Ochrany

e PS 50 Vlastni spotfeba

e PS 60 Prenosova zarizeni

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s piislugnymi normami CSN a ostatnimi obecnd
zavaznymi piedpisy vcetné platnych vyhlasek o bezpeénosti prace. Pred zapocetim praci musi dojit
k pfemé&feni vzdalenosti a rozmérd. Provedeni musi schvalit Sprava OR Ceské Bud¢jovice.

Veskeré zmény v projektu béhem stavby musi byt zaznamenany zhotovitelem v ,,dokumentaci
skute¢ného provedeni v tuzce® pro tvorbu dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Kontaktni osoby za provozovatele DS:
Spravce OR, Jaroslav Hlasek, tel.; 545 14 2963
Dispecink 22 kV - ,Radek Robausch tel.; 724 342 453

Datum: 03.2022
Vypracoval: Ing. Jan Polacek
Projektovani VVN, VN, NN

EG.D, a.s., LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
tel.:+420 530 3023 79
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