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1. POPIS STAVBY 
 

Identifikační údaje 

Identifikační údaje přípravy stavby 

Název stavby: TR Lipnice – obnova transformovny 

Místo stavby: TR Lipnice, Lipnice, 373 12 Jílovice u Trhových Svinů 

Druh prací: Rekonstrukce transformovny 110/22 kV 

Údaje o investorovi stavby 

Název společnosti:  EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Údaje o projektantovi stavby 

Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Projektant: Ing. Jan Poláček, +420 54514 2379, jan.polacek@egd.cz, 

Údaje o technickém dozoru investora 

Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Technický dozor: František Klimeš, +420 38786 4031, frantisek.klimes@egd.cz 

Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi 

Název společnosti: Stavební servis CB s.r.o., Jiří Svoboda, info@stavebniserviscb.cz 

Sídlo:  

IČ:  

Koordinátor BOZP: Jiří Svoboda, info@stavebniserviscb.cz 

Údaje o zhotoviteli stavby 

Název společnosti: Doposud nebyl vybrán 

Sídlo:  

IČ:  

Stavbyvedoucí:  

OZO v prevenci rizik  

mailto:jan.polacek@egd.cz
mailto:frantisek.klimes@egd.cz
mailto:info@stavebniserviscb.cz
mailto:info@stavebniserviscb.cz
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Použité normy a předpisy 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických předpisů, norem, katalogů výrobců a 

návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace. Dále projekt 

respektuje všechny zásady oborových směrnic a požadavky provozovatele. Při projekční činnosti projektant 

vycházel z dostupných podkladů a předané dokumentace, kterou obdržel od investora stavby a je 

vypracována v souladu s průběžnými konzultace s provozovatelem a investorem akce. 

 

Všechny předpisy a normy jsou uvažovány v posledním platném znění v době vzniku PD, jedná se 

zejména o tyto: 

ČSN 33 2000 – 1, ed.2     Základní ustanovení pro elektrická. zařízení 

ČSN EN 61 936-1  Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 

ČSN EN 50110 ed.2         Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrické stanice nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba      

                                         Elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 22 2000-4-41 ed.2   Elektrické stanice nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření  

                                         pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým  

                                         proudem 

PNE 33 0000 – 1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

  dodavatele elektřiny 

PNE 33 0000 – 2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy 

PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 

PNE 33 0000-9 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110 kV 

ČSN 33 2000 – 4 – 47 Opatření k zajištění ochrany před úrazem 

ČSN 33 2000 – 5 – 51 Všeobecné předpisy  
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Rozvodna  22kV 

Je řešena bez vývodových odpojovačů s jedním systémem přípojnic podélně děleným s celkovým 

počtem 22 kobek. Transformátor T101 napájí přípojnici WA1, transformátor T102 napájí přípojnici WA2. 

Jsou zde instalovány vakuové vypínače VD4. Přípojnicové odpojovače jsou ovládány ručním pákovým 

pohonem. Ochranné a měřící přístroje jsou umístěny proti jednotlivým kobkám v ovládacích skříních kobek. 

Vlastní řešení vývodů 22 kV je kobkové, nástěnné – mezistěny kobek jsou zaplechovány, strůpky jsou 

opatřeny oscinkocementovými deskami. Venkovní část R 22kV je vybavena mezistěnami a venkovními 

ocelovými konstrukcemi pro uchycení kabelových koncovek pro jednotlivé kabely 22 kV. Ve venkovních 

kobkách navazujících na kobky č.23,24 jsou umístěny transformátory vlastní spotřeby T21 a T22, o výkonu 

100 kVA 22/0,4 kV. Viz.v.č.1.1 - Jednopólové schema 22kV stávající.  Seznam kobek R 22 kV: 

 

11 kobek –  venkovní vedení – Suchdol, N. Hrady, Domanín, Třeboň, Byňov, Borovany, Č. 
Velenice, Chlum, Lázně, Jakule, Mladošovice   

 2 kobky   –  měření VN č. 37,38 

 2 kobky   –  podélný spínač přípojnic č. 25,26 

 2 kobky   –  přívodní ( T101, T 102 ) č. 28,27 

 3 kobky   –  rezervy, č. 39, 40,20 

 2 kobky   –  transformátory vlastní spotřeby (T21,T22) č. 23, 24 

Jmenovitá napětí a druhy sítí 

 

Dle ČSN EN 60038 a ČSN EN 61293: 

• 3 AC 110kV 50Hz / TT(r)   (Rozvodna 110kV) 

• 3 AC 22kV 50Hz / IT    (Rozvodna 22kV) 

3/N/PE AC 230/400V 50Hz / TN-C-S  (Technologie TR a elektroinstalace 

 

Zkratové poměry R 22 kV  

 

Informace o zkratových poměrech poskytl provozovatel distribuční sítě, který již ve fázi zadání stavby 

ověřil vhodnost předepsaného zařízení. 

 

    souměrný zkratový výkon    S ks  500 MVA 

    souměrný zkratový proud   Iks  13,1 kA 

    nárazový zkratový proud   Ikm  29,6 kA 

    ekvivalentní zkratový proud   Ike  15,1 kA 

    vteřinový zkratový proud   Ikl  15,1 kA 

    jmenovité napětí      23 kV  
    zkratový proud    3f – T 101 – 5,842 kA 
           3f – T 102 –  5,178 kA 
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Energetická bilance 

 

Zařízení je součástí distribuční soustavy, maximální přenos elektrické energie je dán jmenovitým 

proudem zařízení. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho základním pravidlem, že 

nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně živé ani za 

normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna 

základní ochranou a ochrana za podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky 

zvýšené ochrany zajišťují ochranu za obou podmínek. Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým 

proudem řešena v závislosti na druhu instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace 

NN) a PNE 33 0000-1. 

 

Základním ochranným opatřením je ochrana automatickým odpojením od zdroje. (ČSN EN 61140 

ed.2, čl. 6.1)  

 

Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) je dána jejich 

provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena některým z následujících ochranných prostředků dle 

výše uvedených norem: 

• Ochrana izolací živých částí  

• Ochrana kryty nebo přepážkami  

• Ochrana polohou 

• Ochrana zábranou  

• Ochrana doplňkovou izolací (prostředek zvýšené ochrany) 

 

Ochrana elektrického zařízení při poruše, (před nebezpečným dotykem neživých částí) je navržena 

dle výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími ochrannými prostředky: 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve 

kterých je střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích TT - 3 AC 110 kV 50 Hz / TT 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve 

kterých není střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r), síť je kompenzovaná (ČSN 33 

2000-5-54) 3 AC 22kV 50Hz / IT 

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TN nadproudovými prvky 3/N/PE AC 400/230V 

50Hz / TN-C-S - Vývody technologie  

• Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě IT nadproudovými prvky s hlídáním zemního 

spojení 2 DC 110V/ IT - Signalizace a ovládání 

• Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování). Všechny neživé části 

musí být vzájemně pospojovány a spojeny se zemí. 
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Provedení uzemňovací soustavy 

 

V rámci rekonstrukce budou všechny ocelové konstrukce připojeny ke společné uzemňovací síti 

rozvodny 22 kV Stávající obvodová vnitřní uzemňovací síť je spojena s vnější uzemňovací sítí.Nově bude 

provedeno také uzemnění nového rozvaděče AJA k této zemnící síti. Pole budou vždy připojeny na zemnící 

síť pomocí pásků 2xFeZn 30/4. 

Uzemnění a kabelové připojení ochran z důvodů rušení „EMC“musí být provedeno dle výrobce ochran. 

Stínění kabelů bude připojeno na uzemňovací přípojnici uzemňovacím vodičem, který by měl mít 

předepsanou délku 15 cm propojení uzemňovací vodiče a stínění musí mít z hlediska přechodového  odporu 

srovnatelné vlastnosti s pájeným spojením. 

 

Počet shromažďovaných osob 

 

Transformovna 110/22 kV Lipnice je řešena bez trvalé obsluhy. 

 

 

Vnější vlivy 

 

Projektová dokumentace řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu tak, 

aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 4 na 

základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak, vycházející ze stávajícího protokolu 

o určení vnějších vlivů, který byl dodán provozovatelem rozvodny. 

 

Přítomnost vnějších vlivů v jednotlivých prostorech předurčuje míru nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem nebo elektrickým či elektromagnetickým polem. Na základě příslušného prostředí v jednotlivých 

prostorech jsou určena příslušná krytí a provedení jednotlivých elektrických zařízení dle požadavků na 

bezpečnost. (osoby, zvířata, majetek). 

 

 Bezpečnost práce v průběhu stavby 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s platnou verzí 

normy PNE 33 0000-6 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci 

elektrické energie“. Všechny prováděné práce musí být v souladu se stanoveným plánem BOZP, případně se 

řídit pokyny koordinátora BOZP. 

Určení elektrického nebezpečí 

 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena analýza 

elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána pracovní činnost, aby 

byla zajištěna bezpečnost.  
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Poučení pracovníků 

 

Na začátku prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni z bezpečnostních předpisů a být upozorněni 

na elektrické nebezpečí vyplývající z místního uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při úpravách 

rozvodny 110 kV bude dlouhodobá, je nutné, aby byly tato školení periodicky opakována.  

Organizace práce 

 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava 

provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má vykonat činnost 

v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit vedoucímu práce. Vedoucí 

práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k rozhodnutí nadřízenému. 

Dorozumívání 

 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o 

zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav vypínacích přístrojů a 

uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení, musí být při 

předávání ověřeny. 

 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby předávající 

informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci 

nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í porozuměno. 

Vymezení pracoviště 

 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na 

pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána 

pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen z vnější strany zařízení. 

 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a neživé části, je 

doporučeno provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen zakázaný prostor. Označení by 

mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ v souladu s PNE 33 0000-6 ed.3. 

Střídavá VS (PS-50) 

Je zajištěna dvěma transformátory vlastní spotřeby T21 a T22, o výkonu 100 kVA 22/0,4 kV. 

Transformátor T21 je napájen z hlavní přípojnice 22 kV WA2. Transformátor T22 je napájen z hlavní 

přípojnice 22 kV WA1. Oba transformátory jsou vyvedeny do rozvaděčů vlastní spotřeby, které jsou 

umístěny v místnosti rozvaděčů. 

Rozvaděč 3 x 400/230 V, 50 Hz ANG je skříňového provedení o 3 polích. Má dvě pole přívodu ANG 1 

a 3, které jsou osazeny hlavním jističem, nožovými pojistkami pro odběr bytového domu (připojeno před 

měřením odběru rozvodny) a TV pro měření (elektroměr). 

Střídavá vlastní spotřeba je vybavena automatickým záskokem LOGO. 
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2.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Dílčí technická zpráva  řeší technologii PS10. 

Rozvodna 22 kV – technologie - etapa 1  provizorní provoz 

Část 1/I –  Provoz upravené přípojnice WA1 a uvolnění a demontáž přípojnice WA2  v R 22 kV   

Část 1/II – Výstavba  a zprovoznění nového  AJA  (NXPLUS) R 22 kV 

Část 1/III– Demontáž přípojnice WA1 a vybudování vlastní spotřeby T21,T22, AJB  v R22kV.  

 

 

Vedení  kabelová 22kV  a  provizoria  

Obecně: 

Při rekonstrukci R110 kV Lipnice je potřeba zvolit takové technologické postupy, aby v případě 
poruchy VVN bylo možno nouzově použít podélné dělení 110 kV k propojení V1377 a V1397. Toto 
podélné dělení bude provizorně vybudováno před vstupními portály. Materiál bude použit 
z provozních rezerv. Toto je náhrada za propojení V1397 a V1377 před R Lipnice.  

Transformaci v Lipnici nelze ani krátkodobě odstavit, neboť zde není možnost náhradně napájet 
tuto oblast po stávajících vedeních VN.  Odstávky budou tedy provedeny po polovinách, alespoň 
jeden z transformátorů 110/22kV musí zůstat v provozu.  

Za účelem rekonstrukce rozvodny 22kV je nutné na začátku stavby provést přípravné práce – 
provizoria na kabelech 22kV tak, aby se v BSP dal uvolnit prostor staveniště, kde bude posléze 
usazen nový rozvaděč 22kV. Bude provedeno vymístění sekce WA2. 

Kabelové vývody 22kV, vyvedené dnes do těchto kobek 22kV, je tudíž nutno vymístit pryč 
takovým způsobem, aby byl v převážné míře zachován bez omezení provoz okolní DS 22kV. 

 

Etapa 1  provizorní provoz je zpracována ve výkresové dokumentací 

Viz: D.2.a)-02 Seznam výkresové dokumentace 

• Jednopólová schemata 

• Půdorysy jednotlivých částí etapy  

• Montážní řezy technologie  řezy kobkovou rozvodnou  řezy A-A´… F-F´  

• liniová schémata pro OS 

• montážní schémata a napojení nových kabelů pro OS   

• dokumentací Ruplan pro rozváděč AJA(NXPLUS Siemens) 

• dokumentací Ruplan pro rozváděč AJB(ORMAZABAL) 

• KABELY_STÁVAJÍCÍ STAV.xlsx 

• KABELY_ETAPA1_I_MONTÁŽ_1.xlsx 
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Část 1/I –  Provoz upravené přípojnice WA1 a uvolnění , demontáž přípojnice 
WA2  v R 22 kV  

Technické řešení doplnění kobek v jednopólovém schématu etapa 1/I  č.C1/3  rozvodny 22 kV – etapa 1/I 
je patrné z výkresů č.E2/1-  č.E2/7.  ŘEZY KOBEK – NOVÉ VYBAVENÍ R 22 kV. 

Rozvodna je kobková s roztečí kobek 1500 mm a výškou 3500 mm. 

Podrobnější popis úprav kobek pro část etapy 1/I : 

Vybavení kobky č.20. Kobka měření „WA1“. ŘEZ A-A´.OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 20 (200) 

Kobka č.20 byla nevybavená rezerva , prázdná bez přípojnic. Přípojnice WA1 bude prodloužena včetně 
podpěrek  typu  IPA 4/125+ držáky pasu.  Budou doplněny průchodky   typu IBS 12,5/22 včetně 
průchodkového okna a mezipřepážky z nehořlavého materiálu. Budou doplněny nové  nosné ocelové 
konstrukce. Silové investiční zařízení bude použito repasované z kobky č.AJA 28  

• přípojnicový odpojovač V1(A) typu OM  22/630-30 včetně ručního pohonu a sig. přepínače ,  

• pojistkový spodek  DRIBO 73324000 včetně pojistek XJ622/6A 

• přístrojové transformátory napětí J 233 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce a upraveny 
zákrytové dveře. Otvor do venkovní části R 22 kV bude zaslepen. Kabely v kobce k jednotlivým přístrojům 
budou uloženy v ochranných trubkách. Ocelové konstrukce a uzemňovací svorky jednotlivých přístrojů 
budou propojeny na stávající uzemnění. 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 20 na v. č. E2/1 - ŘEZ A-A´. 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 20 (200) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky měření je nutné provést osazení repasované 
ovládací skříně (původně OS38) provést její přeznačení na OS 20 a  nové kabelové  propojení se 
stávajícím řídícím systémem.  Spodní  část nové skříně bude oddělena novou protipožární přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS20(200) na v.č. 508 a 509. 

Pro montážní schéma  a napojení nových kabelů „měření WA1“ platí v.č. 580. 

Vybavení kobky č.22. Kobka vývodu - Byňov. ŘEZ B-B´.OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 22 (202) 

Kobka č.22 byla původně vybavena jako ½ vývodu Byňov. Venkovní část kobky bude včetně připojení 
kabelu vn zachována. Přípojnice WA1 bude prodloužena včetně podpěrek  typu  IPA 4/125+ držáky pasu.  
Budou doplněny průchodky   typu IBS 12,5/22 včetně průchodkového okna a mezipřepážky z nehořlavého 
materiálu. Průchodkové transformátory proudu typu TTR 62.11 budou demontovány. Svodiče přepětí typu 
SB 30/10.1-B včetně ocelových konstrukcí budou demontovány. 

Budou doplněny nové  nosné ocelové konstrukce.  

Silové investiční zařízení bude použito repasované: 

• přípojnicový odpojovač V1(A) typu OM  22/630-30 včetně ručního pohonu a sig. přepínače ,  

• výkonový vakuový vypínač VN - QM(N) typu VD4 

• přístrojové transformátory proudu PB 225 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce a upraveny 
zákrytové dveře. Kabely v kobce k jednotlivým přístrojům budou uloženy v ochranných trubkách. Ocelové 
konstrukce a uzemňovací svorky jednotlivých přístrojů budou propojeny na stávající uzemnění. 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 22 na v. č. E2/2 - ŘEZ B-B´. 
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OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 22 (202) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky vývodu je nutné provést nové propojení stávající 
ovládací skříně OS 22(202)  s novými přístroji v kobce a  nové kabelové  propojení se sousedními 
skříněmi.  Ve skříni bude zrušeno propojení signalizačních kabelů z kobky č.24 (kobka č. 24 bude 
vybavena nově jako vývod samostatnou OS, kde bude řešena její signalizace.) Spodní  část skříně bude  
po připojení kabelů oddělena novou protipožární přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS20(200) na v.č. 514 a 515. 

Pro montážní schéma OS „Byňov“ a napojení nových kabelů  platí v.č. 582. 

 

Vybavení kobky č.21. Kobka vývodu - Jakule. ŘEZ C-C´. OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 21 (201) 

Kobka č.21 byla původně vybavena jako ½ vývodu Byňov. Venkovní část , včetně vybourání 
průchodkového okna (průchodky typu CBV 22/400) a připojení přeloženého kabelu vn (Jakule) bude 
vybudována nově. Budou doplněny nové  nosné ocelové konstrukce. Silové investiční zařízení bude 
použito repasované: 

• přístrojové transformátory proudu TA - PB 225 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce Kabely v kobce k 
TA budou uloženy v ochranných trubkách. Ocelové konstrukce a uzemňovací svorky jednotlivých přístrojů 
budou propojeny na stávající uzemnění. 

Přípojný  kabel VN ** Jakule  22 kV(3x22-AXEVCY1x240)  bude přeložen z kobky č.21.(Doporučujeme 
použít naspojkování a prodloužení kabelů) Po vybavení kobky včetně její venkovní části bude připojen 
novými koncovkami. 

 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 21 na v. č. E2/3 - ŘEZ C-C´. 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 21 (201) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky vývodu je nutné provést osazení repasované 
ovládací skříně (původně OS 21(201)) provést úpravu – zmenšení šířky skříně (pouze 900 mm-demontáž 
600 mm části skříně  a úprava  zapojení OS) a  nové kabelové  propojení  s přístroji v kobce se stávajícím 
řídícím systémem a s okolními skříněmi.  Spodní  část nové skříně bude oddělena novou protipožární 
přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS21(201) na v.č. 510 a 511. 

Pro montážní schéma  OS  „Jakule“ a napojení nových kabelů platí v.č. 581. 

 

Vybavení kobky č.24. Kobka TR.VL.SP. T 22. ŘEZ D-D´.OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 24 (204) 

Kobka č.24 byla původně vybavena jako vývod na T22 vlastní spotřeby a venkovní stanoviště  T22 22/04 
kV 250 kVA . Nebyla vybavena ovládací skříní. Signalizace této kobky byla provedena přes OS22 Byňov. 

Provede se demontáž venkovního stanoviště transformátoru. Podle konstrukčních požadavků budou 
upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce včetně venkovních mezistěn ze sousedními kobkami. Pro 
repasované kobky č.21,24,26 budou vyhotoveny nové venkovní zákrytové dveře. 

Venkovní připojení VN kabelem na mobilní transformovnu.MTR1 Kabel VN    22 kV (3x22-
AXEVCY1x240)   bude připojen na přívodní pole rozvaděče VN mobilní transformovny MTR1 podle 
jednopólového schématu v.č.C1/3A. Pro připojení vlastní spotřeby ANG1 doporčujeme  použít kabel 1 kV  
po jeho stávající trase a naspojkovat tento kabel – prodloužit do MTR nebo použít kabel nový 
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Vnitřní vybavení kobky  bude kromě přípojnicového odpojovače demontováno a nově vybaveno jako 
vývod. Budou doplněny nové  nosné ocelové konstrukce. Silové investiční zařízení bude použito 
repasované: 

• výkonový vakuový vypínač VN - QM(N) typu VD4 

• přístrojové transformátory proudu TA -  typu PB 225 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce a upraveny 
zákrytové dveře. Kabely v kobce k jednotlivým přístrojům budou uloženy v ochranných trubkách. Ocelové 
konstrukce a uzemňovací svorky jednotlivých přístrojů budou propojeny na stávající uzemnění. 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 24 na v.č. E2/4 - ŘEZ D-D´. 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 24 (204) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky vývodu je nutné provést osazení repasované 
ovládací skříně (původně OS 29(209)) provést úpravu – zmenšení šířky skříně a  nové kabelové  propojení  
s přístroji v kobce se stávajícím řídícím systémem a s okolními skříněmi.  Spodní  část nové skříně bude 
oddělena novou protipožární přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS24(204) na v.č. 516 a 517. 

Pro montážní schéma  OS  „TR.VL.SP. T 22“ a napojení nových kabelů platí v.č. 583. 

Vybavení kobky č.26. Kobka vývodu Mladošovice. ŘEZ E-E´. OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 26 (206) 

Kobka č.21 byla původně vybavena jako ½ spojky přípojnic pouze přípojnicovým odpojovačem. Venkovní 
část , včetně vybourání průchodkového okna (průchodky typu CBV 22/400) a připojení přeloženého kabelu 
vn (Mladošovice) bude vybudována nově. Budou doplněny nové  nosné ocelové konstrukce a zákrytové 
dveře. 

Silové investiční zařízení bude použito repasované: 

• výkonový vakuový vypínač VN - QM(N) typu VD4 

• přístrojové transformátory proudu  TA- typu TP6 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 2x40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými 
body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce a upraveny 
zákrytové dveře. Kabely v kobce k jednotlivým přístrojům budou uloženy v ochranných trubkách. 

Venkovní prostor kobky bude vybaven přípojnicí (Al pas 80/10) umístěnou na venkovních podpěrkách 
22kV.(Požadavek 22 kV dispečinku--možnost připojení kabelů Vn) 

Přípojný  kabel VN ** Mladošovice  22 kV(3x22-AXEVCY1x240)  bude přeložen z kobky č.41. 
(Doporučujeme použít naspojkování a prodloužení kabelů) 

 Ocelové konstrukce a uzemňovací svorky jednotlivých přístrojů budou propojeny na stávající uzemnění. 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 26 na v.č. E2/5 - ŘEZ E-E´. 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 26 (206) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky vývodu je nutné provést osazení repasované 
ovládací skříně (původně OS 41(199)) provést úpravu – zmenšení šířky skříně na 900 mm a  nové 
kabelové  propojení  s přístroji v kobce se stávajícím řídícím systémem a s okolními skříněmi.  Spodní  část 
nové skříně bude oddělena novou protipožární přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS26(206) na v.č. 565 a 555. 

Pro montážní schéma  OS  „Mladošovice“ a napojení nových kabelů platí v.č. 601. 

 

Poznámka: 
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Vybavení kobek č.28 - č.36 je beze změn. Bude však nutné opravit stávající výkresovou dokumentaci 
v těchto OS  : OS28 a OS32 pro nové přepojení kabelů do nových sousedních skříní. 

V kobkách a OS - č.30 „Třeboň“, č.32 „Domanín“,č.34 „Nové Hrady“ a v jejich OS30,32,34 platí stávající 
PD beze změn. 

(Viz: výkresová dokumentace: 

č.30 „Třeboň“ - viz. liniová schémata pro OS30(210) na v.č. 532 a 533. 

Pro montážní schéma  OS  „Třeboň“ a kabely platí v.č. 590. 

č.32 „Domanín“ - viz. liniová schémata pro OS32(212) na v.č. 539 a 540. 

Pro montážní schéma  OS  „Domanín“ a kabely platí v.č. 592. 

č.34 „Nové Hrady“ - viz. liniová schémata pro OS34(214) na v.č. 546 a 547. 

Pro montážní schéma  OS  „Nové Hrady“ a kabely platí v.č. 594. 

Vybavení kobky(beze  změn) č.28. Kobka T 101. OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 28(208) 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 28 (208) 

V souvislosti z novým vybavením sousední OS se provede nové kabelové propojení s OS 26.Pokud to 
bude možné propojovací stávající kabely se zkrátí do vedlejší OS 26. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS28(208) na v.č. 526 a 527. 

Pro montážní schéma  OS  „T 101“ a napojení zkrácených kabelů platí v.č. 588. 

 

Vybavení kobky(beze  změn) č.36. Kobka vývodu - Suchdol  . OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 36(216) 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 36 (216) 

V souvislosti z novým vybavením sousední OS se provede nové kabelové propojení s OS 38.Pokud to 
bude možné propojovací stávající kabely se zkrátí do vedlejší OS 38. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro OS36 (216)na v.č. 554 a 555. 

Pro montážní schéma  OS  „Suchdol“ a napojení zkrácených kabelů platí v.č. 596. 

 

Vybavení kobky č.38. Kobka vývodu - Chlum  ŘEZ F-F´. OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 38 (218) 

Kobka č.38 byla původně vybavena jako měření  WA1 a její zařízení bylo přemístěno do kobky č.20 
Zůstal jen přípojnicové odpojovač. Venkovní část , včetně vybourání průchodkového okna (průchodky typu 
CBV 22/400) a připojení přeloženého kabelu vn (Chlum) bude vybudována nově. Budou doplněny nové  
nosné ocelové konstrukce a zákrytové dveře. 

Silové investiční zařízení bude použito repasované: 

• výkonový vakuový vypínač VN - QM(N) typu VD4 

• přístrojové transformátory proudu  TA- typu PB 225 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce a upraveny 
zákrytové dveře. Kabely v kobce k jednotlivým přístrojům budou uloženy v ochranných trubkách. Ocelové 
konstrukce a uzemňovací svorky jednotlivých přístrojů budou propojeny na stávající uzemnění. Přípojný  
kabel VN ** Chlum  22 kV(3x22-AXEVCY1x240)  bude přeložen z kobky č.31. (Doporučujeme použít 
naspojkování a prodloužení kabelů) 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 38 na v.č. E2/6 - ŘEZ F-F´. 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 38 (218) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky vývodu je nutné provést osazení repasované 
ovládací skříně (původně OS 31(211)).Bude provedeno nové kabelové  propojení  s přístroji v kobce se 
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stávajícím řídícím systémem a s okolními skříněmi.  Spodní  část nové skříně bude oddělena novou 
protipožární přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro 38 (218) na v.č. 262 a 536. 

Pro montážní schéma  OS  - „Chlum“  a napojení nových kabelů platí v.č. 591. 

Vybavení kobky č.40. Kobka vývodu – České Velenice  ŘEZ G-G´. OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 40 (220) 

Kobka č.40 byla původně vybavena jako rezerva přípojnicovým odpojovačem. Venkovní část , včetně 
vybourání průchodkového okna (průchodky typu CBV 22/400) a připojení přeloženého kabelu vn (České 
Velenice ) bude vybudována nově. Budou doplněny nové  nosné ocelové konstrukce a zákrytové dveře. 

Silové investiční zařízení bude použito repasované: 

• výkonový vakuový vypínač VN - QM(N) typu VD4 

• přístrojové transformátory proudu  TA- typu PB 225 

• svodiče přepětí SB 30/10.1-B 

Silové zařízení bude propojeno novými Al pasy 40/10. Al pasy budou vybaveny zkratovými kulovými body. 

Podle konstrukčních požadavků budou upraveny  a doplněny nosné ocelové konstrukce a upraveny 
zákrytové dveře. Kabely v kobce k jednotlivým přístrojům budou uloženy v ochranných trubkách. 

Přípojný  kabel VN ** České Velenice  22 kV(3x22-AXEVCY1x240)  bude přeložen z kobky č.33. 
(Doporučujeme použít naspojkování a prodloužení kabelů). Ocelové konstrukce a uzemňovací svorky 
jednotlivých přístrojů budou propojeny na stávající uzemnění. 

Veškeré  podrobnosti  silového vybavení jsou pro kobku 40 na v.č. E2/7 - ŘEZ F-F´. 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ 40 (220) 

V souvislosti s doplněním přístrojů  a vybavení kobky vývodu je nutné provést osazení repasované 
ovládací skříně (původně OS 33(213)).Bude provedeno nové kabelové  propojení  s přístroji v kobce se 
stávajícím řídícím systémem a s okolními skříněmi.  Spodní  část nové skříně bude oddělena novou 
protipožární přepážkou. 

Veškeré  podrobnosti  - viz. liniová schémata pro  OS40 (220) na v.č. 570 a 543. 

Pro montážní schéma  OS - „České Velenice“ a napojení nových kabelů platí v.č. 593. 

*Poznámky k demontážním pracem pod přípojnici WA2. 

• Vlastní řešení vývodů 22 kV je kobkové, nástěnné – mezistěny kobek jsou zaplechovány  
včetně strůpků k přípojnicím. Pouze u jedné kobky je  kobková mezistěna  v rámech osazena 
osinko cementovými deskami  -  posoudit demontáž s ohledem na bezpečnost. 

•  Speciální režim pro  demontáž a případnou likvidaci azbestu  (prověřit  u specializované firmy 
Ing. Řezníková postup konzultovat s Ing. Navrátilovou D. Výstavba VVN). 

• Demontáž vnitřního technologického přístrojového vybavení východní strana, přípojnic, 
mezistěn, ocelových konstrukcí, (1/2 rozvodny 22 kV přípojnice WA2) viz tabulka  

• Demontáž ovládacích skříní včetně kabelového propojení viz tabulka. 

• Demontáž venkovního technologického přístrojového vybavení, mezistěn, ocelových 
konstrukcí 
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Popis úprav OS pro část etapy 1/I : 
TABULKA Č.1A kobky + OS 

pol
e č. 

Původní   
název 

v.č.1.1 

Název etapa 1 

v.č.1.2 

OS 
+NOVÁ ochra

na  

OS 

PŮVODNÍ 

REPAS-OS  

 

20 Rezerva Měření WA1 OS20   0 OS38(218)měření WA1 

22 Byňov 
Byňov OS22 

7SJ85 
OS22- 

stávající 
 

21 Byňov Jakule OS21 7SJ85 0 OS21(201) Jakule 

24 Tr.vl.sp T22 
Tr.vl.sp T22 

 

OS24 
7SJ85 

0 OS29(209) Lázně 

26 SP1 
Mladošovice OS26 

7SJ85 
0 OS41(199) 

Mladošovice 

28 T 101 
T 101 OS28 stávají

cí 
OS28- 

stávající 
 

30 Třeboň Třeboň 
OS30 stávají

cí 
OS30- 

stávající 
 

32 Domanín Domanín 
OS32 stávají

cí 
OS32- 

stávající 
 

34 N. Hrady N. Hrady 
OS34 stávají

cí 
OS34- 

stávající 
 

36 Suchdol Suchdol 
OS36 stávají

cí 
OS36- 

stávající 
 

38 Měření A1 Chlum OS38 7SJ85 OS38(218) OS31(211) Chlum 

40 Rezerva Č. Velenice OS40 7SJ85 0 OS33(213) Č.Velenice 

** 

Obecně přístroje VN 

Repasované přístroje 

- přípojnicové odpojovače typu OM30-630A (1250A) 

- výkonový vakuový vypínač VN typu VD4, 

- měřící transformátory proudu typu PB 225,TP6 

- měřící transformátory napětí typu J 225, TP6, 

- stávající ochrany a řídícím systémem dle níže uvedených požadavků, 

- bude provedeno doplnění zkratových bodů dle standardu EGD, 

 

Výkonový vypínač bude typu : 

VD4 24.12.20 p275 pro montáž do kobky, jmenovitý proud 1250 A,motorové střádání – 230V AC,ovládací 
napětí 110V DC. 

Podpěrné měřící transformátory proudu budou typu: 

PB 225, 2 jádra (měření+ochrana) 100//5/5A,10/10VA, 0,5%úřední S,FS5//5P20 

 

Měřící transformátory napětí s pojistkou(JT6 300mA)  nebo J 225 budou typu: 
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VTS 25, 3 jádra a,b,(měření+ochrana+jádro ochrany proti ferorezonanci) 22/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1/3  
kV,10VA/10VA/30VA, 0,5%úřední/ 0,5%/6P. 

  

Ovládací  skříně.  OS 

VIZ:TABULKA Č.1A kobky + OS 

Ovládací skříně budou použity repasované  z demontovaných kobek pro zrušenou přípojnici WA2. 

V posledním sloupci tabulky č. 1A kobky + OS jsou uvedeny demontované _ repasované OS, které bude 
nutno přemístit na druhou stranu rozvodny a přeznačit . Provést nové kabelové  propojení  s přístroji 
v kobce se stávajícím řídícím systémem a s okolními skříněmi.  Spodní  část nových skříní bude oddělena 
novou protipožární přepážkou. 

 

Vlastní spotřeba 

 

Zabezpečení  napájení vlastní spotřeby v etapě 1/I bude provedeno pomocí vybavení k.č.24 a 
MTR1(mobilní transformovna zapojení VN viz. jednopólové schéma R22 kV) 

Kobka č.24  T22: Technologické vybavení kobky (Tr.vl.sp.  T22) bude demontováno a nahrazena 
kabelovým vývodem (3x22AXEVCEY1x240) 22 kV na mobilní MTR1. Bude také provedeno nové provizorní 
propojení  NN kabelů z mobilní MTR do rozvaděče  vlastní spotřeby ANG 

*  Poznámka k zapojení MTR1 

Po dobu rekonstrukce a provozu rozvodny na jeden transformátor (a v případě jeho poruchy) je potřeba 
mít připravenou i variantu a technologické postupy pro náhradní napájení R LIP po vedení 110kV. Bude 
připravena možnost využít VVN  linku vedení V1397 a napájet rozvodnu Lipnice z R Jindřichův Hradec, 
ovšem na napěťové hladině 22 kV, kde by se pro připojení napájení vedení využil SPP 22kV a v R Lipnice 
by byl kabel zaústěn do MTR1. 

(Nutno dovybavit propojení kabely 3x(22AXEVCEY1x240)-Provizorní propoj před R 110kV z linky V1397 
do MTR1) 

Tento propoj by se taktéž použil v případě krátkodobých víkendových odstávek R 110 kV, které by mohly 
být vynuceny technologií realizace výstavby 

 

Ochrany a řídící technika 

 

Níže uvedené požadavky se týkají R110/22kV Lipnice, pro etapu výstavby 

Část 1/I –  Provoz upravené přípojnice WA1 a uvolnění a demontáž přípojnice WA2  v R 22 kV  
Pro chránění jsou použity  stávající ochrany 7SJ85 

1. Zapojení ochran bude zachováno beze změn 

2. Manipulační rozvaděč _slepé schéma  v poli 4dA bude opraveno dle nového jednopólového  

schematu. 

3. Ve svorkovnicové skříni DH1budou upraveny kabely dle v.č.151 

4. Manipulační rozvaděč- poruchovka   v poli 5dA Signalizace poruch, měření a ovládání bude do 

systému zapojeno v rozsahu požadovaném pro R22 kV. Přesný seznam požadované 

signalizace, měření a ovládání byl předán projekční organizaci při úvodní konzultaci k PD.  

5. Kobky musí být začleněny do stávajících blokovacích podmínek. SW blokovací podmínky 

upravili pracovníci Scada Po začlenění kobky je nezbytné kompletní odzkoušení blokovacích 

podmínek. Úpravy a doplnění řídicího systému provede dodavatelská organizace. 
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Kabeláž 

Veškerá okružní kabeláž mezi ovládacími skříněmi OS20 - OS40 bude upravena vyzbrojením   
jednotlivých kobek a ovládacích skříní.  VIZ:TABULKA Č.1A kobky + OS. Nové průběžné kabely budou 
položeny mezi ovládací skříně OS20ažOS28 a OS36ažOS40 . Ostatní kabelové spoje od přístrojů 
v kobkách  jsou v kabelových tabulkách. Kabely (včetně průběžných mezi kobkami) budou použity typu-
CYKY. Kabelové tabulky jsou ve výkresové dokumentaci:  

KABELY_STÁVAJÍCÍ STAV.xlsx 

KABELY_ETAPA1_I_MONTÁŽ_1.xlsx 

Ochrana proti rušení, EMC 

Bude použito až v další etapě rekonstrukce. 

Signální binární vstupy(stavy i hlášení) jsou realizovány izolovanou soustavou IT.Z tohoto důvodu bude 
použito stíněných kabelů (CYKCY). Pro zamezení průchodu poruchových proudů pláštěm kabelů budou 
tyto uzemněny pouze v ovládacích skříních  ASJ stínícími příchytkami na zemněný nosník kabelů.  

Uzemnění 

Pro uzemnění v kobkách bude využita ocelová konstrukce kobek a stávající uzemňovací síť. Silové 
spínací přístroje,měniče a ovládací skříně budou připojeny na ocelovou konstrukci kobky páskem FeZn 
30/4.Na uzemnění ochran a pohonových skříněk bude použit slaněný Cu pásek. 

Řídící systém 

Řídicí systém bude, po doplnění kabelů z nových repasovaných OS , doparametrován. Pro zapojení signalizace IRF 
Multifunkčního terminálu bude dopněn ranžír mezi  jednotlivými regletami v .VIZ výkresová dokumentace: 
   v.č.26 - NF ROZVADĚČ - LI1  OSAZENÍ JEŽKŮ - VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ 

OSAZENÍ JEŽKŮ – excel (N-LI1_jf.xls, N-LI1_jg.xls) 

NFR-LI1-F , NFR-LI1-G Poslední doplněná verze dokumentace opravena (Pavliš,Hájíček) 
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Část 1/II – Výstavba  a zprovoznění nového  AJA  (NXPLUS) R 22 kV 

 

Na východní  odpojené straně(PŘÍPOJNICE WA2 R22 kV) byly v etapě 1/I provedeny 
demontážní práce technologického zařízení a ocelových konstrukcí R 22 kV. 

Výkres č. 2.3,2.4 půdorys technologie 22 kV provizorní provoz etapa 1/II 

• Provizorní oddělení západní strany R22 kV přepážkou (bude v provozu dle provizorního 
jednopólového schématu  22kV a půdorysu) . 

• Nový vstup do provozního prostoru nové 2 křídlové dveře. 

• Demolice panelů mezi kobkami 23-25 a kobkami 31-33 (statické posouzení kladné ) 

• Stavební úpravy pro AJA  

• Po provedení  všech stavebních úprav bude usazen nový rozvaděč AJA v.č.1.3 j. schéma, 2.4 
půdorys 

• Usazení a zprovoznění AJA napájecích okruhů signalizace a postupné připojování na nový ŘS . 

 

Technické  řešení  nové  R 22 kV 

 

Nová rozvodna 22 kV bude provedena jako dvoupřípojnicová s dvěma podélnými spínači a 
dvěma příčnými spínači přípojnic. Rozvaděč bude umístěn v jedné řadě místo stávajících kobek č. 
41, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 , tj. u východní strany BSP. 

 Pro novou R 22kV bude použit  rozvaděč VN typu NXPLUS. Rozvaděč AJA  bude s pevně 
zabudovanými vypínači do 25 kV, řaditelný. Se dvěma systémy přípojnic, kovově krytý,kovově 
oddělený, izolovaný SF6. 

Základní šířka pole bude  á 600 mm u polí měření a mezipolí bude šířka á 300 mm.  

Podrobnosti  viz:  Technická zpráva - R 22 kV_ nový rozvaděč_AJA, výkresy: 

v.č.  1.3  Jednopólové schema 22 kV 

v.č.   2.4 Půdorys technologie R22 kV NOVÝ STAV 

 

Soupis polí v nové R22kV: 

11x kabelový vývod  

2x    vyzbrojená rezerva pro kabelový vývod  

1x  vývod na trafo vlastní spotřeby T21 

2x  přívod od trafa 110/22kV 

1x vyzbrojená rezerva pro transformátor 

2x (příčný) spínač přípojnic PSP 

2x podélné dělení SPD 

2x  měření na obou přípojnicích 

2x     mezipole 
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4x prostorová rezerva 

celkem 23 vyzbrojených polí + 2 mezipole + 4 prostorové rezervy 

 

Plně vyzbrojená rezerva pro transformátor  v linii rozvaděče 22kV, bude zapojena (požadavek 
výrobce Siemens). 

V projektové dokumentaci bude řešeno odvětrání kabelového kanálu zapouzdřeného rozvaděče. 

Kritériem pro určení řazení polí v sekcích přípojnic je minimalizace křížení kabelů 22kV 
v kabelových prostupech a kanálech, řešení poruchových stavů na rozvaděči VN dle jeho 
konstrukce – vývody 22kV ve stejných směrech (do stejných částí DS) nesmí být v polích 
bezprostředně vedle sebe, bezvývodová pole držet u sebe. Konečné rozřazení modulů polí R22kV 
v sestavě, musí být v rámci projektu odsouhlaseno dispečinkem 22kV a Rozvojem sítí západ. 
Návrh rozložení polí viz tabulka č.3 

Dispečinkem 22kV bude určen vývod, na který bude nasmyčkován rozvaděč AJB pro TVS 22. 
V současné době se počítá, že nasmyčkování se provede na linku Domanín. 

 

Základní elektrické parametry R 22 kV: 

Rozvaděč  22kV, NX PLUS  plně izolovaný plynem SF6. 

Provozní napětí rozvaděče    22kV 

Jmenovité napětí      25kV 

Jmenovitý kmitočet     50Hz 

Jmenovitý proud přípojnic    1250A 

  Jmenovitý proud odboček  1250 A 

Napájecí napětí pohonů     110 V DC 

Ovládací napětí pohonů     110 V DC 

Napětí pro pohony vypínačů    110 V DC 

Zkratová odolnost tepelná    min. 20 kA 

Zkratová odolnost dynamická    min. 50 kA 

Jmenovité výdržné rázové napětí   125kV 

Jmenovité výdržné napětí 50 Hz/1min   50kV 

Jmenovitý přetlak izolačního plynu SF6 při 20 °C 0,3 bar ( 0,03 Mpa) 

Krytí vn obvodů     I P 65 

 
- Vybavení signalizačními přepínači pro signalizaci stavu prvků včetně indikátorů na přítomnost napětí v 

příslušném vývodu (signalizace beznapěťového stavu). 
- Blokování prostoru kabelových koncovek při neuzemněném vývodu. 
- NN skříňky musí být zapojené dle PD a schopné zabudování terminálů. 
- Každý plynový prostor v každém poli musí mít hlídání tlaku plynu se signalizací a může být rovněž 

vybaven ventilem pro doplnění plynu. 
- Při poklesu tlaku plynu až na úroveň atmosférického tlaku nesmí dojít k vypnutí vypínače a odstavení 

pole 
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- Každé pole musí být vybaveno mechanickými blokádami a mechanickým ručním ovládáním, které musí 
v rámci pole fungovat i při ztrátě ovládacího napětí. Mechanické ruční ovládání musí být přímo 
přístupné-ovládací prvky nesmí být umístěny za dveřmi či krytem. 

- Ovládací prvky v poli rozvaděče musí být ve výšce min. 1,2m až 1,9m (ruční ovládání, displej ochrany) 
nad podlahou. 

- Provozní teplota od -5°C do +40°C. 
- Šířka pole 600 mm. 
- Šířka pole měření 300 mm. 
- Šířka prázdného mezipole 600 mm. 
- Pro zemní směrové ochrany bude použito jádro tř.př. 0,5 v Holmgreenovu zapojení. 
- Při zemnění vývodu bude zemnič funkčně spřažen s vypínačem. 

 

Osazení polí rozvaděče R22 kV  

Přístrojové vybavení rozvaděčových skříní: 

Vývodová pole – 11 aktivních, AJA 03 - AJA07,AJA20-AJA24 
- Přípojnice 1250 A 
- 2 x trojpólový odpojovač 1250 A s motorovým pohonem 
- 1 x trojpólový výkonový vakuový vypínač, 1250, motorový pohon  
- 1 x trojpólový zemnič s motorovým pohonem 
- 3 x proudový transformátor 400/5/1A, třída přesnosti 0,5; 5P20, výkon 5 – 10 VA 
- 3 x kapacitní snímač zpětného napětí s dálkovou signalizací 
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatně pro každý prostor 
- 3x omezovač přepětí 

Vyzbrojená rezerva 2x ( v každé polovině 1x) AJA 08, AJA18 
- Přípojnice 1250 A 
- 2 x trojpólový odpojovač 1250 A s motorovým pohonem 
- 1 x trojpólový výkonový vakuový vypínač, 1250 A, motorový pohon  
- 1 x trojpólový zemnič s motorovým pohonem 
- 3 x proudový transformátor 400/5/1A, třída přesnosti 0,5; 5P20, výkon 5 – 10 VA 
- 3 x kapacitní snímač zpětného napětí s dálkovou signalizací 
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatně pro každý prostor 
- 3x omezovač přepětí 

Pole vlastní spotřeby T21 1x  AJA19 
- Přípojnice 1250 A 
- 2 x trojpólový odpojovač 1250 A s motorovým pohonem 
- 1 x trojpólový výkonový vakuový vypínač, 1250 A, motorový pohon  
- 1 x trojpólový zemnič s motorovým pohonem 
- 3 x proudový transformátor 75/5/1 A, třída přesnosti 0,5; 5P20, výkon 2,5-5VA 
- 3 x kapacitní snímač zpětného napětí  
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatně pro každý prostor 

Pole bude vybaveno jako standardní vývod 

Pole transformátorů 110/23kV – 2x  AJA 10, AJA 17 
- Přípojnice 1250 A 
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- 2 x trojpólový odpojovač 1250 A s motorovým pohonem 
- 1 x trojpólový výkonový vakuový vypínač, 1250A, motorový pohon  
- 1 x trojpólový zemnič s motorovým pohonem 
- 3 x proudový transformátor 750/1500/1/1A, třída přesnosti 0,5; 5P20, výkon 5 – 10 VA 

- 3 x napěťový transformátor s odpojovačem, 22/3/0,1/3/0,1/3 kV 
- 3 x kapacitní snímač zpětného napětí  
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatně pro každý prostor 

Vyzbrojená rezerva jako pole transformátoru 110/23kV – 1x  AJA 25 
- Přípojnice 1250 A 
- 2 x trojpólový odpojovač 1250 A s motorovým pohonem 
- 1 x trojpólový výkonový vakuový vypínač, 1250A, motorový pohon  
- 1 x trojpólový zemnič s motorovým pohonem 
- 3 x proudový transformátor 750/1500/1/1A, třída přesnosti 0,5; 5P20, výkon 5 – 10 VA 

- 3 x napěťový transformátor s odpojovačem, 22/3/0,1/3/0,1/3 kV 
- 3 x kapacitní snímač zpětného napětí  
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatně pro každý prostor 

Tato vyzbrojená rezerva musí být zapojena silově na přípojnice včetně bočního krycího plechu 
na konci rozvaděče NXPLUS. 

Pole spínače podélného dělení (SPD) – 2x  AJA13,AJA14 
- Jmenovitý proud pole 1250 A 
- Třífázový VN vypínač QM 1250 A 
- Třífázový VN odpojovač s uzemňovačem QA, QB, QE 1250 A 
- Přístrojový transformátor proudu TA 
- 750/1500//1/1 A; 
- 0,5FS10 5VA; 5P20 5VA 
- Kapacitní snímač zpětného napětí 

Pole příčného  spínače přípojnic – 2x   AJA11,AJA16   
- Přípojnice 1250A 
- 2 x trojpólový odpojovač 1250 A s motorovým pohonem 
- 1 x trojpólový výkonový vakuový vypínač, 1250A, motorový pohon 
- 2 x trojpólový zemnič s motorovým pohonem 
- 3 x proudový transformátor 750/1500/1/1A, třída přesnosti 0,5; 5P20, výkon 5 – 10 VA 
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostaně pro každý prostor 

Pole měření  2x AJA12 ,AJA15 
- Napěťové měniče pro měření napětí na přípojnicích. Měniče jsou kovově zapouzdřené, 

22/√3//0,1/√3/0,1/3 kV, 30/30 VA 0,5/3P 3 ks v každé přípojnici (tzn. celkem 6 ks)  
- 2x kapacitní snímač zpětného napětí na přípojnicích  
- Signalizace poklesu tlaku SF6 samostatně pro každý prostor 
-  

Mezipole  2x BEZ OZNAČENÍ Mezipole  umístěné mezi poli AJA08-AJA09 a mezi poli AJA19-AJA20 

- Přípojnice 1250A 
-  
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Kabelová vedení zaústěná do nového rozvaděče 22kV AJA budou připojena pomocí kabelových 
konektorů.Pole pro vnější kónus jsou připravena pro připojení kabelů s T konektory a svodiči 
přepětí. 

Kabelové armatury, omezovače přepětí, ochrany a stavební připravenost nejsou součástí dodávky 
rozvaděče NXPLUS Siemens. 

Jednopólové schema  a půdorys rozvodny 22 kV jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 

Výpis zapojení vývodů 22 kV v.č. 1.3 
Tabulka č.3 

Číslo pole  název 
VÝVOD VLASTNÍ 

SPOTŘEBA 
T101,102, 
T1XX 

SPD 
A,B 

SP1,2 MĚŘ MEZI 

POLE 

Prostor. 
rezerva 

AJA01 Prostorová rezerva        X 

AJA02 Prostorová rezerva        X 

AJA03 Suchdol X        

AJA04 N. Hrady X        

AJA05 Třeboň X        

AJA06 Byňov X        

AJA07 Č. Velenice X        

AJA08 Rezerva vybavená  X        

 Mezipole       X  

AJA09 Domanín(AJB02) X        

AJA10 T101   X      

AJA11 SP1    X     

AJA12 Měření 1      X   

AJA13 SPD A     X    

AJA14 SPD B     X    

AJA15 Měření 2      X   

AJA16 SP2    X     

AJA17 T102   X      

AJA18 Rezerva vybavená X        

AJA19 Vlastní spotřeba T21  X       

 Mezipole       X  

JA20 Borovany X        

AJA21 Chlum X        

AJA22 Lázně X        

AJA23 Jakule X        

AJA24 Mladošovice X        

AJA25 T1XX rezerva vyb.   X      

AJA26 Prostorová rezerva        X 

AJA27 Prostorová rezerva        X 

CELKEM 25  POLI+ 4 PR.REZERVY 13 1 3 2 2 2 2 4 
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Tabulka ochran (PS31) pro rozváděč  AJA 

 NN skříňky musí být zapojené dle PD ruplan a připravené  pro zabudování  těchto terminálů(ochran). 
Výpis zapojení vývodů 22 kV a ochran 22 kV- souvisí  v.č.1.3 
Tabulka č.4 

pole č. název ochrana  

AJA01 Prostorová rezerva - 

AJA02 Prostorová rezerva - 

AJA03 Suchdol 7SJ85 (P1J616722) 

AJA04 N. Hrady 7SJ85 (P1J616722) 

AJA05 Třeboň 7SJ85 (P1J616722) 

AJA06 Byňov 7SJ85 (P1J616722) 

AJA07 Č. Velenice 7SJ85 (P1J616722) 

AJA08 Rezerva vybavená  7SJ85 (P1J616722) 

 Mezipole  

AJA09 Domanín 7SJ85 (P1J616722) 

AJA10 T101 7SJ85 (P1J617590) 

AJA11 SP1 7SJ85 (P1J297730) 

AJA12 Měření 1  - 

AJA13 SPD A 7SJ85 (P1J616722) 

AJA14 SPD B 7SJ85 (P1J616722) 

AJA15 Měření 2  - 

AJA16 SP2 7SJ85 (P1J297730) 

AJA17 T102 7SJ85 (P1J617590) 

AJA18 Rezerva vybavená 7SJ85 (P1J616722) 

AJA19 Vlastní spotřeba T21 7SJ85 (P1J616722) 

 Mezipole  

JA20 Borovany 7SJ85 (P1J616722) 

AJA21 Chlum 7SJ85 (P1J616722) 

AJA22 Lázně 7SJ85 (P1J616722) 

AJA23 Jakule 7SJ85 (P1J616722) 

AJA24 Mladošovice 7SJ85 (P1J616722) 

AJA25 T1XX rezerva vyb. 7SJ85 (P1J617590) 

AJA26 Prostorová rezerva - 

AJA27 Prostorová rezerva - 

 

Poznámky k zprovoznění AJA 

• Zprovoznění rozvaděče AJA bude navazovat na vybudování nových SO a PS v BTS půjde o 
provozní soubory , PS04, PS30, PS31, PS50 a PS60. 



Akce, projekt:  TR Lipnice – obnova transformovny 

Část:   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

   PS 10 Rozvodna 22 kV – technologie 

Stupeň:   DOKUMENTACE PRO DPS 

 

  

Stránka 26 

 

Číslo stavby:1020002421  

• Po vybudování jednotlivých  SO a PS budou provedeny funkční a provozní zkoušky AJA,ABJ  a 
navazujících PS. 

• Vývody 22kV podle tabulky č.3 budou postupně připojeny k novému rozvaděči  AJA 22 kV   

• Připojení jednotlivých vývodů 22 kV  a jejich rozmístění v rozvaděči AJA odsouhlasí z hlediska 
provozu sítě  dispečink 22 kV, v.č.1.3 j. schema. 

• Provoz rozvaděče AJA bude zahájen. 

Vlastní spotřeba 

Zabezpečení  napájení vlastní spotřeby v etapě 1/II bude provedeno pomocí vybavení k.č.24 a 
MTR1 po dobu přepojování jednotlivých vývodů na nový rozvaděč AJA.Po přepojení všech vývodů 
(Nová VS T21,T22 a AJB ještě nebudou vybaveny) bude  tedy nutno nahradit MTR1- MTR 2 s 
připojením na pole č.18 (vybavená rezerva) rozváděče AJA kabelovým vývodem 
(3x22AXEVCEY1x240) 22 kV. Bude také provedeno nové provizorní propojení  NN kabelů 
z mobilní MTR do rozvaděče vlastní spotřeby ANG. 

*  Poznámka k zapojení MTR2 

Po dobu rekonstrukce a provozu rozvodny na jeden transformátor (a v případě jeho poruchy) je 
potřeba mít připravenou i variantu a technologické postupy pro náhradní napájení R LIP po vedení 
110kV. Bude připravena možnost využít VVN  linku vedení V1397 a napájet rozvodnu Lipnice z R 
Jindřichův Hradec, ovšem na napěťové hladině 22 kV, kde by se pro připojení napájení vedení 
využil SPP 22kV a v R Lipnice by byl kabel zaústěn do MTR2. 

(Nutno dovybavit propojení kabely 3x(22AXEVCEY1x240)-Provizorní propoj před R 110kV 
z linky V1397 do MTR1) 

Tento propoj by se taktéž použil v případě krátkodobých víkendových odstávek R 110 kV, které 
by mohly být vynuceny technologií realizace výstavby 

Ochrany a řídící technika 

Viz PS OCHRANY A ŘS. 

Kabeláž 

Veškerá okružní kabeláž mezi ovládacími skříněmi viz PS ochrany  a ŘS VÝSTUPY Z Dokumentace 
Ruplan. 

Ochrana proti rušení, EMC 

Je použito  v této etapě rekonstrukce. 

Signální binární vstupy(stavy i hlášení) jsou realizovány izolovanou soustavou IT.Z tohoto důvodu bude 
použito stíněných kabelů (CYKCY). Pro zamezení průchodu poruchových proudů pláštěm kabelů budou 
tyto uzemněny pouze v ovládacích skříních  ASJ stínícími příchytkami na zemněný nosník kabelů.  

Uzemnění 

Pro uzemnění v skříňových rozváděčích AJA bude využita nová uzemňovací síť. Jednotlivé ovládací 
skříně  AJA budou připojeny na ocelovou konstrukci R 22 kV páskem FeZn 30/4.Na uzemnění ochran a 
skříněk NN bude použit slaněný Cu pásek. 

Řídící systém 

Viz PS OCHRANY A ŘS. 
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Část 1/III– Demontáž přípojnice WA1 a vybudování vlastní spotřeby T21,T22, 
AJB  v R22kV.  

 

Poznámky k zprovoznění VS 

Soupis montážních a demontážních prací: 

• Demontáž vnitřního technologického přístrojového vybavení (západní strana-přípojnice 
WA1), přípojnic, mezistěn, ocelových konstrukcí, (druhá polovina rozvodny 22 kV)  

• Demontáž ovládacích skříní včetně kabelového propojení  

• Demontáž venkovního technologického přístrojového vybavení, mezistěn, ocelových 
konstrukcí 

• Stavební úpravy  včetně úprav kabelových kanálů pro novou VS  tj.T21,T22 a AJB 

• Montáž a připojení nové VS  tj.T21,T22 a AJB 

• Demontáž MTR2 

Technické  řešení silově části vlastní spotřeby(PS50) nové  R 22 kV 

 

Rozváděč AJB 

Podrobnosti  viz:   

v.č.  1.3  Jednopólové schema 22 kV  AJA+ABJ 

v.č.  1.4  Jednopólové schema 22 kV ABJ 

v.č.  2.4  Půdorys technologie R22 kV NOVÝ STAV 

 

Umístění rozvaděče 25 kV - AJB 

 

Na západní straně BSP vedle samostatných stání transformátorů VST21 a VST22 vlastní 
spotřeby 22/0,4 kV bude místnost pro rozvaděč AJB.  

Jedná se o zapouzdřený rozvaděč 25 kV o třech polích s izolací plynem SF6 s dvěma 
kabelovými odbočkami a s jednou transformátorovou odbočkou typu GA 2K 1TS výrobce 
Ormazabal.Rozváděč má pevně zabudované odpínače,uzemňovače a pojistkovou nádstavbu s 
manuálním ovládáním.  

 Do přívodních polí AJB01 a AJB02  rozváděče budou zataženy kabely VN z vedení Domanín , 
které bude následně ukončeno v kabelovém vývodů AJA09 (propoj ABJ02-AJA11). Pole ASJB03 
podružného rozvaděče slouží jako vývod pro napájení záložního transformátoru VS T22 a bude 
osazen pojistkami VN 6A. Druhý transformátor VS T21 bude připojen kabely VN do rozvaděče 
AJA18 pole vývod vlastní spotřeby T21. Rozváděč bude vybaven NN nádstavbou o výšce 300mm. 
Signalizační kabely z jednotlivých polí AJB budou propojení do terminálu v rozvaděči AXY02. 

V případě vnitřní poruchy bude přetlak směřován do prostoru pod rozváděč. Před rozváděčem 
ABJ bude položen dielektrický koberec v šíři místnosti. Rozváděč bude připojen  ke společné 
uzemňovací soustavě CYA vodičem 120 mm2. 
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Plán organizace výstavby POV. 
Realizace etapové části  projektu bude probíhat za provozu a budou vypínány jen nezbytné nutné části 

rozvodny, proto je nutno se řídit tímto návrhem POV, případně ho doplnit vlastní variantou. 

 Před vlastní realizaci je potřeba POV koordinovat a operativně řešit se správou distribuční sítě VN a 
dispečinkem  110 kV a 22 kV  EGD a vždy nechat odsouhlasit provozovatelem. 

 

Nový POV dodavatele musí být projednán s dispečinkem 22 kV (p. Robausch). POV se musí splňovat 
provozní možností DS. Popis jednotlivých  PS a SO. 

• Vytvoření plánu BOZP a vyhodnocení rizik 

• KOORDINACE se správou OS a dispečinkem 22kV 110 kV EGD 

 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je plánovaná na rok 2023. Podrobněji je průběh uveden v návrhu harmonogramu.  

POV bylo konzultováno s s dispečinkem 22 kV (p. Robausch)s těmito požadavky: 

Vyjadření dispečinku CD 22kV(p. Robausch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před zahájením sestavení  Harmonogramu (HMG) 

1/Posoudit dobu trvání prací jednotlivých etap 

2/Před vlastní realizaci je potřeba ZOV  znovu koordinovat a operativně řešit s  OR (p.Hlásek)  a 
dispečinkem  EGD a vždy nechat odsouhlasit provozovatelem. 

3/Požadavek dispečinku na svoláni schůzky k této akci minimálně měsic před zahájenim vypínaček 
v LIPNICE – pro domluvu na postupu a vytvořeni VČP pro provizorní propoj. 

Návrh harmonogramu POV VIZ :Tabulka POV 
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Zásady  organizace  výstavby 

Etapa 1/I dle Plánu Organizace Výstavby  (POV) :  

Zahájení stavby 

Předání staveniště  

č. POPIS PRACÍ 

Č.K0BKY MONTÁŽ 
DEMONT

ÁŽ  

OS DOBA 
(DNY) 

POZNÁMKA PRO   
SO-11 

 

1 

„D“ VÝVODY 

Borovany 29 

Lázně 35 

29,35  

X 

OS
29 
OS35   

4 Bez přepojení  
kabelů 22 kV 

2 
Měření WA1  

„D“+„M“ 

38 do 20 X 
X 

OS
20 

10 Bez přepojení  
kabelů 22 kV 

3 

VÝVODY  

„D“+„M“ 

Chlum 33 

Č.Velenice 35 

38,40 X 

X 

OS
38 
OS40 

12 Přepojení  kabelů 
22 kV 

4 

VÝVOD  

„D“+„M“ 

Byňov - ze 
dvou kobek do 
jedné 

 

22a,22b X 

X 

 3 Bez přepojení  
kabelů 22 kV 

5 

VÝVOD  

„D“+„M“      
Jakule 

21 X 

X 

OS
21 

6 Přepojení  kabelů 
22 kV 

6 

Tr.vl.sp T22    
„D“+„M“  

Vyb.jako vývod                

24 

 

X 

X 

OS
24 

6 Nový kabel 22 kV 
do MTR1 

 

7 MTR 1 

 X 

 

 3 Nový kabel 1 kV        
do VS 

Nový kabel 22 kV 
(JH) 

8 

SP1   “D“+„M“  

Vyb.jako vývod     

Mladošovice  

26 X 

X 

OS
26 

5 Přepojení  kabelů 
22 kV 

Rezerva pro 
propojení provizoria 
a AJA 

9 

Úprava v BSP 

Manip.rozvaděč 
Poruch.rozvaděč 

NFR 

 X 

X 

4dA 

5dA 

NFR 

2  

10 
Komplexní 

zkoušky 
zprovoznění 

  

 

 1 Provoz 

WA1                    
proviz.Rozvodny 22 
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WA1  proviz. 
rozvodny 

kV  

11 

Demontáž 
zbytku  kobek 
pod WA2, OS 
pod WA2 

39-41 

 

 

X 

 12 Demontáž  
vnitřních a 
venkovních 
O.Konst.,kabeláže 
pro OS 39-41 

12 Rezerva 
  

X 
 7 Pro manipulace 

disp.  

 Celkem 
  

 
 71 14,2 týdnů, 3,5 

měsíce 

 

Etapa 1/II dle Plánu Organizace Výstavby  (POV) :  

Stavební úpravy pro AJA - (obsaženo v SO30  Architektonicko - stavební řešení) 

Předání rek.prostoru pro rozváděč AJA -NXPlus Siemens 

č. POPIS PRACÍ 

Č.POLE 

NX Plus 

MONTÁ
Ž DEMONTÁ

Ž  

OS DOBA 
(DNY) 

POZNÁMKA PRO   
SO-11 

 

1 
Montáž polí 

AJA 
2-25 X 

 
 8 3pole/den 

2 
Kabelové 

soubory 
2-25 X 

 
 3 Bez přepojení  

kabelů 22 kV 

3 

VÝVODY  

Mladošovice 
Domanín Třeboň 

24,09,05 X 

 

 3 Přepojení  kabelů 22 
kV 

4 
MTR 2 

 

18 X 
 

 2 Přepojení  kabelů 22 
kV 22 kV a kabel 1 kV 

5 

VÝVOD  

Chlum 
Č.Velenice      
Jakule 

21,07,23 X 

 

 6 Přepojení  kabelů  

6 

VÝVOD  

Suchdol 
Borovany      
Byňov 

03,20,06 

 

X 

X 

 6 Nový kabel 22 kV do 
MTR1 

 

7 T 101 10 X   3 Nový kabel 22 kV  

8 T 102 ? 17 X   5 Dle SO** 

9 Optiky() 
* X 

 
 2 Dle SO**(POUZE 

TRUBKY) 

10 MTR 1 
  

X 
 1 DEMONTÁŽ,nové 

připojení provedeno 
na MTR2 add.4 

11 

Komplexní 
zkoušky  a 
zprovoznění   
celé  AJA 

 X 

 

 1 Provoz 

Rozvodny 22 kV  

(bez   VS) 

12 Rezerva 
  

X 
 7 Pro manipulace 

disp.  
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 Celkem 
  

 
 46 5,6 týdnů,  

1,5 měsíce 

Etapa 1/III dle Plánu Organizace Výstavby  (POV) :  

 

č. POPIS PRACÍ 

Č.KOB
KY 

 

MONT
ÁŽ DEMONT

ÁŽ  

OS DOBA 
(DNY) 

POZNÁMKA 
PRO   SO-30 

 

1 

Demontáž 
technologie a 
oc.konstrukcí pod 
WA1 

38-41 

12 
kobek 

 12 
skříní 

 

X 

38-
41 

10  

2 
Kabely 

Napájecí,sig.ovládací 
38-41  

X 
38-

41 
3  

3 

Stavební úpravy 
pro VS,stanoviště 
T21,T22,AJB 

 

 X 

 

 20 SO-30    odborný 
odhad 

4 

Montáž 
technologie pro 
VS,stanoviště 
T21,T22,AJB 

T21,T2
2, 

AJB 

X 

 

 6  

5 

Montáž 
kabelového 
připojení pro 
VS,stanoviště 
T21,T22,AJB 

T21,T2
2, 

AJB 

X 

 

 4 Připojení  kabelů   
22 kV a 1 kV pro 
VS 

6 
Zkoušky provozu 

VS 
  

 
 1  

7 MTR 2 (propoje)   X  1  

8 
Komplexní zkoušky  

a zprovoznění   celé  
AJA včetně VS 

 X 
 

 1 Provoz 

Rozvodny 22 kV  

12 Rezerva 
  

X 
 3 Pro manipulace 

disp.  

 Celkem 
  

 
 49 7 týdnů, 1,7 

měsíce 
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3.ZÁVĚR 
PS 10 Rozvodna 22 kV - technologie a zprovoznění rozvaděčů AJA, AJB bude navazovat na 

vybudování nových SO a PS v BTS. uvádíme některé navazující  a související  stavební objekty a provozní 

soubory: 

• SO30  Architektonicko - stavební řešení 

• SO11 Vedení 22 kV - kabelové 

• SO55 Vzduchotechnika, klimatizace 

 

• PS 05 Transformátory 22/0,4 kV 

• PS 30 Místní řídící systém + DŘT  

• PS 31 Ochrany  

• PS 50 Vlastní spotřeba 

• PS 60 Přenosová zařízení 

 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními obecně 

závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Před započetím prací musí dojít 

k přeměření vzdáleností a rozměrů. Provedení musí schválit Správa OR České Budějovice. 

 

Veškeré změny v projektu během stavby musí být zaznamenány zhotovitelem v „dokumentaci 

skutečného provedení v tužce“ pro tvorbu dokumentace skutečného provedení stavby. 

Kontaktní osoby za provozovatele DS: 

Správce OR, Jaroslav Hlásek,       tel.: 545 14 2963  

Dispečink 22 kV - ,Radek Robausch      tel.: 724 342 453 

 

 

Datum: 03.2022 

Vypracoval:  Ing. Jan Poláček 

Projektování VVN, VN, NN 
EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 
 tel.:+420 530 3023 79 


