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Název:

Archivační č.:

Položka Množství Jednotka Konců Ukonč. žil Poznámka
1. 82 (m) 16 128
2. 27 (m) 8 16
3. 124 (m) 24 60
4. 47 (m) 10 28
5. 57 (m) 10 48
6. 20 (m) 2 10
7. 17 (m) 6 30
8. 40 (m) 4 20

Místo: TR 110/22 kV Lipnice, 373 12, Jílovice u Trhových Svinů

SPECIFIKACE KABELŮ
Celková rekapitulace

Objekt: PS31 - Ochrany
Akce: TR Lipnice - Obnova transformovny

Zadavatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 656 54 Brno

Číslo zakázky: 1020002421

Kontkaktní osoba: Ing. Jan Poláček, email: jan.polacek@egd.cz, tel: +420 53030-2379

Rekapitulace:

CYKFY-O 12x1.5
CYKFY-O 3x1.5
CYKFY-O 3x2.5

Název

Stupeň PD: DPS - Dokumentace pro provádění stavby

- Datum: 03/2022

Vypracoval: Ing. Jakub Nedoma

CYKFY-O 7x1.5
CYKY-J 5x10 
CYKY-J 5x4
CYKY-J 5x6

CYKFY-O 5x1.5
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Název kabelu Typ kabelu (m) Zak.žil Odkud+ Odkud- Kam+ Kam- Poznámka 

WLNG0302P CYKY-J 5x6 20 5 +ANG03 -N +AVT2 -XNMT Napájení pohonů AC
WLNG0304P CYKY-J 5x10 20 5 +ANG03 -N +AVT2 -XNE Temperování, zásuvky
WLNG0306P CYKY-J 5x6 20 5 +ANG03 -N +AVT2 -XNML Napájení pohonů AC

WSVT201P CYKFY-O 12x1.5 15 7 +AVT2 -XR +ARE04 -XN101 Vypnutí ochranami T102P
WSVT205P CYKFY-O 12x1.5 15 11 +AVT2 -XHT +ARA04 -XHT Stavová signalizace
WSVT206P CYKFY-O 7x1.5 15 6 +AVT2 -XHL +ARA04 -XHL Stavová signalizace
WSVT207P CYKFY-O 12x1.5 15 10 +AVT2 -XHT +ARE04 -XH Poruchová signalizace 
WSVT208P CYKFY-O 5x1.5 15 3 +AVT2 -XHT +ARA04 -XHT Poruchová signalizace 
WSVT209P CYKFY-O 12x1.5 15 8 +AVT2 -XHL +ARA04 -XHL Poruchová signalizace 

WSVT202P CYKFY-O 7x1.5 15 4 +AVT2 -XWT +ARA04 -XWT Ovládání T102P, TL2, RL2
WSVT203P CYKFY-O 5x1.5 15 2 +AVT2 -XWT +ARA04 -XWT Ovládání T102P, TL2, RL2
WSVT204P CYKFY-O 7x1.5 15 5 +AVT2 -XWL +ARA04 -XWL Ovládání T102P, TL2, RL2

WLVT201P CYKFY-O 3x2.5 15 2 +AVT2 -XAT +ARE04 -XA Měření T102P, TL2, RL2
WSVT210P CYKFY-O 3x2.5 15 2 +AVT2 -XVL +ARA04 -XV Měření T102P, TL2, RL2
WSVT211P CYKFY-O 3x2.5 15 2 +AVT2 -XAL +ARA04 -XA Měření T102P, TL2, RL2
WSVT212P CYKFY-O 3x2.5 15 3 +AVT2 -XHL +ARA04 -XHL Měření T102P, TL2, RL2
WSVT213P CYKFY-O 3x2.5 15 3 +AVT2 -XHL +ARA04 -XHL Měření T102P, TL2, RL2
WSVT214P CYKFY-O 3x2.5 15 3 +AVT2 -XHT +ARA04 -XHT Měření T102P, TL2, RL2

WLTL201P CYKY-J 5x4 6 5 +AVT2 -XNML +ATL2 -X1 Napájení pohonů AC

WSTL202P CYKFY-O 7x1.5 6 5 +ATL2 -X1 +AVT2 -XHL Stavová signalizace
WSTL203P CYKFY-O 12x1.5 6 7 +ATL2 -X2 +AVT2 -XHL Poruchová signalizace 

WSTL201P CYKFY-O 5x1.5 6 3 +ATL2 -X1 +AVT2 -XWL Ovládání T102P, TL2, RL2
WSTL204P CYKFY-O 3x2.5 6 2 +ATL2 -X2 +AVT2 -XVL Měření T102P, TL2, RL2
WSTL205P CYKFY-O 3x2.5 6 2 +ATL2 -X2 +AVT2 -XAL Měření T102P, TL2, RL2
WSTL206P CYKFY-O 3x2.5 6 3 +ATL2 -X1 +AVT2 -XHL Měření T102P, TL2, RL2
WSTL207P CYKFY-O 3x2.5 6 3 +ATL2 -X2 +AVT2 -XHL Měření T102P, TL2, RL3

1) Rozváděče  +ARE / +ARA / +ANG

2) Kabely propojující skříň +ATL2
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WLTR201P CYKY-J 5x4 6 5 +ATR2 -X1 +AVT2 -XMT Napájení pohonů AC

WSTR202P CYKFY-O 12x1.5 6 7 +ATR2 -S61M +AVT2 -XHT Stavová signalizace
WSTR203P CYKFY-O 7x1.5 6 4 +ATR2 -X1 +AVT2 -XHT Stavová signalizace
WSTR204P CYKFY-O 3x1.5 6 2 +ATR2 -X1 +AVT2 -XHT Poruchová signalizace 

WSTR201P CYKFY-O 5x1.5 6 4 +ATR2 -X1 +AVT2 -XWT Ovládání T102P, TL2, RL2

WLTT201P CYKY-J 5x4 5 5 +ATT2 -X1 +AVT2 -XMT Napájení pohonů AC

WSTT201P CYKFY-O 12x1.5 5 6 +ATT2 -X6 +AVT2 -XR Vypnutí ochranami T102P
WSTT202P CYKFY-O 12x1.5 5 8 +ATT2 -X5 +AVT2 -XHT Poruchová signalizace 
WSTT203P CYKFY-O 3x1.5 5 2 +ATT2 -X5 +AVT2 -XHT Poruchová signalizace 

WSTT205P CYKFY-O 5x1.5 5 2 +ATT2 -X4 +AVT2 -XWT Ovládání T102P, TL2, RL2

WSTT204P CYKFY-O 3x2.5 5 3 +ATT2 -X6 +AVT2 -XHT Měření T102P, TL2, RL2

WLTZ0401P CYKFY-O 3x2.5 5 2 +TZ -XL +AVT2 -XAT Transf. kostrové ochrany

WSRL201P CYKFY-O 3x1.5 8 2 +RL2 -D3 +AVT2 -XWL Ovládání T102P, TL2, RL2

WSRL202P CYKFY-O 3x1.5 8 2 +RL2 -D3 +AVT2 -XHL Stavová signalizace

POZNÁMKA:
Provizorní kabely jdoucí do BSP budou uloženy na povrchu v chráničkách 3x D80, v prostorách R110kV krytými betonovými žlaby TK1. 

5) Kabely propojující +TZ

6) Kabely propojující +RL2

4) Kabely propojující skříň +ATT2

3) Kabely propojující skříň +ATR2
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