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1 POPIS STAVBY

1.1 Identifikacni udaje

Identifikaéni udaje pripravy stavby

Nazev stavby:| TR Lipnice — obnova transformovny

Misto stavby: | TR Lipnice, Lipnice, 373 12 Jilovice u Trhovych Svinu

Druh praci:

Rekonstrukce transformovny 110/22 kV

Udaje o investorovi stavby

Nazev spolecnosti:

EG.D, a. s

Sidlo:| LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC:| 28085400
Udaje o projektantovi stavby
Nazev spole¢nosti:| EG.D, a. s
Sidlo:| LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC:| 28085400
Projektant: Ing. Zdenék Matousek, +420 530302561,

mailto:zdenek.matousek@eqgd.cz

Udaje o technickém d

ozoru investora

Nazev spole€nosti:

EG.D, a. s

Sidlo:

LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO

IC:

28085400

Technicky dozor:

Udaje o koordinatorovi BOZP na stavenisti

Nazev spole€nosti:

Sidlo:

IC:

Koordinator BOZP:

Udaje o zhotoviteli stavby

Nazev spoleCnosti:

Sidlo:

IC:

Stavbyvedouci:

Cislo stavby: 1020002421
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0OZO v prevenci rizik

1.2 Zdidvodnéni stavby

Transformovna Lipnice (LIP) se nachazi na katastralnim uzemi Lipnice u Kojakovic a byla uvedena
do provozu vroce 1980. Elektricka stanice je bez trvalé obsluhy a je dalkové ovladana z CD a RD.
Transformovna je napajena ze dvou vedeni 110 kV (V1397 lJindfichiv Hradec a V1377 Dasny).
Transformace je zajisténa dvéma transformatory o vykonu 25 MVA se dvéma tlumivkami o vykonu 3150
kVAr. Z transformovny Lipnice je napajena oblast Tiebonska a ¢ast Ceskobudgjovicka. Rozvodna 110 kV
je venkovniho provedeni na ptihradové konstrukci s jednim systémem piipojnic, podélné délenym, kylového
provedeni a v celkovém rozsahu 6 poli uspofadanych do H.

V ramci obnovy transformovny bude provedena modernizace fidiciho systému a ochran. V soucasné
dob¢ je v rozvodné instalovan fidici systém RTU560ABB. Ochrany 110 kV Siemens V3 jsou z roku 1999.
Ochrany 22 kV Siemens V3 jsou z roku 1997. Zafizeni je tedy za hranici své zivostnosti a bude proto
vyménéno za nové odpovidajici souéasnym trendum a pozadavkiim. Nové navrzeny fidici systém bude plné
decentralizovany. Ochrany a multifunkéni terminaly budou elektronické, pln€ vyhovujici poslednim
pozadavkum a zaroven budou spolupracovat s ochranami osazenych na protilehlych stranach vedeni 110 kV.
S ptechodem na novy fidici systém, budou zruSeny ovladaci skiiné ASE v R 110 kV. S ohledem na nové
umisténi rozvadééi ochran a RS budou v BSP provedeny patfi¢né stavebni tpravy a Gastedny presun
stavajici technologie. S ohledem na navySeni mnozstvi kabelaze pfedpokladame rozsifeni kabelovych
kanalt.

1.3 Rozsah stavby

- Modernizace DRSO, ziizeni HMI - DRS.

- Rekonstrukce stani transformatorti v¢. protipozarnich stén.

- Rekonstrukce R 22 kV — demolice kobek a instalace nového zapouzdieného rozvadéce.
- Stavebni Gipravy spojené s modernizaci DRSO a rekonstrukci R 22 kV.

- Stavebni upravy Vv navaznosti na fyzickou bezpecnost (mj. i zatepleni budovy, vyména oken,
rekonstrukce stiechy apod.).

- Vyména jednoho z 25MVA vykonovych transformatorti za vykonnéjsi (40 MVA).

- Provizorni ptipojeni transformatoru (béhem provizorniho umisténi mimo jeho ptivodniho stani).

. Stranka 5
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- Natér a tprava zakladit HOK, demontaz casti HOK (u stani transformatort).
- Vyména POK vyvodovych odpojovaci.

- Uprava vlastni spotieby.

- Zabezpeceni objektu vE. rekonstrukce oploceni a osvétleni arealu rozvodny.
- Uprava piijezdové komunikace a komunikace okolo R 110 kV.

- Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni celého objektu.

- Likvidace starych olejovych kabel.

- Pfeznaceni vSech prvka R 110 kV, véetné poli a transformatora 110/22 kV.

- Vybudovani nové uzemnovaci soustavy rozvodny R 110 kV.
1.4 Pouzité normy a predpisy

Projektové dokumentace je zpracovana dle platnych technickych ptedpist, norem, katalogii vyrobct a
navodd pro montaz jednotlivych zafizeni, platnych v dob& zpracovani projektové dokumentace. Dale projekt
respektuje vSechny zasady oborovych smérnic a pozadavky provozovatele. Pii projekéni ¢innosti projektant
vychazel z dostupnych podkladi a pfedané dokumentace, kterou obdrzel od investora stavby a je
vypracovana v souladu s prubéznymi konzultace s provozovatelem a investorem akce.

VSechny predpisy a normy jsou uvazZovany v poslednim platném znéni v dobé vzniku PD, jedna se
zejména o tyto:

CSN 3320001, ed.? Zakladni ustanoveni pro elektricka. zatfizeni

CSN EN 61 936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV — Cast 1: Vieobecna pravidla
CSN EN 62 305 Ochrana pied bleskem — soubor norem
CSN EN 50110 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické stanice nizkého napéti — Cést 5-51: Vybér a stavba
Elektrickych zatizeni — VSeobecné predpisy

CSN 22 2000-4-41 ed.2  Elektrické stanice nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranné opatieni
pro zajisténi bezpec¢nosti — Ochrana pied trazem elektrickym

proudem

PNE 33 0000-1 Ochrana pied urazem elektrickym proudem v distribuéni soustavé
dodavatele elekttiny

PNE 33 0000-2 Stanoveni zakladnich charakteristik vnéjSich vlivih pusobicich na rozvodna
zatizeni distribu¢ni a pfenosové soustavy

PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

PNE 33 0000-9 Navrhovani a umistovani svodici piepéti v sitich 110 kV

. Stranka 6
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Opatieni k zajisténi ochrany pted trazem
Vseobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych

CSN EN 50522
TNS 30 0010.07
TNS 30 0020.02

ECD-TP-266
TNS 10 3610.05

TNS 10 3611.04
TNS 10 3612.00
CSN EN, IEC 62485-1

CSN EN, IEC 62485-2

zatizeni — Uzemnéni a ochranné vodice
Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV
Jednotné znaceni zafizeni primarni techniky

v v o

Jednotné znaceni zafizeni sekundarni techniky, rozvadécu sekundarni techniky
a spolecnych provozu elektrickych stanic

Sprava dokumentace sekundarni technologie elektrickych stanic s vyuzitim
systému CAD/CAE

Ptihradové stozary pro venkovni vedeni do 110KV Opravy ochrannych natéra
ptihradovych stozart

Ochranné natérové systémy — rozpoustédlové

Ochranné natérové systémy — vodou feditelné

Bezpecnostni pozadavky pro akumulatorové baterie a bateriové instalace —
Cast 1: VSeobecné informace o bezpecnosti

Bezpecnostni pozadavky pro akumulatorové baterie a bateriové instalace —
Cést 2: Stanicni baterie

Cislo stavby: 1020002421
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1.5 Rozsah projektovaného za¥izeni (CZD00043) PS32 DRS

Provozni soubor PS32 fesi DRS — dispedersky fidici systém.

Jde o ztizeni zatizeni HMI (human machine interface). Obecn¢ 1ze HMI definovat jako rozhrani mezi
clovékem a strojem. HMI zafizeni umoznuji pfistup a fizeni primyslovych automatizacnich zatizeni, které
JSou spojeny s Fidicim nebo hostitelskym pocitacem a HMI softwarem.

Zafizeni DRS respektive HMI tzv. , mikrodispecink®, bude umistén v nové mistnosti, kterd vznikne

prestavbou stavajicich mistnosti v BSP z pivodnich mistnosti ,,hasici technika“ a ,,garaze*. Nov¢ vznikla
mistnost OCHRANY A DRSO bude mit &islo A0111.

Ve vzniklé mistnosti ¢. A0111 viz vyse se vybuduji nové kabelové kanaly. Ve stavajici mistnosti
,telekomunikace®, kde jsou instalovany stavajici ochrany pro technologii 110 kV nebude vzhledem
k pozadavku na nepierusenou transformaci 110/22 kV mozné zrealizovat za provozu stavebni prace
Vv podob¢ budovani novych kabelovych kanalu tak, aby nebyla naruSena stavajici provozni schopnost.
(budovani novych kanalu v mistech a prostorach, které jsou obsazeny stavajici technologii).

Zhotovitel muze nahradit navrzené konkrétni typy zafizeni v PD za ptedpokladu pouziti kvalitativné

a technicky odpovidajiciho ekvivalentu, pti¢emz zména projektové dokumentace jde na naklady zhotovitele.
Vyse uvedené se netyka zatizeni, které je nutné dodat v navrhované podobé na zakladé pozadavku EG.D.

1.6 Zakladni technické udaje

1.6.1 Jmenovita napéti a druhy siti

Dle CSN EN 60038 a CSN EN 61293:
e 3/N/PE AC 230/400V 50Hz / TN-C-S (Technologie TR a elektroinstalace)
e 1/N/PE AC 230 50Hz / TN-C-S (Zajisténa sit” AC)
e 2DCI110V/IT (ovladani a signalizace technologie TR)

1.6.2 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

Névrh je fesen v souladu s CSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho zakladnim pravidlem, Ze
nebezpecné Zzivé casti nesmi byt pristupné a pristupné vodivé Casti nesmi byt nebezpetné Zivé ani za
normalnich podminek, ani za podminek jedné poruchy. Ochrana za normalnich podminek je zajisténa
zakladni ochranou a ochrana za podminek jedné poruchy je zajiS§téna ochranou pii poruse. Prostiedky
zvysené ochrany zajistuji ochranu za obou podminek. Dale je pak ochrana pfed trazem elektrickym
proudem fedena v zavislosti na druhu instalace nebo sité v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace
NN) a PNE 33 0000-1.

. Stranka 8
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Zakladnim ochrannym opatienim je ochrana automatickym odpojenim od zdroje. (CSN EN 61140
ed.2, &l. 6.1).

Zakladni ochrana elektrického zafizeni, (pfed nebezpecnym dotykem zivych casti) je dana jejich
provedenim a konstrukénim uspofadanim a je feSena nékterym z nasledujicich ochrannych prostiedka dle
vyse uvedenych norem:

e Ochrana izolaci zivych ¢asti

e Ochrana kryty nebo piepazkami

e Ochrana polohou

e Ochrana zabranou

e Ochrana doplikovou izolaci (prostfedek zvySené ochrany)

Ochrana elektrického zafizeni pfi poruse, (pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti) je navrzena
dle vyse uvedenych norem pro jednotlivé druhy siti ndsledujicimi ochrannymi prostiedky:

e Ochrana automatickym odpojenim od zdroje sit¢ TN nadproudovymi prvky 3/N/PE AC 400/230 V
50Hz / TN-C-S - Vyvody technologie.

e Ochrana automatickym odpojenim od zdroje sit¢ IT nadproudovymi prvky s hlidanim zemniho
spojeni 2 DC 110 V/ IT - Signalizace a ovladani.

e Pospojovani (k uvedeni na stejny potencial, dopliiujici ochranné pospojovani). VSechny nezivé ¢asti
musi byt vzajemné pospojovany a Spojeny se zemi.

1.6.3 Provedeni uzemnovaci soustavy

V ramci rekonstrukce budou vSechny rozvadéée v BSP a ocelové konstrukce ptipojeny Vk nove
budované spole¢né uzemnovaci siti rozvodny 110 kV. Ochrana pied korozi bude provedena dle CSN 33
2000-5-54 ed.3. Pasek bude opatien natérem v kombinaci barev zluta (RAL 1021) a zelena (RAL 6018).

1.6.4 Vnéjsi vlivy

Projektova dokumentace fesi vybér a instalaci elektrick¢ho zafizeni pfi ureném zpusobu provozu tak,
aby byly zajistény zakladni podminky bezpeénosti dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 5 na
zaklade¢ puisobeni okoli (prostedi) na elektrické zafizeni a naopak, vychazejici z protokolu o urceni vnéjsich
vlivi.

Pritomnost vnéjsich vliva v jednotlivych prostorech predurcuje miru nebezpeci urazu elektrickym
proudem nebo elektrickym ¢i elektromagnetickym polem. Na zakladé piislusného prostiedi v jednotlivych
prostorech jsou urcena piislusna kryti a provedeni jednotlivych elektrickych zafizeni dle pozadavki na
bezpecnost. (osoby, zvitata, majetek).
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Protokol o vnéjsich vlivech vypracovany odbornou komisi (Jaroslav Hlasek, Bc. Tomas Janda,
Ing. Petr Spi¢ak) ze dne 16.3.2022.

Nize je uvedena pouze ¢ast z protokolu uvedeného vyse:

Telekomunikace, mistnost A0110

AA|AB|AC|AD AE|AF|AG|AH | AK|AL|AM|AN |AQ|AP|AR|AS |BA|BB|BC|BD|BE|CA|CB

e T T e e e e e Y NN N N O e I T A I A A O O O

Posouzeni prostor lll: s ohledem na nebezpedi urazu elektrickym proudem se jedna o prostor nebezpeény.

1.7 Bezpecnost prace v pribéhu stavby

Bezpec¢nost prace pii praci na elektrickych zafizenich je nutné dodrzovat v souladu s platnou verzi
normy PNE 33 0000-6 ed.3 ,,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich pro vyrobu, pienos a distribuci
elektrické energie. VSechny provadéné prace musi byt v souladu se stanovenym planem BOZP, piipadné se
tidit pokyny koordinatora BOZP.

1.7.1 Urceni elektrického nebezpeci

Pied zapoCetim prace pii praci na el. zafizenich nebo V jejich blizkosti, musi byt provedena analyza
elektrického nebezpeci, ktera musi stanovovat, jakym zptisobem musi byt vykonavana pracovni ¢innost, aby
byla zajiSténa bezpecnost.

1.7.2 Pouceni pracovnikil

Na zacatku praci musi byt pracovnici prokazatelné pouceni z bezpe¢nostnich predpisti a byt upozornéni
na elektrické nebezpeci vyplyvajici z mistniho uspotradani elektrického zatizeni. Protoze prace pii upravach
rozvodny 110 kV a navazujicich ¢asti v BSP bude dlouhodoba a za provozu ¢asti puvodni technologie a
nové budované technologie, je nutné, aby byly tato Skoleni periodicky opakovana.

1.7.3 Organizace prace

Pro kazdou praci musi byt uren vedouci prace. Pro slozitou pracovni ¢innost musi byt pfiprava
provedena pisemné. Popis prace musi byt k dispozici na pracovisti, aby osoba, kterda ma vykonat ¢innost
V rozporu s bezpecnostnimi predpisy méla moznost tuto skutecnost oznamit vedoucimu prace. Vedouci
prace musi mit moZznost provétreni rozporu a pokud je to nutné, dat k rozhodnuti nadfizenému.
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1.7.4 Dorozumivani

Pied zahdjenim pracovni ¢innosti musi byt osoba odpovédnd za elektrické zafizeni informovana o
zamyslené Cinnosti. VSechny potfebné informace, jako je uspofadani sité, stav vypinacich pfistroji a
usporadani ochrannych prostiedkti pro zajisténi bezpecného provozu elektrickych zatizeni, musi byt pii
predavani ovéieny.

Pfi komunikaci musi mit vSechna zisadni sdéleni obsahovat jméno a piijmeni osoby piedavajici
informace. Aby nedoslo k omylim pfi ustnim pfedavani informace, musi piijemce opakovat informaci
nazpét vysilajicimu, Ktery musi potvrdit, ze byla spravné ptijata a bylo i porozuméno.

2 TECHNICKE RESENI

2.1 Zarizeni HMI (dispecersky Fidici systém)

Mistni vizualizaéni a fidici pracovist¢ (HMI) bude feSeno produktem RIS — Elektrosystém a.s.
v konfiguraci se dvéma monitory.

Napajeni HMI bude provedeno samostatnym jisténim ze zdroje zajisténého napéti 230 V' AC
zavedeného do zasuvkové listy s ptepétfovou ochranou typu D. Vypadek jistice bude signalizovan do
mistniho Fidiciho systému. Napajeni 230 V zajisténych — zalohovanych pro HMI bude ur¢eno vyhradné pro
potiteby HMI. HMI musi umoznit, mimo vlastni vizualizaci a ovladani i dalkovou spravu SCADA.

Houkacka bude ptes zvukovou kartu PC (dodévka standardnich reproduktorti pro PC)

Ostatni spotieba (IP telefon, ...) bude napajena ze zajisténého napajeni druhym samostatné jisténym
obvodem.

Provoz HMI bude nezavisly na mistnim fidicim systému. Pii vypadku HMI bude funkéni mistni
fidici systém vcéetné komunikace na dispecink.

HMI zajiStuje grafické zobrazeni vSech provoznich i1 poruchovych stavii, méfeni atd. Pro ovladani
bude vyuzivat SW blokovaci podminky pocitané v mistnim fidicim systému. HMI zajiStuje zapis zmén do
jednotlivych deniki a v rezimu tizeni z HMI (tzv. mistni ovladani) také do ptislusnych alarmovych listd.

HMI bude podporovat praci s grafy, plachtami ukladanych veli¢in.

HMI bude =zajistovat historickou archivaci analogovych, stavovych a poruchovych signalt
minimalné po dobu jednoho roku.

HMI (Red Hat Enterprise Linux Workstation, Self-support) bude umisténo na manipula¢nim stole
(APY) v mistnosti ochran a DRSO A0111, ktery bude vybaven vySe uvedenym zajisténym napajenim 230 V
AC. Stul musi byt dimenzovan tak, aby se na néj vesly minimalné¢ komponenty HMI (2 x LCD monitorem
24" EIZO), klavesnice a my$ musi byt umistény na vysouvaci polici.

Komunikace mezi HMI a mistnim fidicim systémem Sicam PAS bude realizovano ptes LAN
konektivitu sité PIT protokolem IEC60870-5-104 (externi komunikace).

Sité CIT neni v R 110 kV Lipnice vyzadovana.
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Zatizeni HMI (pracovisté APY) bude instalovano na stole (konkrétni pozadavky na provedeni stolu
bude upiesnéno spravcem OR). Sitka stolu musi byt minimaln¢ 1600 mm. Na stole bude umisténa parapetni
elektroinstalaéni lista s minimalni hloubkou minimalné 65 mm.

V parapetni listé budou instalovany:
- 4x zasuvka 230 V Cervena EJ11, EJ12, EJ3, EJ14 (napajeno ze zajisténé napajeni z ANJ)
- 4Ax zasuvka 230 V bila EZ1, EZ2, EZ3, EZ4 (nap4jeno z nezajisténé napajeni z ANG)
- 3x zasuvka 230 V zluta EJ1, EJ2, EJ3 (napajeno ze zajisténé napajeni z ANJ) -monitory, PC
- 2x datova zasuvka zluta RS XL5101, XL5102 (HMI1, HMI2)
- 4x datova zasuvka bila XL1107, XL1108, XL1109, XL1110 (PIT)

/ |

TS ] P o el s [ ] [

Podrobnosti k zapojeni uvedeno v dokumentaci Ruplan LIP_R110 R22 DPS 20210930.
Podrobnosti k rozmisténi uvedeno na vykrese LIP_ PS32 01 PUDORYS ROZM NS.
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2.2 Montaze — postup praci
V nasledujici ¢asti jsou uvedeny informace pro postup praci pii montazi technologického zatizeni PS32:

- ETAPA 1/1-S

(@]

ETAPA 1/

Stavebni pfiprava mist. &. A0111 — Ochrany a DRSO, véetné VZT a elektroinstalace a
kabelovych kanali.

Pracovi$t¢ HMI, +APY bude umisténo dle vykresu dispozice v nové zbudované mistnosti
¢. AO111.

Postupné podle pribéhu montdznich praci budou do stolu pracovisteé ptivadény a piipojovany
kabely.

Po kontrole pfipojeni a kompletaci dal$ich navazujicich systému a technologii bude probihat
instalace, konfigurace pracoviste.

Po stavebnich ptipravach mistnosti ¢. A0111 a zbudovéni kabelovych kandlti bude mistnost
ptipravena pro instalaci pracovisté¢ HMI, +APYO01 (ETAPA 1/I-S).

Montaz pracovniho spolu s parapetni liStou .

Postupna montaz kabell, vcetné¢ ulozeni a zakonceni V parapetni list¢ (kabely polozit
s dostate¢nou rezervou minimalné¢ 2 m, rezervu ponechat v kabelovém kanalu. Rezerva je
pozadovana, aby bylo mozno HMI pracovisté v ptipadé¢ pozadavku posunout po mistnosti
DRSO na jinou pozici.

Postupné podle pribéhu montaznich praci budou pfipojovany kabely.

Po kontrole pfipojeni a kompletaci dal$ich navazujicich systému a technologii bude probihat
instalace, konfigurace a naprogramovani HMI, RS a ochran a dalgich systémdl.

Vyse uvedené bude probihat po dil¢ich etapach, v navaznosti na dalsi provozni soubory (PS04, PS06,
PS09, PS30, PS31, PS32, PS50, PS60, PS70) a SO. Provazanost je mozno vidét v dokumentu ve formatu
xls s nazvem LIP-H-Harmonogram a technické zpravé LIP_H_00_ZOV_Technicka_zprava.

2.3 Pouzité znaceni

Systém znaceni je navrzen dle:
« TNS 30 0010.07 Jednotné znaceni zafizeni primarni techniky
« TNS 30 0020.02 Jednotné znaceni zafizeni sekundarni techniky, rozvadéct sekundarni techniky a
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spole¢nych provozu elektrickych stanic

« EGD-TP-266 Sprava dokumentace sekundarni technologie elektrickych stanic s vyuZzitim systému
CAD/CAE

2.4 Uzemnéni

VSechny rozvadéée v BSP, nové konstrukce, cizi vodivé ¢asti musi byt pfipojeny na uzemmovaci
soustavu rozvodny a uzemiovaci soustavu BSP, které¢ budou vzajemné propojeny. Pfipojeni ¢asti pracovisté
+APY bude realizovano prostiednictvim PE vodic¢a v napajecich kabelech.

Vsechna nove¢ instalovana zatizeni musi byt na zemnici sit’ pripojena. Uzemnéni a kabelové ptipojeni
ochran z davodu ruseni ,,EMC* musi byt provedeno dle doporuceni vyrobce. Uzemnéni stinéni kabelt bude
provedeno dle pozadavkt na EMC. Postacujici je uzemnéni na jednom konci, neuzemnény konec bude
dukladné izolovan nebo se uzemni oba konce. Stinéni kabeld bude ptipojeno na uzemtovaci piipojnici
uzemnovacim vodi¢em, ktery by nemél byt delsi nez 10 cm a nesmi byt delsi nez 15 cm. Propojeni
uzemnovaciho vodiCe a stinéni musi byt ¢asové stalé a musi mit z hlediska piechodového odporu
srovnatelné vlastnosti s pajenym spojenim.

3 ZAVER

3.1 Revize a zkousky

Pred uvedenim zafizeni do provozu musi byt zatizeni pifekontrolovano, musi byt zajistén Souhlasny
stav vykresové dokumentace se skute¢nym provedenim. Na zafizeni musi byt provedena vychozi revize dle
CSN 33 1500 a vystavena revizni zprava dle CSN 33 2000-6, ktera musi obsahovat protokoly o
provedenych méfenich.

Veskeré zafizeni bude v ramci dodavky v kompletnim stavu a funk¢ni. Soucasti dodavky (pfedavaci
dokumentace) budou pfiislusné atesty pouzitych materialti, prohlaSeni o shod¢, revizni zpravy a vykresy
skute¢ného stavu provedeni.

3.2 Obsluha zarizeni

Manipulovat s pfistroji smi jen osoby s pfislusnou odbornou kvalifikaci, znalé vSeobecnych i
mistnich platnych provoznich a bezpe¢nostnich predpisia. Osoby poveéfené obsluhou v rozvodné musi byt
seznameny se viemi piislusnymi predpisy a normami, zejména s CES 00.02.94 ,,Prvni pomoc pii trazu el.
energii“. Zaroven musi tyto osoby prokazat zakladni znalosti pojmt 0 el. zatizeni, musi byt prokazatelné
obeznameny s obsluhou provozovaného zafizeni a nebezpecim, které muze vzniknout osobam a zafizeni.
Rovnéz musi byt fadné pouceny o dovolenych manipulacich na zafizeni, o blokovacich podminkach apod.
Provozovatel zafizeni zajisti opravu stavajiciho provozniho a manipula¢niho piedpisu.

3.3 Provoz a udrzba zarizeni

Veskeré prace na el. zafizeni a v blizkosti zafizeni se mohou provadét pouze podle pravidel
uvedenych v platném mistnim provoznim piedpisu, tato pravidla vSak nenahrazuji platné piedpisy a normy,
pouze je prohlubuji, eventuelné vysvétluji. Pii praci na elektrickém zafizeni nebo v jeho blizkosti je nutno
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respektovat bezpeénostni ustanoveni dle CSN EN 50110-1, ed.3.

Provozovatel zajisti ve spolupraci s dodavatelem zménu nebo doplnéni mistnich provoznich a

bezpecnostnich predpisi a zajisti proskoleni obsluhy. Jednotlivé piistroje bude tieba obsluhovat a udrzovat
dle pokynu vyrobce.

3.4 Pozadavky na dodavatele stavby

>

Utastnik vybérového Fizeni musi byt kvalifikovand, odborné zpiisobila firma. Je pln& v odpovédnosti
ucastnika vyb&rového fizeni, aby na zaklad¢é své kvalifikace a odbornosti stanovil rozsah praci na
zakladé prozkoumani veskeré dokumentace. Pokud by se stalo, ze v dokumentaci nebudou uplné
vSechny informace je v plné zodpovédnosti zhotovitele doplnit chybéjici informace znalostmi a
zkusenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku tak, ze nebude pozdéji narokovat viceprace.

V priubéhu vystavby musi zhotovitel montaznich a stavebnich praci mit na stavbé v prub&hu pracovni
doby kompetentniho pracovnika, z jehoz jednou z povinnosti a odpovédnosti je akceptovat instrukce
zadavatele nebo jim povétené osoby. Kompetentni pracovnik zhotovitele bude zodpovédny za
koordinaci praci zhotovitele montaze a stavebnich praci s eventualnimi dal§imi zacastnénymi sub
zhotoviteli.

Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je zodpovédny za zafizeni, adrzbu a péci elektrického
zatizeni, vCetné zatizeni dodanych nebo zaptjcenych zadavatelem az do koneéné piejimky stavby.
Pfed zahdjenim stavebnich a montaznich praci musi byt zhotovitelem vypracovan a nasledné
provozovatelem schvalen podrobny harmonogram praci, potieb zafizeni, mechanismu a vypinani siti.

Pracovni mechanismy a stroje, leSeni, mobilni oploceni zajistuje generalni dodavatel stav dle
konkrétnich potfeb. VSechny stavebni prace (prurazy, stromy zdi atd.) nad ramec projektu musi byt
odsouhlaseny zastupcem investora a projektanta pted jejich provedeni a musi to byt zapsano ve
stavebnim deniku v§emi vySe vyjmenovanymi stranami.

P#i provadéni stavby a montazi musi byt dodfeny viechna ustanoveni platnych norem CSN, PNE,
TNS a standardi provozovatele. Timto jsou normy zezavaznény.

Po dokonc¢eni musi byt vyhotovena vychozi zprava elektrického zatizeni (vyhrazeného elektrického
zatizeni). VySe uvedené nevylucuje provadéni dil¢ich, mimofadnych reviznich zprav na diléi
technologické celky, které budou uvadéna do provozu do castech v navaznosti na prubéh praci.
Revizni zprava bude vyzadovana i na provizorni elektrické zafizeni, které se budou zfizovat na
zaklad¢ pozadavkl na prubeh stavebné montaznich praci a pozadavek zadavatele na nepferusenou
dodavku el. energie do definovanych vyvoda R 22 kV.

Vsechny zmény v projektu musi byt zaznamenany do dokumentace skute¢ného stavu. Jednou
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Z podminek pfevzeti dokumentace skutecného stavu provozovatelem je zdznam vsech provedenych
zmén nejen do vykresd (montdzni, vyrobni atd.) dodavatele, ale také do celé puvodni provadéci
dokumentace DPS vyhotovené projektantem stavby. Musi se opravit vSechny pichledova, liniova
schémata, kabelové listiny a také technické zpravy. VysSe uvedené zaznamy a opravy zajistuje
generalni dodavatel/zhotovitel stavby v tésné souéinnosti se subdodavateli dil¢ich casti, které se
ucastni vystavby a montaze.

Datum: 03.2022
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