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1 POPIS STAVBY 

1.1  Identifikační údaje 
Identifikační údaje přípravy stavby 

Název stavby: TR Lipnice – obnova transformovny 

Místo stavby: TR Lipnice, Lipnice, 373 12 Jílovice u Trhových Svinů 

Druh prací: Rekonstrukce transformovny 110/22 kV 

Údaje o investorovi stavby 
Název společnosti:  EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Údaje o projektantovi stavby 
Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Projektant: Ing. Zdeněk Matoušek, +420 530302561, 
mailto:zdenek.matousek@egd.cz 

Údaje o technickém dozoru investora 
Název společnosti: EG.D, a. s 

Sídlo: LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 

IČ: 28085400 

Technický dozor:  

Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi 
Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Koordinátor BOZP:  

Údaje o zhotoviteli stavby 
Název společnosti:  

Sídlo:  

IČ:  

Stavbyvedoucí:  

mailto:
mailto:zdenek.matousek@egd.cz
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OZO v prevenci rizik  

1.2  Zdůvodnění stavby 
 

Transformovna Lipnice (LIP) se nachází na katastrálním území Lipnice u Kojákovic a byla uvedena 
do provozu v roce 1980. Elektrická stanice je bez trvalé obsluhy a je dálkově ovládána z CD a RD. 
Transformovna je napájena ze dvou vedení 110 kV (V1397 Jindřichův Hradec a V1377 Dasný). 
Transformace je zajištěna dvěma transformátory o výkonu 25 MVA se dvěma tlumivkami o výkonu 
3150 kVAr.  Z transformovny Lipnice je napájena oblast Třeboňska a část Českobudějovicka. Rozvodna 
110 kV je venkovního provedení na příhradové konstrukci s jedním systémem přípojnic, podélně děleným, 
kýlového provedení a v celkovém rozsahu 6 polí uspořádaných do H. 

 
V rámci obnovy transformovny bude provedena modernizace řídicího systému a ochran. V současné 

době je v rozvodně instalovaný řídící systém RTU560ABB. Ochrany 110 kV Siemens V3 jsou z roku 1999. 
Ochrany 22 kV Siemens V3 jsou z roku 1997. Zařízení je tedy za hranicí své živostnosti a bude proto 
vyměněno za nové odpovídající současným trendům a požadavkům. Nově navržený řídicí systém bude plně 
decentralizovaný. Ochrany a multifunkční terminály budou elektronické, plně vyhovující posledním 
požadavkům a zároveň budou spolupracovat s ochranami osazených na protilehlých stranách vedení 110 kV. 
S přechodem na nový řídicí systém, budou zrušeny ovládací skříně ASE v R 110 kV. S ohledem na nové 
umístění rozvaděčů ochran a ŘS budou v BSP provedeny patřičné stavební úpravy a částečný přesun 
stávající technologie. S ohledem na navýšení množství kabeláže předpokládáme rozšíření kabelových 
kanálů.  

 

1.3  Rozsah stavby 
 

- Modernizace DŘSO a ochran. 
- Rekonstrukce stání transformátorů vč. protipožárních stěn. 
- Rekonstrukce R 22 kV – demolice kobek a instalace nového zapouzdřeného rozvaděče. 
- Stavební úpravy spojené s modernizací DŘSO a rekonstrukcí R 22 kV. 
- Stavební úpravy v návaznosti na fyzickou bezpečnost (mj. i zateplení budovy, výměna oken, 

rekonstrukce střechy apod.). 
- Výměna jednoho z 25MVA výkonových transformátorů za výkonnější (40 MVA).  
- Provizorní připojení transformátoru (během provizorního umístění mimo jeho původního stání). 
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- Nátěr a úprava základů HOK, demontáž části HOK (u stání transformátorů). 
- Výměna POK vývodových odpojovačů. 
- Úprava vlastní spotřeby. 
- Zabezpečení objektu vč. rekonstrukce oplocení a osvětlení areálu rozvodny. 
- Úprava příjezdové komunikace a komunikace okolo R 110 kV. 
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení celého objektu. 
- Likvidace starých olejových kabelů. 
- Přeznačení všech prvků R 110 kV, včetně polí a transformátorů 110/22 kV. 
- Vybudování nové uzemňovací soustavy rozvodny R 110 kV. 

 

1.4  Použité normy a předpisy 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických předpisů, norem, katalogů výrobců a 
návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace. Dále projekt 
respektuje všechny zásady oborových směrnic a požadavky provozovatele. Při projekční činnosti projektant 
vycházel z dostupných podkladů a předané dokumentace, kterou obdržel od investora stavby a je 
vypracována v souladu s průběžnými konzultace s provozovatelem a investorem akce. 

 
Všechny předpisy a normy jsou uvažovány v posledním platném znění v době vzniku PD, jedná se 

zejména o tyto: 
 

ČSN 33 2000–1, ed.2     Základní ustanovení pro elektrická. zařízení 
ČSN EN 61 936-1  Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 
ČSN EN 62 305  Ochrana před bleskem – soubor norem  
ČSN EN 50110 ed.2         Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické stanice nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba      
                                         Elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 22 2000-4-41 ed.2  Elektrické stanice nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření  
                                         pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým  
                                         proudem 
PNE 33 0000–1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

  dodavatele elektřiny 
PNE 33 0000–2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy 
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PNE 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 
PNE 33 0000-9 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110 kV 
ČSN 33 2000–4–47  Opatření k zajištění ochrany před úrazem 
ČSN 33 2000–5–51  Všeobecné předpisy  
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
TNS 30 0010.07  Jednotné značení zařízení primární techniky 
TNS 30 0020.02           Jednotné značení zařízení sekundární techniky, rozváděčů sekundární techniky 

a společných provozů elektrických stanic 
ECD-TP-266 Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím 

systému CAD/CAE 
TNS 10 3610.05  Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 110 kV Opravy ochranných nátěrů 

příhradových stožárů 
TNS 10 3611.04  Ochranné nátěrové systémy – rozpouštědlové 
TNS 10 3612.00   Ochranné nátěrové systémy – vodou ředitelné 
ČSN EN, IEC 62485-1 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – 

Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti 
ČSN EN, IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – 

Část 2: Staniční baterie 
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1.5 Rozsah projektovaného zařízení (CZD00044) PS60 Přenosová zařízení 
 
Provozní soubor PS60 řeší zřizování přenosových komunikačních cest mezi ŘS a dalšími zařízeními, 

které jsou připojeny do digitální přenosové sítě. Komunikační cesty jsou tvořeny jak pomocí optických 
kabelů, tak pomoci metalických kabelů strukturované kabeláže uvnitř budovy společných provozů (BSP).  

Projektová dokumentace řeší: 
- demontáž stávajících rozváděčů pro přenosové zařízení sítě RWAN (AYD) – rozváděč datových 

přenosů a rozváděče optického propojení– optický rozváděč řídících systémů ze stávající pozice 
-  montáž nových rozváděčů pro přenosové zařízení sítě RWAN (AYD01) – rozváděč datových 

přenosů a optického propojení (AOV01) – optický rozváděč řídících systémů do nově projektované 
pozice v nové místnosti telekomunikace A01110. 

Zhotovitel může nahradit navržené konkrétní typy zařízení v PD za předpokladu použití kvalitativně a 
technicky odpovídajícího ekvivalentu, přičemž změna projektové dokumentace jde na náklady zhotovitele. 
Výše uvedené se netýká zařízení, které je nutné dodat v navrhované podobě na základě požadavku EG.D. 

Požadavkem zadavatele je, aby optické a metalické kabeláže a příslušenství byly dodány v jednom 
systému, a aby na tento systém byla poskytnuta komplexní systémová záruka.  

1.6 Základní technické údaje 

1.6.1 Jmenovitá napětí a druhy sítí 
 

Dle ČSN EN 60038 a ČSN EN 61293: 
 1/N/PE AC 230 50 Hz / TN-C-S   (Zajištěná síť AC) 
 1/N/PE AC 230 50 Hz / TN-C-S   (Nezajištěná síť AC) 
 2 DC 110 V/ IT     (ovládání a signalizace technologie TR) 

1.6.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho základním pravidlem, že 
nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně živé ani za 
normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna 
základní ochranou a ochrana za podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. Prostředky 
zvýšené ochrany zajišťují ochranu za obou podmínek. Dále je pak ochrana před úrazem elektrickým 
proudem řešena v závislosti na druhu instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace 
NN) a PNE 33 0000-1. 
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Základním ochranným opatřením je ochrana automatickým odpojením od zdroje. (ČSN EN 61140 
ed.2, čl. 6.1)  

 
Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) je dána jejich 

provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena některým z následujících ochranných prostředků dle 
výše uvedených norem: 
 Ochrana izolací živých částí  
 Ochrana kryty nebo přepážkami  
 Ochrana polohou 
 Ochrana zábranou  
 Ochrana doplňkovou izolací (prostředek zvýšené ochrany) 

 
Ochrana elektrického zařízení při poruše, (před nebezpečným dotykem neživých částí) je navržena 

dle výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími ochrannými prostředky: 
 Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TN nadproudovými prvky 3/N/PE AC 400/230 V 

50 Hz / TN-C-S – Vývody technologie.  
 Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě TN nadproudovými prvky 1/N/PE AC 230 V 50 Hz 

/ TN-C-S – Vývody po AYD01, AOV01. 
 Ochrana automatickým odpojením od zdroje sítě IT nadproudovými prvky s hlídáním zemního 

spojení 2 DC 110 V/ IT – Signalizace a ovládání. 
 Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování). Všechny neživé části 

musí být vzájemně pospojovány a spojeny se zemí. 

1.6.3 Provedení uzemňovací soustavy 
 

V rámci rekonstrukce budou všechny rozváděče v BSP, ocelové konstrukce připojeny k nově budované 
společné uzemňovací síti rozvodny 110 kV. Ochrana před korozí bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 
ed.3. Pásek bude opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a zelená (RAL 6018). 

1.6.4 Počet shromažďovaných osob 
 

Transformovna 110/22 kV Lipnice je řešena bez trvalé obsluhy. 

1.6.5 Vnější vlivy 
 

Projektová dokumentace řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu tak, 
aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 5 na 
základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak, vycházející z protokolu o určení vnějších 
vlivů. 
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Přítomnost vnějších vlivů v jednotlivých prostorech předurčuje míru nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem nebo elektrickým či elektromagnetickým polem. Na základě příslušného prostředí v jednotlivých 
prostorech jsou určena příslušná krytí a provedení jednotlivých elektrických zařízení dle požadavků na 
bezpečnost. (osoby, zvířata, majetek). 

 
Protokol o vnějších vlivech vypracovaný odbornou komisí (Jaroslav Hlásek, Bc. Tomáš Janda, 

Ing. Petr Špičák) ze dne 16.3.2022. 
 
 Níže je uvedena pouze část z protokolu uvedeného výše: 
Telekomunikace, místnost A0110 

 
 

1.7 Bezpečnost práce v průběhu stavby 
 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s platnou verzí 
normy PNE 33 0000-6 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci 
elektrické energie“. Všechny prováděné práce musí být v souladu se stanoveným plánem BOZP, případně se 
řídit pokyny koordinátora BOZP. 

1.7.1 Určení elektrického nebezpečí 
 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena analýza 
elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána pracovní činnost, aby 
byla zajištěna bezpečnost.  

1.7.2 Poučení pracovníků 
 

Na začátku prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni z bezpečnostních předpisů a být upozorněni 
na elektrické nebezpečí vyplývající z místního uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při úpravách 
rozvodny 110 kV a navazujících částí v BSP bude dlouhodobá a za provozu části původní technologie a 
nové budované technologie, je nutné, aby byly tato školení periodicky opakována.  

1.7.3 Organizace práce 
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Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava 
provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má vykonat činnost 
v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit vedoucímu práce. Vedoucí 
práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k rozhodnutí nadřízenému. 

1.7.4 Dorozumívání 
 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o 
zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav vypínacích přístrojů a 
uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení, musí být při 
předávání ověřeny. 

 
Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby předávající 

informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci 
nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í porozuměno. 

1.7.5 Vymezení pracoviště 
 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na 
pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána 
pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen z vnější strany zařízení. 

 
Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a neživé části, je 

doporučeno provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen zakázaný prostor. Označení by 
mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ v souladu s PNE 33 0000-6 ed.3. 
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2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

2.1.1 Popis přenosových cest 
Nově zbudované přenosové zařízení transformovny R 110/22 kV bude integrováno do digitální 

přenosové sítě EG.D prostřednictvím optických kabelů z KZL, které jsou momentálně ukončeny ve 
stávajícím rozváděči AOY,  jde o kabely Single Mode (SM) z KZL vedení V1397 J. Hradec a V1377 Dasný. 
Optické kabely Multi Mode (MM) jsou použity pro vnitřní optická propojení ochran 110 kV, 22 kV, a 
RUGGED SWITCH – podobněji řešeno v PS31. 

 Projektová dokumentace dále řeší instalaci rozvodů nové datové sítě LAN v rámci budovy BSP.  
Přehledové schéma komunikace je znázorněno ve výkrese LIP_PS60_04 PŘEHL SCH PŘENOS ZAŘ nebo 
v dokumentaci Ruplan LIP_R110_R22_DPS_20210930. V prostorách budovy společných provozů bude 
položená nová kabeláž a v rozvaděčích bude ukončena v patch panelech nebo v zásuvkách RJ45 umístěných 
na DIN lištách. 
 

2.1.2 Rozváděč – spojovací skříň optiky AOV01 
Optické kabely z KZL typu AT-5BE1CTT-048+Cu pair se musí z původní pozice skříně AOY1 na 

novou pozici +AOV01 v místnosti A0110 přeložit postupně tak, abychom zajistili pouze krátké výpadky 
optické přenosové cesty (požadavek p. M. Lepší – Řízení výstavby email ze dne 1.6.2021). Z výše 
uvedeného důvodu je požadováno pořízení nové spojovací skříňě optiky, která bude umístěna v nově zřízené 
místnosti Telekomunikace č. A0110 v BSP.  Skříň AOV01 bude osazena pevným 19“ rámem. Pro napájení 
bude připojeno nezajištěné napájení 230 V AC (EZ zásuvka servisní) a zajištěné napájení 230 V AC (EJ 
zásuvková lišta). Dveře budou proskleny a vybaveny bezpečnostním zámkem MUL-T-LOCK. Vybavení 
skříně bude nové, a budou v ní ukončeny celkem 2 přívodní/vývodní optické kabely.  

 
V rozvaděči +AOV01 budou ukončeny: 

- první optický kabel SM 
48 vláknový staniční optický kabel (AT-5BE1CTT-048+Cu pair) z venkovní spojkovací krabice NKT 
250 (KZL  2×24 E9/125 vedení V1397 J. Hradec). Spojkovací krabice NTK 250 je umístěna ve spodní 
části krajního stožárů HOK vstupních portálů vedení V 1397 J. Hradec. Kabel bude ukončen v optickém 
distribučním rámu +AOV – OY01 typu OFDU-TS2-4-48-E2A-LP +AOV – OY01. V blízkosti skříně 
AOV bude zřízen optický kříž, na kterém bude realizována rezervní smyčka optického kabelu AT-
5BE1CTT-048+Cu pair). Optický kříž bude přemístěn ze stávající pozice do pozice v nově zřízené 
místnosti č. A0110. 
 
- druhý optický kabel SM 
48 vláknový staniční optický kabel z venkovní spojkovací krabice NKT 250 KZL (vedení V1377 Dasný 
1-24. vl., (R-Škoda 23-48. vl.). Spojkovací krabice NTK 250 je umístěna ve spodní části krajního 
stožárů HOK vstupních portálů vedení V1377 Dasný. Kabel bude ukončen v optickém distribučním 
rámu +AOV – OY01 typu OFDU-TS2-4-48-E2A-LP +AOV – OY02. V blízkosti skříně AOV bude 
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zřízen optický kříž, na kterém bude realizována rezervní smyčka optického kabelu AT-5BE1CTT-
048+Cu pair). Optický kříž bude přemístěn ze stávající pozice do pozice v nově zřízené místnosti č. 
A0110. 
 
Ve spojovací skříni optiky +AOV01 bude proveden optický SM propoj z OY01 do OY03 propojovacím 

kabelem patchcord HIIDBC-1M0 (E2000/APC – E2000/APC SM 9/123 g657. a1 duplex 1,7 mm High-End 
Class H+S   délky 1 m).  

Ekvivalentně bude proveden optický SM propoj z OY02 do OY03 propojovacím kabelem patchcord 
HIIDBC-1M0 (E2000/APC – E2000/APC SM 9/123 g657. a1 duplex 1,7 mm High-End Class H+S   délky 1 
m).   

Z OY3 budou vedeny optické kabely do jednotlivých skříní ARE01, kde budou zakončeny v DIN-rail-
boxu OY03, odtud dále bude proveden propoj SINGLE MODE Patchcord, Duplex,09/125 E2000/APC-
LC/PC (2 m) přímo na ochranu – F25 (propoj s distanční a rozdílovou ochranou vývod V1397 J. Hradec). 

Obdobně z OY3 budou vedeny optické kabely do jednotlivých skříní ARE03, kde budou zakončeny 
v DIN-rail-boxu OY03, odtud dále bude proveden propoj SINGL MODE Patchcord, Duplex,09/125 
E2000/APC-LC/PC (2 m) přímo na ochranu – F25 (propoj s distanční a rozdílovou ochranou vývod V1399 
Dasný). 

 
Výše uvedené je zobrazeno ve větším detailu na přehledovém schématu výkrese LIP_PS60_04 PŘEHL 

SCH PŘENOS ZAŘ nebo v dokumentaci Ruplan LIP_R110_R22_DPS_20210930. 
 
Další propoj optickým kabelem SM bude realizován mezi: 

 +AOV01-OY01 a +AYD01-BY01 RIS1 (kabelem SM Patch cord,Duplex,09/125, E2000/APC-
LC/PC (5m)) 

  +AOV01-OY01 a +AYD01-BY01 RIS2 (kabelem SM Patch cord,Duplex,09/125, E2000/APC-
LC/PC (5m)). 

Jde o propojení – BY01 Switche RWAN CISCO (PIT) s nadřazeným systémem přes SM optiky kabely, 
(výše uvedené dva kabely nejsou zakresleny v dokumentaci Ruplan, v přehledovém schématu výše uvedené 
kabely zakresleny jsou). 

 

2.1.3 Rozváděč datových přenosů AYD01  
Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby bude nutný jistý souběh původní technologie R110kV + ŘS – 

NFR (která je komunikačně a datově obsluhována ze sávajícího rozváděče 6-AYD1) s nově budovanou 
technologií DŘSO bude nutné v jeden okamžik provozovat jak stávající rozváděč datových přenosů 6-
AYD1 tak nový rozváděč datových přenosů AYD01.  

Pro zajištění výše uvedeného bude tedy zřízen nový rozváděč datových přenosů AYD01.  
 Stávající rozváděč datových přenosů označený 6-AYD1 umístěný v původní místnost telekomunikace bude 
funkční až do doby, než bude přepojena, zprovozněna a odzkoušena veškerá technologie transformovny 
22 kV a 110 kV na nový ŘS včetně datových komunikačních kanálů. 
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Nový rozvaděč datových přenosů AYD01 (rozvaděč strukturované kabeláže LAN) bude umístěn v 
místnosti v místnosti Telekomunikace č. A0110 v BSP vedle spojovací skříně optiky AOV01.  Pro napájení 
bude připojeno nezajištěné napájení 230 V AC (EZ zásuvka servisní) a zajištěné napájení 230 V AC (EJ 
zásuvková lišta pro napájení switche BY01, zdroje GU12 a zdroje GU47). 

AYD01 bude vybaven switchem BY01 – RWAN CISCO (PIT), dále pevným 19“ rámem pro 
technologii a dvěma patch panely XL11 a XL12. Do 24 vstupového patch panelu – XL11 bude umístěných 
24 ks zásuvek.  Do patch panelu XL11 bude zapojena komunikační strukturovaná kabeláž od 
technologických zařízení RIS1/RIS2 IEC 60870-2-104, IP sonda 1/ IP sonda 2, VIOP telefon. PMU Fotel, 
SVAR HDO, kvalitoměry atd. 

Do dalšího 24 vstupového patch panelu – XL12 bude umístěných 24 ks zásuvek.  Do patch panelu 
XL12 bude zapojena komunikační strukturovaná kabeláž od rozváděče + AYZ01 (skříň PZTS).  

Zapojení patch panelů je uvedeno ve výkrese LIP_PS60_04 PŘEHL SCH PŘENOS ZAŘ nebo 
v dokumentaci Ruplan LIP_R110_R22_DPS_20210930. 

 
Součástí nového rozváděče AYD01 bude také stávající technologie mikrovlnného spoje – jednotka 

BR01 (radio-mikrovlný převodník/ethernet typu AL10F SDIDU – terminál vnitřní jednotka ALCOMA) 
spolu s napájecím zdrojem GU48 230 V AC/ 48V DC. Výše uvedená jednotka má být dle informace p. V. 
Přibyla (Senior inženýr-decentralizovaný provoz) zachována, a v současném stavu slouží jako záložní 
komunikační kanál v případě výpadku optických tras.  

 
 V souvislosti s přesunem 6-AYD1 na novou pozici ADY01 nebude mít stávající koaxiální kabel 

dostatečnou délku, proto je nutno zajistit prodloužení (eventuelně naspojování) koaxiálního kabelu, tj. 
propoje mezi vnitřní jednotkou IDU (AL10F SDIDU) a vnější jednotkou ODU ALF 10, která je umístěna 
příhradovém stožáru před západní stranou budovy BSP. V případě, že na stávajícím koaxiálním kabelu 
nejsou instalovány svodiče přepětí, je nutné doplnit typ dle doporučení výrobce. To zda bude kabel 
naspojkován, nebo bude nutno položit nový celistvý koaxiální kabel sdělí odpovědní pracovníci správy 
EG.D v průběhu výstavby.  
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Další součástí stávajícího rozváděče 6-AYD1 a po přesunu rozváděče AYD01 je zařízení označené -
KTC01 (Mittel TA7102) což je adapter ETH/analog.  

 
Pro správnou funkci je zapotřebí napájecí zdroj GU12 230 AC/12 V DC. 
Přemístění jednotek BR01 a KTC01 z 6-AYD1 do AYD01 proběhne až v okamžiku, kdy bude možno 

původní rozváděč datových přenosů odstavit z provozu.  Na základě rozhodnutí správce OR se rozvaděč 6-
AYD1 úplně demontuje, nebo se může přesunout na rezervní pozice do místností telekomunikace A0110 
vedle nových skříní AOV01 a AYD01. Takto přesunutá skříň by mohla mít nové označení AYD02 a 
zařízení by BR01 a KTC01 v této skříní mohlo zůstat a nemusely se integrovat do nově vyrobené AYD01 
(tento nový návrh je nutno dodatečně projednat se správou OR a správou dotčeného technologického 
zařízení).   

 
Bude provedena příprava na zaústění státní telefonní linky – příprava trasy pro kabel ke stolu APY + 

koncové zařízení. Samotné zřízení státní telefonní linky zajišťuje žádostí o připojení na CETIN útvar Správa 
přenosů dat a radiové sítě. 

 
Pro napájení rozváděče CETIN je připraven vývod 230 V AC z ANG02 – vývod 42 – nezajištěné 

napájení. Zástupcem CETIN (frantisek.burda@cetin.cz e-mail z 2. 2. 2022) byl definován typ rozváděče 
rDSLAM 450M, rozměr (V x Š x H – 1200x550x350 mm). Tento typ rozváděče slouží ke kompletní 
reinstalaci síťového uzlu metalické sítě a umožnuje následné osazení DSLAM (zařízení umožňující rychlé 
připojení k internetu po telefonní lince pomocí technologií xDSL zařízením). Výše uvedené je podrobně 
řešeno v SO26. 

2.2 Montáže – postup prací 
V následující části jsou uvedeny informace pro postup prací při montáži technologického zařízení PS60: 

 
ETAPA 1/II-S 

o Stavební příprava míst. č. A0110 – Telekomunikace, včetně VZT a elektroinstalace a 
kabelových kanálů.  

 
ETAPA 1/II 
 

- Instalace nových skříní AOV01, AYD01 v míst. č. A0110 na dočasnou pozici (dočasná 
pozice = rezervní pozice vedle plánového umístění AYZ01). Dočasná pozice bude 
použita z toho důvodu, že stávající manipulační rozváděč bude ještě po určitou dobu 
nutno zachovat z důvodu provozu stávající technologie R110kV). AOV01, AYD01, 
včetně pokládky, zapojení kabelů strukturované kabeláže a kabelů optických propojení. 

mailto:frantisek.burda@cetin.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
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- Demontáž a postupný přesun optického kabelu z KZL V1397 J. HRADEC, přepojení do 
nového AOV01,  

- Zprovoznění optického komunikačního kanálu KZL V1397 
- Prozatímní zachování stávajících 6AYD1 a 5AOY1 (bezpodmínečně nutné pro 

zachování chodu technologie R110kV a přidružených zařízení do doby zahájení ETAPY 
2), 

- Zprovoznění nového AYD01 a zřízení provizorního propojení AYD01 a původního 6-
AYD1 

- Postupné připojování datových komunikací na nově zřízené technologie R22kV, HMI, 
AXY01, AXE01 … 

- Demontáž a postupný přesun optického kabelu z KZL V1377 DASN7, přepojení do 
nového AOV01,  

- Zprovoznění optického komunikačního kanálu KZL V1377,  
 

ETAPA 1/III 
 

- Zřízení provizorního optického propojení s 24 vlákonovým MULTIJUMPERem AOV01 
a původního 5-AOY1 do doby, než bude odstavena původní technologie R110kV. 

- Po odstavení původní technologie demontáž původních skříní 6-AYD1, 5-AOY1, přesun 
do nové místnosti Telekomunikace. 

ETAPA 2/VIII 
 

- Přesun dočasně umístěných skříní AOV01 a AYD01 na finální pozici (po demontáži 
původního manipulačního rozváděče) 

- Přesun vnitřní jednotkou IDU (AL10F SDIDU) do AYD01 
- Přesun telef. Převodníku ETH/telefon  

 
 

Výše uvedené bude probíhat po dílčích etapách, v návaznosti na další provozní soubory (PS04, PS06, 
PS09, PS30, PS31, PS32, PS50, PS70) a SO.  Provázanost je možno vidět v dokumentu excel LIP-H-
Harmonogram a technické zprávě LIP_H_00_ZOV_Technicka_zprava. 

 

2.3 Demontáže 
  
Demontáže budou probíhat postupně a v různých etapách podle postupného odstavování původní 

technologie. 
 
Z původní místnosti č. 102 TELEKOMUNIKACE budou přesunuty níže uvedené rozváděče včetně 

dotčené kabeláže: 
•  Rozváděč optických přenosů 

o 5AOY1 
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• Rozváděč datových přenosů 
o 6AYD1 

 

2.4 Použité značení, výměna a doplnění stávajících tabulek 
Systém značení zařízení, funkčních bloků, funkčních jednotek a prvků použitých v projektové 

dokumentaci je ve shodě s platnými předpisy, normami a zvyklostmi. Dodavatel zařízení je povinen 
respektovat a dodržovat systém značení, dle návrhu této dokumentace a souvisících předpisů. 

 
Přeznačování R 110 kV bude prováděno na etapy a je nutno dbát zvýšené pozornosti vzhledem 

k souběžnému běhu druhé části technologie. 
 

•        TNS 30 0010.07   Jednotné značení zařízení primární techniky 
•        TNS 30 0020.02           Jednotné značení zařízení sekundární techniky, rozváděčů sekundární techniky 
a společných provozů elektrických stanic 
•      EGD-TP-266          Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím 
systému CAD/CAE 

 

2.5 Uzemnění 
 

Všechny rozváděče v BSP, nové konstrukce, cizí vodivé části musí být připojeny na uzemňovací 
soustavu rozvodny. Připojení rozváděčů AYD01, AOV01 mezi obvodovým páskem FeZn 30x4 a 
rozváděčem bude realizováno zelenožlutým vodičem CYA 35. 

 
V budově BSP bude uzemňovací soustava tvořena FeZn pásky 30x4 mm vedenými na povrchu a 

částečně v kabelových kanálech. V místě stání rozváděčů bude pásek veden pod přední nebo zadní (pokud 
jsou rozváděče přístupné i ze zadní části) částí rozváděče na ocelové podpůrné konstrukci. 

Všechna nově instalovaná zařízení musí být na zemnící síť připojena. Uzemnění a kabelové připojení 
ochran z důvodu rušení „EMC“ musí být provedeno dle doporučení výrobce ochran. Uzemnění stínění 
kabelů bude provedeno dle požadavků na EMC. Postačující je uzemnění na jednom konci, neuzemněný 
konec bude důkladně izolován nebo se uzemní oba konce. Stínění kabelů bude připojeno na uzemňovací 
přípojnici uzemňovacím vodičem, který by neměl být delší než 10 cm a nesmí být delší než 15 cm. 
Propojení uzemňovacího vodiče a stínění musí být časově stálé a musí mít z hlediska přechodového odporu 
srovnatelné vlastnosti s pájeným spojením. 

 Ochrana před korozí bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pásek bude v nadzemní části po 
montáži opatřen nátěrem v kombinaci barev žlutá (RAL 1021) a zelená (RAL 6018).  

Uzemňovací soustava R110kV, R22kV a uzemňovací soustava v BSP bude vzájemně propojena. 
Podrobně řešeno v SO30 Silnoproudá elektrotechnika. 
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2.6 Ochrana proti blesku 
Ochrana proti účinkům bleskového výboje bude provedena bleskosvody. Návrh dle souboru norem 

ČSN EN 62305. 
Bude provedeno doplňující pospojení a spojení s hlavní uzemňovací soustavou. Podrobně řešeno 

v SO30. 
V rozváděči ANG01 a ANG04 bude na vstupu připojeny svodiče přepětí SPD typ DVCI-1 255FM, jde 

o kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s integrovanou záložní pojistkou schopný přenášet 
bleskové proudy v systémech 230/400 V.  
Třída SPD podle ČSN EN 61643-11 / IEC 61643-11: typ 1 + typ 2 / třída I + třída II 
 

V rozváděči AYD01, AOV01 budou v napájecích zásuvkách 230 V AC zajištěného napájení EJ 
osazeny integrovány svodiče přepětí třídy SPD podle ČSN EN 61643-11 / IEC 61643-11   typ 3 / třída.  

 
3 ZÁVĚR 

 

3.1 Revize a zkoušky 
Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení překontrolováno, musí být zajištěn souhlasný 

stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Na zařízení musí být provedena výchozí revize dle 
ČSN 33 1500 a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, která musí obsahovat protokoly o 
provedených měřeních. 

Veškeré zařízení bude v rámci dodávky v kompletním stavu a funkční. Součástí dodávky (předávací 
dokumentace) budou příslušné atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy a výkresy 
skutečného stavu provedení. 

3.2 Obsluha zařízení 
Manipulovat s přístroji smí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalé všeobecných i 

místních platných provozních a bezpečnostních předpisů. Osoby pověřené obsluhou v rozvodně musí být 
seznámeny se všemi příslušnými předpisy a normami, zejména s ČES 00.02.94 „První pomoc při úrazu el. 
energií“. Zároveň musí tyto osoby prokázat základní znalosti pojmů o el. zařízení, musí být prokazatelně 
obeznámeny s obsluhou provozovaného zařízení a nebezpečím, které může vzniknout osobám a zařízení. 
Rovněž musí být řádně poučeny o dovolených manipulacích na zařízení, o blokovacích podmínkách apod. 
Provozovatel zařízení zajistí opravu stávajícího provozního a manipulačního předpisu. 
 

3.3 Provoz a údržba zařízení 
Veškeré práce na el. zařízení a v blízkosti zařízení se mohou provádět pouze podle pravidel 

uvedených v platném místním provozním předpisu, tato pravidla však nenahrazují platné předpisy a normy, 
pouze je prohlubují, eventuelně vysvětlují. Při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti je nutno 
respektovat bezpečnostní ustanovení dle ČSN EN 50110-1, ed.3. 
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Provozovatel zajistí ve spolupráci s dodavatelem změnu nebo doplnění místních provozních a 
bezpečnostních předpisů a zajistí proškolení obsluhy. Jednotlivé přístroje bude třeba obsluhovat a udržovat 
dle pokynů výrobce. 

3.4 Požadavky na dodavatele stavby 
 
 Účastník výběrového řízení musí být kvalifikovaná, odborně způsobilá firma. Je plně v odpovědnosti 

účastníka výběrového řízení, aby na základě své kvalifikace a odbornosti stanovil rozsah prací na 
základě prozkoumání veškeré dokumentace. Pokud by se stalo, že v dokumentaci nebudou úplně 
všechny informace je v plné zodpovědnosti zhotovitele doplnit chybějící informace znalostmi a 
zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku tak, že nebude později nárokovat vícepráce. 
 

 V průběhu výstavby musí zhotovitel montážních a stavebních prací mít na stavbě v průběhu pracovní 
doby kompetentního pracovníka, z jehož jednou z povinností a odpovědností je akceptovat instrukce 
zadavatele nebo jím pověřené osoby. Kompetentní pracovník zhotovitele bude zodpovědný za 
koordinaci prací zhotovitele montáže a stavebních prací s eventuálními dalšími zúčastněnými sub 
zhotoviteli. 

 
 Zhotovitel stavebních a montážních prací je zodpovědný za zařízení, údržbu a péči elektrického 

zařízení, včetně zařízení dodaných nebo zapůjčených zadavatelem až do konečné přejímky stavby. 
Před zahájením stavebních a montážních prací musí být zhotovitelem vypracován a následně 
provozovatelem schválen podrobný harmonogram prací, potřeb zařízení, mechanismů a vypínání sítí. 

 
 Pracovní mechanismy a stroje, lešení, mobilní oplocení zajišťuje generální dodavatel stav dle 

konkrétních potřeb. Všechny stavební práce (průrazy, stromy zdi atd.) nad rámec projektu musí být 
odsouhlaseny zástupcem investora a projektanta před jejich provedení a musí to být zapsáno ve 
stavebním deníku všemi výše vyjmenovanými stranami. 

 
 Při provádění stavby a montáží musí být dodřený všechna ustanovení platných norem ČSN, PNE, 

TNS a standardů provozovatele. Tímto jsou normy zezávazněny. 
 
 Po dokončení musí být vyhotovena výchozí zprava elektrického zařízení (vyhrazeného elektrického 

zařízení).  Výše uvedené nevylučuje provádění dílčích, mimořádných revizních zpráv na dílčí 
technologické celky, které budou uváděna do provozu do částech v návaznosti na průběh prací. 
Revizní zpráva bude vyžadována i na provizorní elektrické zařízení, které se budou zřizovat na 
základě požadavků na průběh stavebně montážních prací a požadavek zadavatele na nepřerušenou 
dodávku el. energie do definovaných vývodů R 22 kV. 

 
 Všechny změny v projektu musí být zaznamenány do dokumentace skutečného stavu. Jednou 

z podmínek převzetí dokumentace skutečného stavu provozovatelem je záznam všech provedených 
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změn nejen do výkresů (montážní, výrobní atd.) dodavatele, ale také do celé původní prováděcí 
dokumentace DPS vyhotovené projektantem stavby. Musí se opravit všechny přehledová, liniová 
schémata, kabelové listiny a také technické zprávy. Výše uvedené záznamy a opravy zajišťuje 
generální dodavatel/zhotovitel stavby v těsné součinnosti se subdodavateli dílčích částí, které se 
účastní výstavby a montáže. 
 

Datum: 03.2022 

Vypracoval:  

Ing. Zdeněk Matoušek  

Projektování VVN, VN, NN 

EG. D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO 
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4 Příloha č.1 – Podmínky pro předávání optických tras 
 
Níže uvedený text je převzat z dokumentu, který byl zaslán emailem od miroslav.lepsi@eon.cz dne 

1.7.2021  
 
  

• Předávací řízení ukončených staveb bude probíhat tak, aby EG.D obdržel nejméně týden před 
předávacím řízením měřící protokoly a naměřené hodnoty na DVD disku předmětné stavby.  

• V záznamu o měření z OTDR na DVD disku budou vyplňovány údaje „informace o kabelu“.  
•  Všechna měření OTDR budou provedena měřicími přístroji firmy EXFO s platnými kalibračními 

certifikáty.  
• Při měření bude vždy použito typ předřadného vlákna jako typ měřeného vlákna.  
• Měření před zahájením činnosti – je požadováno v případě, že se bude manipulovat se stávající 

optickou trasou nebo s jejími částmi bez nebo s přerušením vláken (např. svěšení KZL, rozdělení rozpětí, 
vložení spojky, vložení KZL, samonosného nebo zemního optického kabelu.  

 
Při jakémkoli zásahu na optické trase (nová trasa, oprava) bude provedeno kompletní závěrečné 

měření celého profilu kabelu, které bude provedeno ze všech optických zakončení transmisní (přímou) 
metodou na vlnových délkách 1310, 1550 nm, a metodou zpětného rozptylu OTDR na vlnových délkách 
1310, 1550, 1625 nm pro SM trasy a na vlnových délkách 850 nm a 1300 nm pro MM trasy. Z těchto měření 
budou zpracovány a předány závěrečné měřící protokoly.  

 
Závěrečné měřící protokoly musí obsahovat:  
 

 technickou zprávu o optické trase  
 

• zapojení vláken a číslování konektorů  
• tabulka délek a rezerv kabelu, blokové schéma s těmito údaji  
• obsazení ODF (schéma ODF i pozice ve skříni)  
• technické parametry kabelu od výrobce (musí obsahovat):  

o typ kabelu (data sheet)  
o typ vlákna (data sheet)  
o barevné značení vláken v kabelu (barevný kód)  
o index lomu vláken na 1310, 1550, 1625 nm pro SM  
o měrný útlum vláken na 1310, 1550, 1625 nm pro SM  
o chromatickou disperzi pro SM  
o polarizační disperzi pro SM  
o index lomu vláken na 850 a 1300 nm pro MM  
o měrný útlum vláken na 850 a 1300 nm pro MM  

• schematický plán trasy s optickými délkami jednotlivých úseků mezi spojkami a ODF  
• celkový počet spojek (trasové, rozvaděčové, portálové)  
• rozvláknění trasy s barevným kódem přes celou trasu • přesné optické vzdálenosti mezi 

jednotlivými spojkami, měřené těsně před svářením nejméně na jednom vlákně z profilu kabelu 

mailto:miroslav.lepsi@eon.cz
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(měřeno OTDR)  
 

• fotodokumentace (na DVD) spojek, kazet, rozvaděčů. Fotografie musí být pojmenovány tak, aby 
bylo zřejmé, co dokumentují  

 
 náměry z OTDR dodané v elektronické podobě na CD nebo DVD  

 
• náměry z jednotlivých úseků před svařením (minimálně jedno vlákno)  
• náměry při svařování ODF (1310nm všechna vlákna) pro SM  
• všechny náměry ze závěrečného měření  

 
 

 vyhodnocení měření přímou metodou 1 A  
• typy měřících přístrojů  
• pro trasy SM  
• vyhodnocení měření celkového vložného útlumu trasy na vlnových délkách 1310/1550 nm 
(stanovení min, max, avg, limit)  
• pro trasy MM  
• vyhodnocení měření celkového vložného útlumu trasy na vlnových délkách 850/1300 nm 
(stanovení min, max, avg, limit)  

 
 o vyhodnocení OTDR provést programem FastReporter2 pomocí šablony E.ON  

 
• typy měřících přístrojů  
• vyhodnocení počtu a délky optických úseků  
• pro trasy SM  
• vyhodnocení měření celkového vložného útlumu trasy měřením OTDR na vlnových délkách 

1310, 1550, 1625 nm (stanovení min, max, avg, limit)  
• vyhodnocení měření měrného útlumu kabelových úseků trasy na vlnových délkách 1310, 

1550, 1625 nm (stanovení min, max, avg, limit)  
• vyhodnocení útlumu ve spojkách na vlnových délkách 1310, 1550, 1625 nm (stanovení min, 

max, avg, limit) s rozdělením na spojky trasové, portálové a rozvaděčové  
• vyhodnocení útlumu v konektorech (jednostranné) na vlnových délkách 1310, 1550, 1625 

nm (stanovení min, max, avg, limit)  
• rozdílovou tabulku hodnot vložného útlumu každého sváru na 1550nm a 1310nm  
• rozdílovou tabulku hodnot vložného útlumu každého sváru na 1625nm a 1550nm  

 
• pro trasy MM  

o vyhodnocení měření celkového vložného útlumu trasy měřením OTDR na 
vlnových délkách 850 /1300 (stanovení min, max, avg, limit)  

o vyhodnocení útlumu ve spojkách na vlnových délkách 850/1300 (stanovení min, 
max, avg, limit) s rozdělením na spojky trasové a rozvaděčové  
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Technické parametry optických vláken při montáži  
 
SM trasy – parametry mohou dosahovat maximálně těchto hodnot:  
 
měrný útlum vlákna v kabelu na 1310 nm max. 0,36 dB/km  
měrný útlum vlákna v kabelu na 1550 nm max. 0,25 dB/km  
měrný útlum vlákna v kabelu na 1625 nm max. 0,30 dB/km  
průměrný vložný útlum pevného spoje max. 0,05 dB/svár  
útlum jakéhokoliv sváru nesmí být větší než max. 0,2 dB  
sváry větší než 0,15 dB max. 2 % celkového počtu  
rozdíl hodnot vložného útlumu každého sváru na 1550nm a 1310nm nesmí přesáhnout 0,03 dB  
rozdíl hodnot vložného útlumu každého sváru na 1625nm a 1550nm nesmí přesáhnout 0,05 dB  
vložný útlum jednoho optického konektoru max. 0,6 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnitřní spojce je 0,08 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnější spojce je 0,05 dB  
 
MM trasy – parametry mohou dosahovat maximálně těchto hodnot:  
 
měrný útlum vlákna 50/125 na 850 nm max. 2,7 dB/km  
měrný útlum vlákna 50/125 na 1300 nm max. 1,0 dB/km  
měrný útlum vlákna 62,5/125 na 850 nm max. 3,2 dB/km  
měrný útlum vlákna 62,5/125 na 1300 nm max. 1,1 dB/km  
útlum jakéhokoliv sváru nesmí být větší než max. 0,2 dB  
vložný útlum jednoho optického konektoru max. 1,2 dB  
útlum odrazu konektoru min. 35 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnitřní spojce je 0,2 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnější spojce je 0,2 dB 
 
Materiál:  
 
o konektory, průchodky, pigtaily a patchcordy od firmy SQS vláknová optika s.r.o., typ konektorů 

s vícevrstvou Diamond ferulí, typ vlákna OFS AllWave FLEX dle normy G.657.a  
o ODF budou používány výklopné nebo výsuvné (Optokon, OFS)  
o průchodky SM E2000/APC, nebo MM SC/PC budou v panelu ODF vždy uchyceny šroubky.  
o na konektorech z vnitřní strany ODF budou nesnímatelné návlačky s natištěnými čísly pořadí 

vláken  
o v ODF označit kazety čísly vláken a pořadí trubiček  
o na kabelech vedoucích k ODF budou štítky označující směr trasy kabelu  
o v SM optických kabelech a mirokabelech musí být použita jednovidová vlákna typu G.657.a, 

pokud se jedná o zemní trasu musí optický kabel obsahovat vytyčovací prvek.  
o minitrubičky HDPE – tlustostěnná 10x2,0 mm pro přímé položení do země: pro singlemodové 
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mikrokabely použít – 2x růžový pruh + 2x průsvitný pruh a pro multimodové kabely 2x modrý 
pruh + 2x průsvitný pruh - speedpipe 10x2 ground (výrobce gabo Systemtechnik GmbH)  

 
Rezervy:  
 
Požadujeme dostatečnou rezervu KZL a samonosných kabelů v místech spojkovacích krabic na 

stožárech vedení tak, aby při svěšení bylo možno manipulovat se spojkovací krabicí do vzdálenosti 
minimálně 5 m od paty stožáru (provádění servisních zásahů v autě i za nepříznivých klimatických 
podmínek).  

 
V blízkosti ODF ponechat manipulační rezervu o délce min. 10 m.  
V objektech dále umístit rezervu:  
 

o min. 30 m u staničních kabelů (které jsou naspojkovány na KZL nebo samonos)  
o min. 50 m u kabelů zemních  

 
Celková délka optického staničního kabelu musí být taková, aby bylo možné úplné (oboustranné) 

vyhodnocení prvních (portálových) spojek.  
Na všech rezervách umístit štítky s popisem směru (trasy) kabelu a délkou rezervy.  
 
Trasa kabelu:  
 

o HDPE trubky – minimální průměr 40/33 mm případně 50/42 mm červená, modrá barva, s 
popisem E.ON. Trubky, které jsou uloženy volně ve venkovních prostorách, musí být UV 
stabilní, nebo ochráněny proti slunečnímu UV záření. Trubky uložené v hlubinných 
kolektorech, musí být v nehořlavém provedení.  

o kabel (HDPE) opatřit na viditelných místech štítkem s popisem směru  
o optické spojky, spojky na HDPE trubkách a kabelové komory (ROMOLDY) uložené v zemi 

budou označeny vytyčovacími MARKERY typu 3M EMS 1422-XR/iD Ball Marker Power 
Red Color.  

o Ve spojkovacích krabicích a ROMOLDECH označit kabely popisem směru.  
o Zemní kabel musí obsahovat vytyčovací prvek (minimálně jeden Cu pár). 

 
Při realizaci si zhotovitel musí vyžádat aktuální verzi výše uvedeného dokumentu, kterou se musí 

řídit!  
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5 Příloha č.2 – Požadavky na materiál a parametry vnitřní MultiModové (MM) 
optiky 

Níže uvedený text je převzat z dokumentu „ Požadavky obecné na MM optiku_210709.docx“, který byl 
zaslán z oddělení Správy ochran a automatik.  

 
 

 Odkazy na jednotlivé konkrétní typy komponent jsou pouze orientační, výčtem není myšlena 
povinnost nasadit komponenty tohoto konkrétního výrobce.  

Celková délka MM optické trasy musí být kratší než 550 m. Při větších délkách bude trasa 
konzultována s pracovníky Správy ochran a bude rozhodnuto, jestli delší trasa pro danou aplikaci vyhoví.  

 
1. Veškeré kabely a propojovací patchcordy budou s vlákny OM2 50/125. x ks DIN rail box Počet 

použitých vláken+100% rezerva xSC prázdný – například MM DRB-16-DSC-00 při obsazených dvou 
vláknech a dvou rezervách.  

2. x ks optický rozváděč Optokon 1U/SC; MCNP-1S-48-DSC-C-2  
3. x m optický mikrokabel určený na zafukování OM2  
4. x m minitrubička HDPE 10x2,0 (bílá s modrým pruhem) pro přímé uložení do země 600 001 340  
5. x ks spojka trubiček průhledná 10mm (DSM 10) s pojistkami 600 001 449  
6. x ks průchodka těsnící 10 mm, mikrokabel 3-5 mm (EZA-t) 600 100 010  
7. x sada zafouknutí 4ks (25, 25, 30, 30 m) mikrokabelů do připravených minitrubiček  
8. x ks pigtail (vlákno) simplex, 1xSC - 1xSC/PC OM2 x ks ochrana sváru  
9. x ks optický adaptér SC/MM OM2  
10. x sad navaření mikrokabelu do optických rozvaděčů  
11. x m chránička černá, dělená ze dvou kusů. Například Revelet typu CSPP12.  
12. x sada vyhotovení měřících protokolů  
13. x sady proměření přímou metodou na vlnových délkách 850nm a 1300nm  
14. sady proměření OTDR na vlnových délkách 850nm a 1300nm  
15. Optické MM patchcordy propojovací mezi ODF v rámci jedné skříně např. AXY a AOV. 

(Netýká se nástaveb VN rozvaděčů a rozvaděčů ochran 110kV) (délky, počty a typy optických patchcordů 
zde jsou pouze pro příklad) 15.1. x ks optický patchcord 1m (DSC/LC)  

15.2. x ks optický patchcord 7m (LC/LC)  
15.3. x ks optický patchcord 10m (DSC/SC)  
 
16. Optické MM patchcordy v nástavbách VN rozvaděčů a rozvaděčů ochran 110kV. Tyto 

patchcordy musí být se zesílenou dvojitou izolací. Například Siemens 6XV8100-0BE14-0AB0 (délky, počty 
a typy optických patchcordů zde jsou pouze pro příklad) 16.1. x ks optický patchcord 1m (LC/LC)  

16.2. x ks optický patchcord 3m (LC/LC)  
16.3. x ks optický patchcord 4m (LC/LC)  
16.4. x ks optický patchcord 2m (LC/DSC)  
 

Podmínky pro předávání optických tras s mnohovidovými vlákny 50/125 a 62,5/125 pro veřejná 
výběrová řízení  
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• Předávací řízení ukončených staveb bude probíhat tak, aby E.ON Distribuce, a.s. obdržel nejméně 
týden před předávacím řízením měřící protokoly a naměřené hodnoty v elektronické podobě ve formátu PDF 
k předmětné stavbě.  

• v záznamu o měření z OTDR budou vyplňovány údaje „informace o kabelu “.  
• závěrečné měření OTDR bude provedeno měřícími přístroji např. firmy EXFO, z důvodů 

kompatibility formátu dat.  
• Při servisním zásahu na optickém kabelu (montáž, oprava) bude provedeno kompletní závěrečné 

měření, které bude provedeno ze všech optických zakončení transmisní (přímou) metodou, i metodou 
zpětného rozptylu OTDR na vlnových délkách 850 nm a 1300 nm. Z těchto měření budou zpracovány a 
předány protokoly.  

• Veškerá měření a měřící protokoly budou provedeny dle ČSN EN 60793-1-40 v platném znění.  
 
Závěrečné měřící protokoly musí obsahovat:  

 
• technickou zprávu o optické trase o zapojení vláken a číslování konektorů 
  

o tabulka délek a rezerv kabelu  
o obsazení ODF (schéma ODF i pozice ve skříni)  
o typ konektoru  
o technické parametry kabelu od výrobce (musí obsahovat) :  
o typ kabelu (data sheet)  
o typ vlákna (data sheet)  
o barevné značení vláken v kabelu  
o měrný útlum vláken na 850 a 1300 nm  
o schematický plán trasy  
o celkový počet spojek (trasové, rozvaděčové)  
o přesné optické vzdálenosti mezi jednotlivými spojkami a ODF, měřené těsně před 

svářením nejméně na jednom vlákně z profilu kabelu (měřeno OTDR)  
 
• měřící protokoly o typ měřících přístrojů a datum poslední kalibrace. 
  

o vyhodnocení počtu a délky optických úseků (stanovení min, max, avg, limit)  
o vyhodnocení měření celkového vložného útlumu trasy přímou metodou 1a a měřením 

OTDR (úseky nad 300m a při použití spojky) na vlnových délkách 850/1300 (stanovení 
min, max, avg, limit)  

o vyhodnocení útlumu ve spojkách na vlnových délkách 850/1300 (stanovení min, max, 
avg, limit) s rozdělením na spojky trasové, portálové a rozvaděčové  

 
Technické parametry optických vláken při montáži  

 
parametry mohou dosahovat maximálně těchto hodnot:  
měrný útlum vlákna 50/125 na 850 nm max. 2,7 dB/km  
měrný útlum vlákna 50/125 na 1300 nm max. 1,0 dB/km  
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měrný útlum vlákna 62,5/125 na 850 nm max. 3,2 dB/km  
měrný útlum vlákna 62,5/125 na 1300 nm max. 1,1 dB/km  
průměrný vložný útlum pevného spoje max. 0,2 dB/svár  
útlum jakéhokoliv sváru nesmí být větší než max. 0,3 dB  
vložný útlum jednoho optického konektoru max. 1,2 dB  
útlum odrazu konektoru min. 35 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnitřní spojce je 0,2 dB  
útlum sváru při výpočtu limitu trasy pro přímou metodu ve vnější spojce je 0,2 dB 
 
Materiál:  
 
ODF budou používány výklopné nebo výsuvné jednotného designu se stávajícími (např. Optokon, 

OFS)  
Konektory, průchodky, pigtaily a patchkordy budou od jednoho výrobce,  
Průchodky budou v panelu ODF/DinRail Boxu uchyceny šroubky.  
Na konektorech z vnitřní strany ODF/DinRail Boxu budou nesnímatelné návlačky s natištěnými čísly 

pořadí vláken.  
Patchcordy, vedené mimo rozvaděče, musí být ještě uloženy v půlených dělených chráničkách ze 

dvou kusů (např. Revelet typu CSPP12).  
Barva všech optických patchcordů bude vždy projektantem konzultována s pracovníky Správy 

ochran z důvodu správného rozlišení funkčních celků.  
 
Rezervy:  
 
V blízkosti ODF ponechat u trubek dostatečnou manipulační rezervu o délce min. 3 m, tak aby šlo 

ODF vyjmout pro práce s vlákny. Vytvořenou například obloukem ve zdvojené podlaze.  
V objektech dále umístit rezervu:  
• min. 30 m u kabelů zemních  
 
Trasa kabelu:  
 
• HDPE trubky – minimální průměr 40/33 mm případně 50/42 mm červená, modrá barva, s popisem 

E.ON. kabel (HDPE) opatřit štítkem s popisem směru na viditelných místech.  
• spojky na HDPE trubkách v zemi budou označeny vytyčovacími MARKERY (kulové, červené 

nebo oranžové barvy dle požadavku provozovatele, s jedinečným naprogramovaným ID a programovatelnou 
pamětí (např.EMS 1422-XR/iD POWER.).  

• Ve spojkovacích krabicích označit kabely popisem směru.  
• Zemní kabel, položený mezi budovami, musí obsahovat vytyčovací prvek (minimálně jeden Cu 

pár).  
• Spojky a ROMOLDY uložené v zemi budou označeny vytyčovacími MARKERY (např. EMS 

1422-XR/iD POWER.).  
Při realizaci si zhotovitel musí vyžádat aktuální verzi výše uvedeného dokumentu, kterou se musí 

řídit! 
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6 Příloha č.3 – Strukturovaná kabeláž, obecné požadavky pro ZS 
Níže uvedený text je převzat z dokumentu „SK, obecné podklady pro ZS“ ze dne 26.6.2021 zn. 

Ho/21/014  autor Miloš Hotárek , senior technik ŘS a RTU EG.D. 
 

    
 SK (strukturovaná kabeláž), obecné podklady pro ZS  
 
 Soupis požadavků/podkladů pro Strukturovanou kabeláž (dále jen SK) ve správě EG.D, konkrétně 

Týmem Lokální ŘS elektro (dále jen SK DŘS). Ostatní odkazy na SK PIT(OT)/CIT(IT)/Zabezpečení jsou 
většinou orientační.  

Požadavky na strukturovanou kabeláž  
 
1. SK bude rozdělena na část TELCO, část DŘS (Lokální ŘS elektro) a část Zabezpečení (Centrální 

ŘS elektro). Kde interní metalické komunikace Řídicího systému (IEC61850) vedené pomocí SK 
nepovedou přes rozvaděč strukturované kabeláže (AYD01). A kde interní metalické komunikace 
systému Zabezpečení rovněž nepovedou přes rozvaděč strukturované kabeláže (AYD01). 

 
2. Při rozdělení struktury SK bude i nadále požadováno: 
 

A. Aby části rozvodů SK (PIT a DŘS) realizovala jedna firma za totožných podmínek. Např. 
včetně dodání měřících protokolů. Část SK rozvodů pro Zabezpečení bude vždy 
upřesněna. 

B. Pro část SK DŘS budou dodány žluté propojovací patchcordy příslušného počtu a délek, tak 
aby bylo možné připojit všechny zařízení Řídicího systému do připravených zásuvek (týká 
se i nyní rezervních zásuvek) 

C. Pro část SK Zabezpečení budou dodány červené propojovací patchkordy příslušného počtu a 
délek, tak aby bylo možné připojit všechny zařízení systému Zabezpečení do připravených 
zásuvek (týká se i nyní rezervních zásuvek) 

D. Pro část PIT jsou uvažovány/rezervovány šedé patchkordy 
E. Pro část CIT jsou uvažovány/rezervovány zelené patchcordy a zelené popisy SK zásuvek. 

 
3. Příloha obsahuje přibližné rozdělení, napojení a číslování SK  

 
 
AXY01_SK (z AXY)_2PP_210609.pd  
4. V AXY01 budou SK zapojeny do patchpanelu 19“ (bude se jednat o24 vstupový panel s 

obsazením od prvních portů. V AXY01 budoudva patchpanely, kde první je pro SK DŘS vedené 
mimo AYD01. 
Druhý patchpanel bude pro SK na TELCO, tedy propoj AXY01 a AYD01.  
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5. Samostatně stojící rozvaděče (mimo AXY01 a AYD01), jedná se např. o AQF01, ARAxx nebo 
ARR01, budou mít zásuvky SK umístěné na DIN liště.  
 

6. Obecná struktura SK je následující: 
 a. Zdroj v AXY01 (zásuvky budou značeny systémem XL51xx s tím, že popis vlastní zásuvky 

může být bez „XL“, tedy např. 5101).  
 
b. Vlastní značení, patchpanelu i zásuvek SK DŘS, bude strojově tištené na žlutém podkladu. 
  
c. SK vedená do/z AXY01 bude konzultována se správci Lokální ŘS elektro. (CZ000041)  
 
d. V AXY01 bude tato část SK umístěna na prvním patchpanelu (XL51).  
 
e. XL51 bude v AXY01 uzemněn. Druhé strany např. APY01 zemněny nebudou.  
 
f. Orientační výčet zásuvek i. 2ks strukturovaná kabeláž (XL5101 a XL5102) do manipulačního 

stolu pro komunikaci HMI.  
ii. 2ks strukturovaná kabeláž (XL5103 a XL5104) pro jedno připojení komunikace 

Eberle T101  
iii. 2ks strukturovaná kabeláž (XL5105 a XL5106) pro jedno připojení komunikace 

Eberle T102  
iv. 2ks strukturovaná kabeláž (XL51xx a XL51xx) pro jedno připojení komunikace 

Eberle každého dalšího T10x  
v. 2ks strukturovaná kabelář (XL51xx a XL51xx) pro případné připojení decentrální 

ROP.  
g. Zdroj v AYD01 (zásuvky budou značeny systémem XL11xx). Za předpokladu, že patchpanel 

bude umístěn v AYD01 na první pozici, v jiném případě bude značení odpovídat pozici 
AYDxx a pozici patchpanelu.  

 
h. SK vedená do/z AYD01 bude konzultována se správci E.ON TELCO. (CZ000044)  
 
i. V AXY01 bude tato část SK umístěna na druhém patchpanelu (značení bude přeneseno z 

AYD01, tedy při použití příkladu výše se bude jednat o značení XL11).  
j. XL11 nebude v AXY01 uzemněna. Uzemnění je provedeno ve zdrojovém rozvaděči, tedy v 

AYD01.  
 
k. Zásuvky do AXY01 a AQF01 jsou požadované týmem Lokální ŘS elektro, ostatní jsou pouze 

informativní  
 
l. Orientační výčet zásuvek. i. 6ks strukturovaná kabeláž do AXY01 pro dvě připojení 

komunikace na nadřazený Dispečerský systém, dvě rezervy a dvě připojení pro IP sondy.  
 

ii.  4ks strukturovaná kabeláž do manipulačního stolu APY01 pro potřeby 
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pracovníků OR. Přes jednu nebo dvě připojení bude přivedena telefonní 
klapka E.ON (VoIP) a případně i státní číslo.  

iii.  4ks strukturovaná kabeláž do AQF01 pro jedno připojení FOTEL a jedno 
připojení systému měření úrovně vysílání HDO.  

iv.  2ks strukturovaná kabeláž pro jedno připojení AQT01  
v.  2ks strukturovaná kabeláž pro případné připojení AQR01  
vi.  8ks strukturovaná kabeláž pro připojení zabezpečovacího zařízení (AYZ01). 

V AYD01 je předpoklad umístění SK zásuvek ve druhém patchpanelu.  
 

7.  Značení zásuvek SK DŘS vychází z následujících pravidel  
 
a. 5101- jedná se o první skříň AXY01  

 
b. 5101- jedná se o první patchpanel, zde tedy v AXY01  

 
c. 5101- jedná se o první zásuvku v prvním patchpanelu, zde tedy v AXY01/XL51 

  
d. Čísla 1-4 na první pozici jsou pro AYD a to až pro čtyři AYD. Např. XL1101 je AYD01, 

patchpanel 01, zásuvka 01. Čísla pro SK PIT, tedy XL11xx (více méně až XL49xx) jsou 
nepovinné a použití číslování je jen na TELCO.  

 
e. Používání značení zásuvek SK je, že označení z konce AXY01 se použije i na druhé straně 

kabelu, tedy např. v APY01. Pro příklad v AXY01/ patchpanel XL51/ zásuvka XL5101 
bude popsána 5101 a stejně bude popsána i na straně APY01. Tedy i na druhé straně se 
použije totožné číslo ze strany zdrojové. Zdrojové skříně jsou zatím pouze AYDxx, 
AXYxx a AYZxx, přičemž AYD je nadřazena AXY i AYZ  

 
f. Číslování vlastních kabelů SK se řídí projekčními pravidly.  

 
8. Značení zásuvek SK systému Zabezpečení vychází z obdobných pravidel jako SK DŘS, jen s 

číslování typu 91xx  
a. 9101- jedná se o první skříň AYZ01  
b. 9101- jedná se o první patchpanel, zde tedy v AYZ01  
c. 9101- jedná se o první zásuvku v prvním patchpanelu, zde tedy v AYZ01/XL91  

 
9. Požadavky pro část SK ve správě Lokální ŘS elektro  

 
SK LŘSE podmínky_210624.pdf 
 

 Při realizaci si projektant/zhotovitel musí vyžádat aktuální verzi tohoto dokumentu kterou se musí 
řídit.  
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