

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace – TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky podle předmětu	služby
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1

Dotaz k návrhu smlouvy – čl. 9 Záruky a odpovědnost za vady, smluvní pokuty

Vážený zadavateli,
po prostudování návrhu Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby „Projektová dokumentace – TR 400/110 kV Leskovice, část EG.D“ jsme zjistili, že v čl. 9 (Záruky a odpovědnost za vady, smluvní pokuty), zejména v odst. 9.8 (body 9.8.1 a 9.8.2), jsou stanoveny procentuálně sazby smluvních pokut, které z našeho hlediska považujeme za velmi vysoké a to i s ohledem na zásadu přiměřenosti dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Proto si Vás uctivě dovoluujeme požádat o přehodnocení výše pokut.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel odpovídá tazateli, že výši smluvní pokuty dle čl. 9.8 smlouvy pečlivě zvažoval. Vztahuje se k vadě díla, která má za příčinu komplikace při výstavbě, je důvodem vícenákladů a prodlení v termínech dokončení stavby. Výši smluvní pokuty zadavatel stanovil přiměřeně s ohledem na velikost a významnost stavby jakou ji přikládá. Z tohoto důvodu rozhodl, že nevyhoví požadavkům tazatele.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.