



Název:

## V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice, výměna vedení

<b>Akce:</b>	V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice, výměna vedení		
<b>Místo:</b>	Vedení 110 kV: V557		
<b>Zadavatel:</b>	E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice		
<b>Číslo zakázky:</b>	2016.2412-3	<b>Objekt:</b>	<b>Výtisk:</b>
<b>Stupeň PD:</b>	DPS - Dokumentace pro provádění stavby	CZ000002	
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Doležal, Bc. Komárek, Ing. Lašo, Ing. Sýkora,	<b>Datum:</b>	
<b>Schválil:</b>	Ing. Martin Sýkora	07/2018	

Obsah:		
Položka:	Název:	Arch.č
A.	Průvodní zpráva	E5-A2124
B.	Souhrnná technická zpráva	E5-A2125
	Příloha: Návrh protokolu o určení vnějších vlivů	----
C.	Situační výkresy	----
C.1	Situační výkres širších vztahů	E3-A2001
C.2	Celkové situační výkresy	E4-A2563
C.3	Katastrální situační výkresy	E4-A2564
D.	Dokumentace stavby	----
CZ000002	Vedení 110 kV - venkovní	----
D.1.	Dokumentace stavby - část FL a KZL	----
D1.1	Dílčí technická zpráva	E5-A2126
	Příloha: Podmínky pro montáž a předávání optických tras	----
D1.2	Přehledný soupis	E9-A1083
D1.3	Soupis křížení	E9-A1084
D1.4	Montážní materiál pro FL a KZL	E9-A1085
D1.5	Montážní tabulky	E9-A1086
D1.6	Tlumiče vibrací	E9-A1087
D1.7	Technické listy	E9-A1088
D1.8	Závěsy pro uchycení FL a KZL	E4-A2565
D1.9	Sled fází	E4-A2566
D1.10	Rozmístění plašičů ptactva	E4-A2567
D1.11	Podélný profil	E3-A2002
D.2	Dokumentace stavby - část výměna stožárů	----
D2.1	Dílčí technická zpráva	E5-A2127
D2.2	Soupis demontáže	E9-A1089
D2.3	Soupis stožárů a základů	E9-A1090
D2.4	Vytyčovací body	E9-A1091
D2.5	Uzemnění	E9-A1092
D2.6	Značení systémů vedení	E4-A2568
D2.7	Stožárová dokumentace	E4-A2569
CZ000044	Přenosová zařízení	----
D.3	Dokumentace stavby - část přenosová zařízení	----
D3.1	Dílčí technická zpráva	E5-A2128
	Příloha: Schéma optických spojek	
	Příloha: Podmínky předávání optických tras spol. E.ON	
	Příloha: Technický list StOK	
D3.2	Technicko obchodní specifikace	E6-A0439
D3.3	Soupis materiálu	E7-A1005
D3.4	Výkresy	E3-A2003
E.	Dokladová část	----
E.1	Územní rozhodnutí	E9-A1093
E.2	Smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti	E9-A1094
E.3	Seznam stavbou dotčených majitelů	E9-A1095
E.4	Seznam stavbou dotčených uživatelů	E9-A1096
E.5	Stanoviska orgánů	E9-A1257
E.6	Stanoviska TDI	E9-A1258
F.	Plán organizace výstavby	----
F.1	Zpráva plánu organizace výstavby	E5-A2129
	Příloha: Předpokládaná demontáž vinic	
F.2	Sjezdy, přístupy a chránění inženýrských sítí	E5-A2130
F.3	Návrh harmonogramu montážních prací	E9-A1097
G.	Rozpočet / Výkaz výměr	E8-A0442