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D2.2 Soupis demonotvaného materiálu

Akce: V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice; výměna vedení

Místo: Vedení 110 kV: V557

Zadavatel: E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Číslo zakázky: Objekt:

Výtisk:

Stupeň PD: DPS - Dokumentace pro provádění stavby

3

Rekapitulace - demontáž stožárů

E9-A1089

Přehled demontovaného materiálu nevýnosového

1 E9-A1089

E9-A10892

2016.2412-3

Přehled demontovaného materiálu výnosového



Číslo zakázky:

Vypracoval:

Materiál

Výkop ornice [m
3
] Počet p.b.č Celkem [m

3
] Zásyp ornice[m

3
] Zásyp zemina [m

3]
Celkem [m

3
]

1
3,5,7,10,12,17,19,21,23,26,28,30,32,51,93,94,96 (zrušení nebo 

posun stožáru)
4,8 14,9 17 336,1 5,1 16,3 362,9

2

1,2,4,6,8,9,11,13,14,15,16,18,20,22,24,25,27,29,31,33,34,35,3

6,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,

68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,

85,86,87,88,89,90,91,92,95,97,98

(stožárové místa zůstávají zachována)**

 -  - 79  -  -

3 50*** (zrušení stožáru) 4,8 14,90 1 19,70 5,0 17,3 22,3

4 49 (mírný posun stožáru) 2,4 7,5 1 9,90 2,5 8,1 10,6

5 99 - řeší jiný projekt  -  - 1  -  -

Materiál

[kg/ks] celkem [t] [kg/ks] celkem [t]

1 Nosný stožár N 5 595,2 2,98 3120,0 15,60

2 Nosný stožár N+1 20 640,8 12,82 3120,0 62,40

3 Nosný stožár N+2 63 687,2 43,29 3120,0 196,56

4 Kotevní stožár 14/2000 6 1248,0 7,49 23868,0 143,21

5 Kotevní stožár 16/2000 1 1425,6 1,43 27612,0 27,61

6 Kotevní stožár 16/3000 1 1763,2 1,76 35412,0 35,41

7 Kotevní stožár 16/4000 1 2313,6 2,31 44824,0 44,82

8 Kotevní stožár 18/3000 1 2155,2 2,16 38272,0 38,27

9 Zemnící pásek FeZn 35 x 3 mm 600 m 0,7 0,42

Materiál

[kg/ks] celkem [t] - -

15 Laminátové břevno 88 130,0 11,44

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

# Zemína pro zásyp bude použita z výkopů nových stož.

25,07

Zahradní zeminy 

celkem [m
3
]
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37175,2

47137,6

40427,2

0,7

3760,8

3807,2

25116,0

Železo celkem [t]

Č. Čísla stožárů

Č. Položka Počet [ks]

Beton celkem [t]

74,65 563,89

Laminát celkem [t]

11,44

Č. Položka Počet [ks] Hmotnost [kg/ks]

Objem zeminy na dosypání [m
3
/ks]

Laminát -

130,0

29037,6

Ing. Matej Lašo

Výkop zeminy [m
3
]

3715,2

Objem zeminy výkop [m
3
/ks]*

Senergos, a.s. Družstevní 452/13a, Ostopovice

Tel: 538 728 841   

Beton

*** Z vykopané zeminy se použije na zásyp cca 17,3 m
3 

a 

zbytek se dosype záhradní směsí o objemu cca 4 m
3

5,0

* Zemina která bude vykopána, se použije i na zásyp stejného 

stožárového místa

Dodatečná zemina 

potřebná na zásyp 

[m
3
] #

** Objem zeminy pro nové základy je podrobně řešen v části 

D2.3 Soupis stožárů a základů

Akce:

Železo
Hmotnost [kg/ks]



Stavba:

Č. stavby:

Demontovaný materiál nevýnosový a odpady ze zemních a demoličních prací /celková cena včetně dopravy/
Kat.č. Název odpadu Specifikace M.j. Množství **Cena za jed. Cena celkem Zneškodňovací zařízení

020103 O Odpad rostlinných pletiv větve, štěpky t 0,00 Kč

170101 O Beton kusy, úlomky t 0,00 Kč

170101 O Beton (železobeton) sloupy t 0,00 Kč

170101 O Beton (železobeton) kusy, patky t 563,89 125,00 Kč 70 486,00 Kč Ekolom s.r.o., Panská 153, 671 25, Hodonice

170102 O Cihla kusy, úlomky t 0,00 Kč

170103 O Tašky a keramické výrobky izolátory t 0,00 Kč

170201 O Dřevo kusy t 0,00 Kč

170203 O Plasty PE trubky t 0,00 Kč

170302 O Asfaltové směsi kusy, úlomky t 0,00 Kč

170504 O Zemina a kamení skrývka, výkop t 0,00 Kč (řešeno v části D2.3. Soupis stožárů a základů)

170604 O Izolační materiály odpady izolací t 0,00 Kč

170904 O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 170901 N, 170902 N a 170903 N

nezařazené 

směsné stav. odp. 
t 11,440 2 000,00 Kč 22 880,00 Kč AVE Břeclav, a.s (laminátová břevna)

200201 O Biologicky rozložitelný odpad tráva, křoviny t 0,00 Kč

170204 N
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami znečištěné

impregnované 

dřevěné sloupy
t 0,00 Kč

170410 N
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky
olejové kabely t 0,00 Kč

t 0,00 Kč

Celková hmotnost odpadů bez betonových sloupů t 575,33

Celkem za zneškodnění 93 366,00 Kč

Doprava auto do 3,5 t km 12,20 Kč 0,00 Kč

auto do 6 t km 25,40 Kč 0,00 Kč

auto do 8 t km 2271,88 29,50 Kč 67 020,46 Kč

Naložení, složení betonových sloupů autojeřáb do 8 t ks 135,70 Kč 0,00 Kč

Doprava betonových sloupů
tahač s návěsem 
(jedna jízda: do 6-8 ks 

betonových sloupů)

km 55,20 Kč 0,00 Kč

*Celková cena 160 386,46 Kč

Poznámky: * Celková cena bude přenesena do TOMS DES (km - z místa stavby na skládku) kapitola č.4 - rozpočtová norma 9460.

*** NO - nebezpečný odpad

místo, datum:

vypracoval: Ing. Matej Lašo

Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací:

V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice; výměna vedení

2016.2412-3

**Jednotkové ceny budou stanoveny dle přehledu zneškodňovacích zařízení v souladu s pokyny Zásady nakládání s demontovanými materiály a 

odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky.

Ostopovice, 12.12.2017



Stavba:

Č. stavby:

Materiály k odprodeji 

Poř.č. Název materiálu Specifikace M.j. Množství

1. železo litina-  kusové těžké, lehké plech kg 74 650

2. měď nová, oxidovaná, vodiče kg

3. bronz sběrová kg

4. mosaz sběrová kg

5. hliník elektrovodný kusový, dráty kg

6. hliník neelektrovodný kusový, plech kg

7. AlFe lano demontovaná lana 6:1 kg

8. AlFe lano demontovaná lana 3:1,4:1 kg

9. kabely Al 0,4 a 22 kV klasické zemní kg

10. kabely Al elektrovodné kg

11. kabely Cu 0,4 a 22 kV klasické zemní kg

12. kabely Cu elektrovodné kg

13. kabely Cu sdělovací kg

14. elektropřístroje skříně, rozvaděče kg

15. elektro+plyn přístroje přístroje /stykače, čas.spínače a pod. kg

16. Přístroje TPM vyřazené ze sítě ECD (elktřina, plyn) kg

17. Vyřazená ostatní kovovová zařízení /jmenovitě/ kg

18.

19.

Celková hmotnost odpadů kg 74 650

Doprava auto do 3,5 t km 12,20 Kč 0,00 Kč

                auto do 6 t km 373,3 25,40 Kč 9 480,55 Kč

9 480,55 Kč

* Celková cena dopravy bude přenesena do TOMS DES (km - z místa stavby do sběrného dvora) kapitola č. 4 - rozpočtvá norma 9461

Poznámky: 

místo, datum: 

vypracoval: Ing. Matej Lašo

Přístroje a zařízení 

* Celkem cena dopravy

Ostopovice, 12.12.2017

OPAMETAL - Práče

Demontovaný materiál výnosový:

V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice; výměna vedení

2016.2412-3

Odběratel /místo určení/


