
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZZVZ) 
 

Veřejná zakázka 

Název veřejné zakázky: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VII 

 
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek 

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s 
názvem „Systém kvalifikace – Odstraňování a oklešťování 
stromoví podél DS (Průseky) II“, ev. č. ve věstníku veřejných 
zakázek: Z2023-058048 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení dle ZZVZ 

Druh veřejné zakázky podle 
předmětu služby 

Režim veřejné zakázky Nadlimitní 

 
 
I. 

 
Dotaz č. 1 
 
Dotazy 

1) Smlouva - Příloha č. 21 A – Podmínky realizace předmětu smlouvy říká, že „v OP nadzemního 
vedení VN (7 m od krajního vodiče) nebude porost vyšší než 3 metry“ 
Na každém OPDs se v současné době nachází stovky až tisíce vzrostlých stromů stáří 40 
– 100 let, kterých se to týká. Předpokládá se, že tyto stromy budou vykáceny v rámci 
paušálu za údržbu OP 1 úseku/pole venkovního vedení VN s předpokládanou cenou 
zadavatele 9.000 Kč/1 pole ? 
 

2) Smlouva odd. 2.3. – „Objednatel je povinen předat požadavky na provedení plánované údržby 
VN,NN Zhotoviteli nejméně s jednoměsíčním předstihem před požadovaným termínem 
zahájení plnění“ 
Vzhledem k nutnosti dodržení zákonných lhůt při získávání souhlasu se zásahem od 
vlastníků a institucí (Životní prostředí, CHKO atd.) a nezbytné administrativní činnosti na 
straně Zhotovitele (např. vyhledávání vlastníků atd.) je jednoměsíční předstih málo. 
Optimální je dvouměsíční předstih. Toto se týká i odd. 2.5 
 

3) Smlouva odd. 2.4 b) – „Objednatel má právo na poskytnutí součinnosti a plnění Zhotovitele 
v případě poruchových stavů, kde o to objednatel Zhotovitele požádá“ 
Navrhujeme, aby se toto týkalo jen sousedního OPDs. Bylo by pro Zhotovitele např. 
z OPDs  České Budějovice velmi složité provádět zásah v OPDs Zlín.  
 

4) Smlouva odd. 3.1 – „Zástupce Objednatele je povinen každoročně, prokazatelným způsobem 
obcím a jednotlivým městským úřadům zasílat informační dopis ….“. 
Kdo je v tomto případě zástupce Objednatele ? Je to Zhotovitel ? 
 

5) Smlouva odd. 10.11 –  „Jednotkové ceny jsou pevné a nepřekročitelné do 1.3.2028“ 
V případě výjimečné situace spojené např. s válkou, epidemií apod. která by zapříčinila 
skokové zvýšení inflace, mezd atd. není Zhotovitel smlouvou chráněn, protože takto 
vzniklou situaci není schopen řešit výpovědí. Dle odd. 13.2 má možnost odstoupení od 
smlouvy jen dle článku a) tj. dohodou (se kterou ale nemusí Objednatel souhlasit) a 
článku b) po dvou letech účinnosti smlouvy s výpovědní dobou 6 měsíců. 



 
6) Smlouva odd. 10.11 – „Překročí-li součet hodnot inflace za dva roky 2026 a 2027 hodnotu 6%, 

zavazuje se Objednatel upravit, tj. navýšit ceny uvedené v příloze č. 1 o 80% ze součtu hodnot 
inflace za roky 2026 a 2027. Upravené ceny budou platné pro období od 1.3.2028.“  
Jak bude vypočítána inflace za rok 2028 ? 
 
Z celkových nákladů Zhotovitele tvoří personální náklady (mzdy, zákonné odvody atd.) 
největší položku. Výše minimální a průměrné mzdy roste ale výrazně rychleji než výše 
inflace.  
Min. mzda v roce 2024 - 18.900 Kč,  v roce 2025 - 20.800 Kč    tj. nárůst o 10%  
Inflace za rok 2024 byla 2,4%  
Smlouva Zhotovitele před touto situací chrání pouze valorizací a to až od 1.3.2028 a jen 
80% z hodnoty inflace. Pokud bude vývoj pokračovat tímto tempem, dojde k situaci, kdy 
bude inflace za rok 2026 a 2027 celkem ve výši 4,8% a Zhotovitel nebude mít nárok na 
valorizaci tzn. bude min. 3 roky pracovat za stejné ceny.  Minimální mzda se ale při tomto 
tempu navýší v období od roku 2026 do roku 2028 o 30%. 

Je možné, že při takovém vývoji nebude Zhotovitel schopen, v plnění zakázky 
pokračovat. Pokud nedojde k úpravě této inflační doložky, mělo by být Zhotoviteli 
umožněno ukončit smlouvu dříve než za 2,5 roku od účinnosti smlouvy. 

 
 
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1 
 

1) Jedná se o předpokládanou hodnotu v průměrné výši, respektující jak pouhý ořez jednoho 
stromu či keře, přirozeně rostoucího osamoceně v rámci jednoho rozpětí mezi dvěma 
sousedícími podpěrnými body, tak i ořez celého stromořadí v tomto rozpětí, to i s možným 
pokácením stromu/stromů, stojících v ochranném pásmu (OP) vedení, avšak pouze za 
podmínky souhlasu, uděleného vlastníkem pozemku. Stromy nacházející se mimo ochranné 
pásmo jsou oceňovány samostatnými ceníkovými položkami z ceníku pro „Operativní potřebu 
Objednatele včetně kácení mimo OP“.  
Účastník ve výše uvedeném dotazu poukazuje pravděpodobně na situaci, kdy v určitých 
lokalitách bylo udržováno užší OP (např. specifické požadavky NP) a proto jsou na hranici OP 
vzrostlé stromy nad 40 let. V takovýchto případech je kácení vzrostlých stromů (je-li 
požadováno odpovědným technikem Zadavatele) samostatně naceněno položkami z ceníku 
pro „Operativní potřebu objednatele včetně kácení mimo OP“. V případě, kdy technik nabídku 
schválí, je přistoupeno k samotné realizaci. 
 

2) Článek 2.3. a obdobně čl. 2.5. stanoví: 
“Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je Objednatel povinen předat požadavky na provedení 
Plánované údržby VN, NN Zhotoviteli minimálně s jednoměsíčním předstihem před 
požadovaným termínem zahájení plnění.  
Není tedy těmito články striktně stanoven jednoměsíční předstih, jako prvořadá varianta je 
preferována vždy společná dohoda, pokud k ní však nedojde, následně přichází na řadu zadání 
v minimálně jednoměsíčním předstihu. Z výše uvedeného vyplývá, že Zhotoviteli je umožněno 
nejprve dohodnout se s Objednatelem na upřesnění termínu realizace akce, je tak se zadáním 
úseku v dostatečném předstihu obeznámen a teprve při nereflektování návrhu přichází na řadu 
předání požadavku v minimální lhůtě jednoho měsíce. 
 

3) Zadavatel je limitován standardy na odstranění poruchových stavů dle Vyhlášky č. 540/2005 
Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a při využití 
Zhotovitele z velké vzdálenosti s ohledem na značnou časovou náročnost přesunu kapacit  
a zejména mechanizace se takovéto řešení pro odstranění jednorázových poruch nedá ani 
předpokládat.  



Zadavatel využil této možnosti např. při likvidaci škod způsobených tornádem v roce 2021 
v oblasti Hodonín, ale i zde oslovil Zhotovitele s přijatelnou dojezdovou vzdáleností.  
 

4) Pojem „Zástupce Zhotovitele“ je popsán v článku 18.12. Vymezení pojmů: 
„… je osoba, kterou Objednatel určí. Objednatel je však samozřejmě oprávněn k realizaci 
veškerých práv a povinností dle této Smlouvy a v její souvislosti také osobně prostř. vlastních 
zaměstnanců či statutárních zástupců, a to i v případě, kdy tato Smlouva stanoví, že určitý úkon 
má provést zástupce Objednatele“. 
 Zástupce Objednatele se v textaci smlouvy používá velmi často a je jím rozuměn pracovník 
Objednatele. Citované zasílání informačních dopisů obcím a městským úřadům zabezpečuje 
již historicky každoročně přímo EG.D, s.r.o. 
 

5) Zadavatel umožňuje vypovědět smlouvu písemnou dohodou smluvních stran kdykoliv v době 
platnosti smlouvy a písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany po druhém roce její účinnosti s 
výpovědní dobou 6 měsíců. Zadavatel považuje výše uvedené za dostatečné možnosti 
ukončení smlouvy v případě potřeby řešit její nefunkčnost, nebo nevýhodnost pro kteroukoliv 
smluvní stranu po dobu platnosti smlouvy. 
 

6) Úprava cen probíhá ve dvouletém cyklu, za samotný rok 2028 tedy nedojde k úpravě 
ceníkových cen. 
Hodnotícím kritériem pro úpravu cen je roční míra inflace měřená indexem spotřebitelských cen 
publikovaná Českým statistickým úřadem, nikoliv výše minimální a průměrné mzdy. Toto 
kritérium umožní dle názoru Zadavatele úpravu ceníkových cen v případě nestandardních 
výkyvů míry inflace v průběhu platnosti Smlouvy. 

 
 

II. 
 
Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

 
V Brně    

 
 
 
 
____________________________ 

Ing. et Ing. Anna Jiroušková  
EG.D, s.r.o. 
 
 
 
 
 


		2025-10-10T12:19:41+0200
	Ing. et Ing. Anna Jiroušková




