



Stávající stav a stav během 1. etapy stavby




Stav během výstavby 2. etapy





Spojkovací krabice LH 2/72 - OOB - C - 072: 1ks
Na provizorním stožáru v TR bude umístěna nová spojovací krabice.

Konečný stav - po ukončené 2. etapě



Spojkovací krabice LH 2/72 - OOB - C - 072: 1ks
Na novém vývodovém portálu V502 bude na konci 2. etapy namontována nová spojovací krabice.
KZI zůstane původní.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.:+420 721 380 144		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Petr Rázek	spoj_krab_3	
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.3: V502/503	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: 3A4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Umístění spojovacích krabic V502/503	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	