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1. Uvod

Ve stavajici budové spoleCnych provozl a R22kV dojde ke stavebnim Upravam vedoucim ke
zlepSeni funkénosti této budovy. Jedna se prfedevSim o rekonstrukci a nové dispozi¢ni feSeni v ¢asti
R22kV a upravach v navaznosti na budovu spole¢nych prostor. Dale se jedna o provedeni zatepleni
Casti objektu, pouze v ¢asti R22kV. Dale bude provedena vyména stavajicich oken za nova plastova,
nékteré otvory oken budou zadélany, dle pozadavku dispozice. Dale také provedeny dalSi prace
v jednotlivych mistnostech, raz vnéjSiho plasté ve 3.NP budovy spoleénych prostor i zazdéni
vnéjSiho kabelového prostoru v 1.PP budovy spolecnych prostor.

2. Ucel objektu

Jedna se o nepodsklepeny objekt s kabelovym kanalem, rozdéleny do tfech trakt(: budova
spoleénych provozu (pudorysny rozmér 15,10 x 27,05 m) — tfi nadzemni podlazi; montazni véz —
jednopodlazni hala a rozvodna R22kV (ptdorysny rozmér 18,00 x 10,00 m) — dvé nadzemni podlazi
(pUdorysny rozmér je 18,10 x 30,60 m). Celkové pldorysné rozméry rekonstruovaného objektu jsou
28,83 x 57,65 m. Nosny systém budovy je tvofen ZB sloupy a ZB trdmovymi stropy. Zastfe$eni je
realizovano plochou stfechou s oplechovanou atikou. Prosvétleni mistnosti je pfevazné klasickymi
okny. V budové je umisténo zazemi rozvodny a technologické vybaveni rozvodny.

3. Architektonické ztvarnéni objektu — zastireSeni, zasady reSeni fasad-popis
stavajiciho stavu

BSP+R22kV

1.NP

V 1.NP se nachazi v &asti budovy spoleénych provozi: dilny, technicka zazemi, WC, umyvama,
sprcha, kuchyrika, schodistovy prostor a chodby spojujici provozy.

V 1.NP se nachazi v ¢asti montazni véZe: hala s prostorem pro jefab a vraty napojenymi na viecku

V 1.NP se nachazi v ¢asti rozvodna R22kV: hala s prostorem pro rozvodnu R22kV, mistnosti pro trafa
vlastni spotfeby a AJB, telekomunikace, DRSO, stani¢ni baterie, dozorna, WC, umyvarna, sprcha,

kuchyrika, schodistovy prostor a chodby spojujici provozy.

2.NP
V 2.NP se nachazi v ¢asti budovy spolecnych provozii: kabelovy prostor, telekomunikace, technicka
zazemi, uklidova mistnost, schodisté a chodba spojujici provozy.

3.NP

Ve 3. NP v Casti budova spoleénych provozu: kancelar dispeCera, havarijni pracovisté dispecinku,
ochoz, telekomunikace, technické zazemi, kancelaf, Satna, kuchyrika, umyvarna, sprcha, WC,
schodi$té a chodby spojujici provozy.

Ve 3. NP v ¢asti rozvodna R22kV: se nachazi mistnost, ktera slouzi jako padni prostor.

Stavebné-technicky stavajici popis budovy

Zakladové konstrukce
Dle zachované dokumentace je patrné zaloZeni budovy plosné, na Zelezobetonovych pasech a patkach.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Svislé konstrukce jsou feSeny Zelezobetonovym skeletem. Obvodové nosné stény jsou provedeny jako
cihlové zdéné. Pouzity materidl odpovidd pouzivanym tvarovkdm doby vzniku. Vodorovna nosna

konstrukce je provedena jako Zelezobetonovy tramovy, resp. zebrovy strop s praviaky.

Povrchové upravy vnitini

Vnitfni  stény jsou pfevazné omitnuty vapennou omitkou, Zelezobetonova stropni konstrukce je

vyspravena, oboji je opatfeno vapennou malbou.

Podlahy a specialni povrchové upravy v jednotlivych mistnostech jsou popsany v legendé mistnosti na

vykresech pudorysu jednotlivych podlazi.

Povrchové upravy vnéjsi




Vnéjsi stény jsou omitnuty fasadni omitkou s finalni Stukovou Upravou. Barva objektu je rGzova. Objekt
ma po obvodu budovy sokl v Sedé barvé. Sloupy vy&nivajici z budovy spole¢nych prostor jsou obleZeny
béZovymi obklady. Na fasadé montazni véze se nachazi freska.
VypIné otvord — stavajici okenni vyplné jsou pfevazné plastové.

3. _Funkgéni feseni
Viz. pudorysy stavebni ¢asti, vnitfni zafizeni

4. Orientace ke svétovym stranam, oslunéni
Viz. smérova rlizice na vykresu situace.

4.1. Osvétleni
Osvétleni feSeno jako umélé i pfirozené. Nové feSeno samostatnym projektem elektroinstalace.

5. Konstrukéni fesSeni objektu

5.1. Zemni prace v souvislosti se zateplenim Technologické budovy
Nejsou soucasti stavebnich praci

5.2. Vykopy

V disledku zatepleni fasady je nutno nainstalovat nové polypropylénové lapace stfeSnich splavenin a
k nim néasledna demontaz dlazby okapového chodni¢ku, ruéni vykop, Uprava kanalizaéniho potrubi,
zpétny zasyp, montaz dlazby, uprava terénu.

5.3. Priprava zakladové spary
Nejsou soucasti stavebnich praci.

5.4. Zaklady
Nejsou soucasti stavebnich praci.

5.5. Svislé nosné konstrukce
Zustavaji stavajici. Stavebnimi Upravami okennich, dvefnich, stropnich a technologickych zausténi
linek (kabeld) vyplni, nedojde k zasahu do statiky objektu.

v v

5.6. Svislé prickové konstrukce
Viz Upravy v jednotlivych mistnostech.

Celkova plocha bouranych sklenénych pricek.........cooooiiit i e, 6 m?
Celkova plocha bouranych stavajicich pficek tl. 150 MM .......coovvieiiiiiiviieeeee e, 2,1 m?
Celkova plocha bourany stavajici zditl. 250 mm ..o 3,2m?
Celkova plocha bourany stavajici zditl. 450 MM ......cceeeeiieiiiiiiiiiiiieeiiieeee, 12,7 m?
Celkova plocha bouranych zdi ........c.cceeuiiiiiiieiiiirii e e e e nans 24,0 m?
Celkova plocha novych pFicek tl. 100 MM ... 28,0 m?
Celkova plocha novych pFiéek tl. 150 MM .......eeeviiiiiieiie e e 251,5 m?
Celkova plocha novych pFiéek tl. 200 MM .......oooviiiiieiiii e e 8,0 m?
Celkova plocha nové zditl. 450 MM ..cveieviieiiiieiee ettt 3,3 m?
Celkova novych pFiGek @ zdi .........c.ceeuiiiimiiiii e, 523,7 m?
Dozdivka z keramickych tvarovek .............cccooiiimiiiiiiiiii 58,9 m?

5.7. Svislé vyplnové konstrukce

V &asti budovy spoleénych prostor v mistnosti AO314 budou odstranéna néktera okna a budou
nahrazena fasadni sendvi€ovou konstrukci. Napf. PUR panel pro oplasténi.

Sendvicova fasadni KONStrukce .........ccoiiiiiicici s 56,5 m?

5.8. Vodorovné nosné konstrukce

Zustavaji stavajici. Stavebnimi Upravami souvisejici se zateplenim 3NP v mistnosti A0316, pfidanim
prostupl v 1PP v mistnostech A0113, A0114, A0115 a pfidanim podhledl v mistnostech A0105,
A0106, A0107, A108, A0109, A0111 a A0112 nedojde k zasahu do statiky objektu.




5.9. ZastreSeni
Nejsou soucasti stavebnich praci.

6. PSV

6.1. Izolace

Na stavajici objekt bude provedeno dodateéné zatepleni nadzemni &asti rozvodny R22kV.

Tepelna izolace bude provedena z expandovaného pénového polystyrénu Isover EPS 70F Isover (A
=0,039) tl. 150 mm.

V misté pfechodu zatepleni spodni stavby bude proveden pruh tepelné izolace z mineralni vaty
Isover TF PROFI (A = 0,036) v pasu v Sifky 900 mm.

Mineralni vata a pénovy polystyrén bude v povrchu mechanicky kotvena (plastové talifové
hmozdinky).

Zatepleni bude provedeno az po stavajici pfesah stfechy.

Pfed provedenim zateplovaciho systému bude potfeba veskeré prvky na fasadé upravit tak, aby
bylo mozné nejen jejich osazeni po dodate¢ném zatepleni, ale také osazeni novych prvkl. Jedna se o
svody (okapy upravné v navaznosti na novy kontakini zateplovaci systém), unikové zebfiky,
schodisté, plosiny, zabradli, vnéjSi osvétleni (¢aste¢né), dvojkonzole pro pfipevnéni antény atp.. Dale
budou upraveny drzaky na prvky vzduchotechniky.

Veskeré kovové Casti bude nutno napojit na uzemnéni. Svody hromosvodu budou feSeny v ramci
elektroinstalace, ktera je sou¢asti tohoto SO.

Na omyty a dostateéné ocidtény povrch bude nanesena penetraCni vrstva dle technologického
postupu vyrobce a zateplovaciho systému. Na takto pfipraveny podklad bude provedeno zatepleni
pomoci polystyrénu Isover EPS 70F (A = 0,039) t1.150mm (mineralni vata Isover TF PROFI A = 0,036).
Zatepleni bude na podklad uchyceno pomoci lepici a stérkovaci hmoty dle technologického postupu
vyrobce a zateplovaciho systému, a nasledné bude i mechanicky kotveno pomoci plastové talifové
hmoZzdinky. Vné&jsi osténi a vné&jsi nadprazi otvorovych vyplni budou zatepleny s tloustkou tepelné
izolace EPS 40 mm. Material tepelné izolace osténi a nadprazi bude podle materialu tepelné izolace
na pfilehlé fasadé. Pokud nebude z hlediska osazeni ramu otvorovych vyplni mozné pouzit tloustku
40 mm, bude pouzita tepelna izolace o nizsi tloustce, ale s lepSim soucinitelem tepelné vodivosti
(pfipadné bude zvétSen stavebni otvor, aby bylo mozné pouzit tepelnou izolaci s dostate¢nych
tepelnou vodivosti).

VnéjSi parapety oken budou zatepleny tloustkou tepelné izolace XPS 30 mm s provedenou
vyztuznou vrstvou. Pokud nebude z hlediska osazeni ramu otvorovych vyplni mozné pouzit tloustku
30 mm, bude pouzita tepelna izolace o nizSi tloustce, ale s lepSim soucinitelem tepelné vodivosti.

Tato izolace bude nalepena na diikladné vycistény a napenetrovany povrch pomoci lepici hmoty. Na
pfipravenou izolaci v pozadovaném spadu bude pomoci lepici hmoty pfichycen parapet. Mezi okenni
ram a pod zatepleni bude vilozena difuzni félie. Ve vSech okennich vyplnich navazujicich na nové
realizovany zateplovaci systém budou osazeny nové vnéjSi parapety z titanzinku s povrchovou
Upravou polyesterovym lakem. Pfesah okapni hrany parapetu pfes vnéjSi povrch kontaktniho
zateplovaciho systému bude min. 30 mm.

V osténi a nadprazi otvord budou v misté napojeni omitky na ramy otvorovych vyplni pouzity
systémové listy. U rohd v nadprazi otvorovych vyplni budou pouzity systémové rohové listy s
okapniCkou. Na rozich budou pouZity systémové rohové liSty. Kouty budou vyztuZeny pfifezem
vyztuzné sklenéné sitoviny S. 400 mm (tzn. v koutech bude ve vyztuzné vrstvé 2x sklenéna sitovina).
Nutno dodrzet spadovani.

Obdobny systém v souladu s pozadavky technologie vyrobce a zateplovaciho systému bude platit i
pro otvory novych dvefi.

Zatepleni stropu a Gpravy v padnim prostoru tl. 200 mMM............ccceevviervveiniieeennnn. 530 m?
Zatepleni fasady a Gpravy tl. 150 MM ......oooiiiiiiiii e 900 m?




Vypocty parametru tepelnych prostupi:

Obvodova sténa (CP 450mm + EPS 150mm):

j Material dm] j,Wm'K'] R [m?KW]

&

8 1 Omitka vapenocementové @ o020 099 & 0.02

J 2 Zdivo z pinych palenych cinel CP 2 % 045 0,78 a 0.577

‘r: 3 Omitka vapenocementova é 0,025 0,99 ﬁ 0.025

b

4 Isover EPS 70S A o015 0039 gg 3.846
Tepelny odpor pii prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce ,, 10.04 m2K/W
Celkova tloustka konstrukce d = 0.645 m
Tepelny odpor konstrukce R = 4.47 m?K/W
Vyhodnoceni konstrukce
Soucinitel prostupu tepla Odpor pri prostupu tepla
konstrukce konstrukce

U=0.22 Wm2K" Ry = 4.64 m2.K/W

dle CSN 73 0540-4 a CSN EN ISO 6946

8, [°C]

19.38 19

14.71 11 @

145 t: 0

-16.68 t @
§,=-17°C

Pridat vrstvu konstrukce

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U =0.22 \v/V.m'Z.K'1 VYHOVUJE
doporuc¢ené hodnoté Un=0.25 W.m2.K* dle CSN 73 0540-2:2011

Obvodova sténa (ZB sloup tl. 550mm + zatepleni 150mm):

j Material dm] ; Wm'K']
3 ” -
s 1 Zelezobeton g oss 174 B
J 2 Isover EPS 70F A o1s 0039 gH
E 3 [ Pénovy polystyren é 0,160 0,04 E
g

4 [ Omitka periitova @ o015 0,1 g

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla na vnéjSi strané konstrukce R,

Celkova tloustka konstrukce d= 0.7 m

Tepelny odpor konstrukce R = 4.16 m2K/IW

Vyhodnoceni konstrukce

R, [m?KIW]
0.316

3.846

-

0.04 m°KW

8,I°Cl]
16.73 + iv

1665 11 @

- t: 0
Tt @
,=-17°C
Pridat vrstvu konstrukce




Soucinitel prostupu tepla Odpor pri prostupu tepla
konstrukce konstrukce

U=0.23 Wm2K" Ry =4.33 m2K/W

dle CSN 73 0540-4 a CSN EN ISO 6946

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U =0.23 W.m?.K* VYHOVUJE
doporuéené hodnoté Un=0.25 W.m?2.K™ dle CSN 73 0540-2:2011

6.2. VypIné otvoru

V souc€asné dobé jsou v fadé mistnosti klasické neotviravé i otviravé okenni otvory. Tato okna
budou nahrazena novymi plastovymi okny (vyména bude provedena pfed zateplenim objektu).

Plastova okna budou s trojsklem a v barvé bilé z vnéjsi strany a bilé z vnitfni strany objektu.

Vymeéna se tyka oken v Casti rozvodny 22kV, tedy oken v 1.NP a 3.NP (mala okna byla zruSena),
aby splfiovali pfisludné normy a smérnice.

Stavajici okna v ¢asti R 22kV jsou v 1.NP a 3.NP jsou pevna i vétraci plastova kfidla vsazena do
fasady. VSechna stavajici puvodni okna v 1.NP i 3.NP budou vybourana. Nékteré otvory budou
zazdény dle pozadavkd navrhu nové dispozice a v zbyvajicich budou nova okna osazena do otvor(
stejnych rozméru.

V mistnosti €.0316 budou vSechna okna rozmé&ru 800x1400mm.

V 1.NP i 3.NP budou do okennich otvori osazena pevna plastova okna, v 1.NP budou doplnéna v
krajnich okennich otvorech oknem se sklapécim a otviravym kfidlem dle navrhu nové dispozice. Okna
v 1.NP budou provedena v souladu s TNS 30 8010 viz. vypis prvka. VSude bude proveden vnitini i
venkovni parapet.

V mistnosti A0311 zlGstanou okna stavajici.

V mistnosti A0O314 budou okna odstranéna a nahrazena novymi platovymi v obdobném charakteru
vUci celému vzhledu fasady.

Okna pro prosvétleni schodisté zlistanou stavajici a budou zpevnéna bezpecnostni folii.

Podrobné;jsi specifikace jednotlivych oken viz vypis prvki.

Jednotliva sklapéci kridla budou opatfena tahlem pro snadnéjsi otevirani, zaskleni trojsklem, v 1.NP
— venkovni sklo — bezpecnostni, otevirava okna budou osazena magnety PZST a siti proti hmyzu.
Soucasti vymény oken bude Uprava ¢i vyména vnitfnich parapett a osazeni vnéjsiho oplechovani.

Zaskleni vSech oken do urovné 3 m nad terénem (1.NP) musi mit bezpecnostni sklo s odolnosti
P2A podle CSN EN 356. Pied stavajicich okennich vypini bude provedena kontrola nadprazi véech
dotknutych stavebnich otvorl. V pfipadé nedostateéné unosnosti nadprazi bude nutno nasledujici
postup fesit s projektantem. Nasledny navrZzeny postup bude feden jako viceprace.

Po demolici jednotlivych oken je zapotfebi okenni otvory ocistit od malty/betonu a vzniklych necistot.
Je nutno zajistit rovinny a soudrzni podklad pro aplikaci t&snici pasky. Pfed montazi nového okna se
nejprve provede montaz tésniciho pasku (interiérovy parotésnici pasek a exteriérovy difuzni pasek) po
tfech stranach okenniho rdmu. Na stranu, kde se bude nachazet parapet, se pasky neumistuji. Takto
pfipraveny okenni ram se osadi do pfipraveného stavebniho otvoru a doasné zaaretuje do svislé
polohy pomoci dfevénych klinG.

Ram musi byt vyrovnan a vyvaZzen ve vodorovném i svislém sméru. Ram okna se podklada nosnymi
a distan¢nimi podlozkami. Ty se musi uspofadat tak, aby nebranily tepelné roztaznosti profili a aby
odpovidaly typu a funkci okna (oteviravé, resp. sklopné). Po zabudovani musi okno zustat dilataéni
oddéleno od stavebniho otvoru, na okna se nesméji pfenaset sily z pohybu konstrukce stavby. Po
usazeni okna do stavebniho otvoru musi byt dodrzeny minimaini Sifky pfipojovacich spar 10 mm. Poté
se provede upevnéni okna pomoci turboSroubtl s naslednou kontrolou svislosti a vyvazenosti ramu.

Pfipojovaci spara se vyplni polyuretanovou pénou (nutno dodrzet dobu vytvrzeni pény 24h). Po
dikladném opétovném ocisténi se provede nalepeni interiérové tésnici pasky na osténi. Osténi je
dobré nejdfive opatfit penetracnim natérem. Nasledné se provede utésnéni vnitfni parapetni Casti
pomoci tésnici pasky nalepené na bocni stranu podkladniho profilu a na parapet.

Poté se provede osazeni vnitiniho plastového parapetu. Parapet se zasune pod spodni dil ramu
okna a k podkladu se pfilepi PUR pé&nou. Parapet by mél pfecnivat pfes lic stény max. 0 20 - 30 mm
tak, aby netvofil pfekazku proudéni vzduchu od otopnych téles k vnitfnimu povrchu okna.

V jednotlivych mistnostech bude provedena obnova omitky v blizkosti novych oken a také po
stavebnich Upravach po obnové vzduchotechniky. Omitka by neméla byt napojena pfimo na okenni
ram, proto je doporu¢eno pouzit systémovou plastovou kryci listu.




Mistnosti budou nové vymalovany.

Otvory
6.3. Vyména dveri a protipoZarni upravy
Viz PBR

6.4. Uprava povrchti

v v

Povrchova Uprava fasady bude tvofena probarvenou tenkovrstvou omitkou Baumit StarTop (odstin dle
technologického vyrobce a pozadavku investora), barva volena ve stavajicim rdZovém odstinu, vyjma
stavajiciho soklu. Uprava soklu zistava stavajici.

6.4.2. Vnitfni apravy
V celém technologickém objektu budovy spoleénych provoz( a nové rozvodny R22kV se doplni na
dozdivanych otvorech vapenna omitka, zapravi se praskliny a nerovnosti na stavajicich omitkach,
oskrabou plvodni zaslé malby. Budova spolecnych provozl se v nékterych mistnostech vymaluje (dle
pozadavkd investora). Jako omitka bude pouzita na hrubé vyspraveni MVC a jako finalni vnitii
Stukova omitka.
V jednotlivych mistnostech budou nejprve vyspraveny lokalni poruchy omitky (praskliny, skvrny od
zatékani atd.) a nasledné bude provedena obnova omitky. Nejprve bude na povrch stény nanesena
penetrace Baumit UniPrimer. Poté bude povrch opatfen sklenénou sitovinou Baumit StarTex a
nasledné bude nanesena vnitfni vapenocementova omitka Baumit MPI 25. Nakonec bude cela
mistnost vzdy 2x bile vymalovana (Primalex standart). Po dokoné&eni stavebnich Uprav dojde k uklidu
dotcenych mistnosti. Pfedpoklada se extemi firma.
Celkova plocha VYMaIDY .........cccieiieieireie e e s s e ereenae s 7520 m?
Celkova plocha obnovy omitky ..........cceeeeiiemmiiiinn e 3570 m?
Bude upraveno dle skute€nosti a vyfakturovano jako viceprace nebo méné prace.

Dlazba a obklady, napf. Rako, budou nové v nékterych mistnostech zazemi v objektu nové rozvodny
R22KkV.

L02=Y | 7€o 3V T o] [ Ted 1 = T o 14 = T [ TR 14,3 m?
Celkova plocha dIazZby ..........c..coceeirieiesircce st n e e ene e 8,3 m?

Bude upraveno dle skute€nosti a vyfakturovano jako viceprace nebo méneé prace.

6.4.3 Podhledy
V nékterych provoznich a technologickych mistnostech objektu nové rozvodny R22kV budou nové
sadrokartonové a kazetové podhledy.

Celkova plocha pro sadrokartonovy podhledt ..........c..cceveiieiiiiieicri e 113 m?
Celkova plocha pro kazetovy podhled ............ccoviiiiiiiiiiiiiiceieree e ee e e e 80 m?
6.4.4. Podlahy

Ve vybranych mistnostech technologického objektu budovy spolecnych provoz(i a nové rozvodny
R22kV se bude nahrazovat plvodni podlaha zdvojenou podlahou MERO, v mistnosti AO112 bude
provedena nova zdvojena podlaha s pfipravou s ramem pro rozvadéce, v mistnosti AO109 nebude
z technologickych dlavodi dobetonovani multikandlu osazena zdvojend podlaha v celé plose
mistnosti, ale pouze v ¢asti. V mistnostech A0113, A0114, A0115 bude z technologickych duvodi
pouzita snizena zdvojena podlaha (v=0,3m), z ddvodu vyskovych rozdilli podlah bude prostor za
dvefmi (cca 1,1x2,1m) bez zdvojené podlahy (trover +0,000).

Celkova plocha strzené podlahy .............coooiiiiiiiii e 17 m?
Celkova plocha nové zdvojené MERO podlahy, v=1,25..........ccccoviiiiiniiiiiecceeee e 49,5 m?
Celkova plocha nové zdvojené MERO podlahy, v=1,0 .......cccccciiiiieeiiiiiiciiie e, 40,5 m?
Celkova plocha nové zdvojené MERO podlahy, v=0,65............ccccccviiiiiiineeeeeeeeeeen 8,3m?
Celkova plocha nové zdvojené MERO podlahy, v=0,3........ccccccceiiiiiiiiniiiiie e, 107,3 m?
Celkova plocha nové zdvojené MERO podlahy, v=0,2..........ccccueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen 2,4 m2
Celkova plocha nové zdvojené MERO podlahy ...............ccccccoviiiiiiiiiiiie e 208 m?

Bude upraveno dle skute€nosti a vyfakturovano jako viceprace nebo méneé prace.




7. Stavebni upravy v jednotlivych mistnostech

1.PP

V mistnosti A1SO01 (schodidtovy prostor), ktera je soulasti kabelového prostoru, bude
vybourana jedna pficka 1,11 m® opatiena dvefmi a nové zazdén priichod do kabelového kanalu (napf.
Porotherm tl. 450 mm), pokra&ujiciho mimo technologickou budovu. Tato nova sténa bude opatfena
sklepnim svétlikem (napf. MEA).

V mistnosti A1S02 (kabelovy kanal) bude do stropu provedena pfiprava prostupl pro
technologii — 96ks DN 200, 2ks 200x400 mm. Do stény bude ve stfedni Casti kabelového kanalu
vybourana dira pro plastovy multikanal (otvor cca 2,2x1.4m). Tento plastovy multikanal bude do
budovy veden z kabelové Sachty.

1.NP
1.1. budova spole¢nych prostor:

Mistnost A0101 (schodi$té) je vstupni mistnosti do objektu BSP, zde budou provedeny nové
plastové vstupni dvefe 900x2000 mm, prosklena pficka se dvefmi do mistnosti A0104 bude
demolovana a v misté bude vystavéna nova zdéna pfic¢ka uz bez dvefi, skla zajiStujici osvétleni
schodisté, budou oblepeny bezpeénostni folii s odolnosti PA, provedeni omitky (napf. Baumit) a malby
(napf. Primalex).

V mistnosti A0102 (WC) bude provedena demontaz toalety a mistnost se opravi. Jedna se zde
0 zménu uZivani mistnosti na uklidovou mistnost, tudiz bude doplnéna vylevka.

V mistnosti A0103 (chodba) bude provedeno Castecné zazdéni dvefi (vytvofeni niky pro
technologicka zafizeni; napf. Porotherm, tl. 150 mm) do mistnosti AO101 a A0104, v zavéru budou
provedeny nové omitky (napf. Baumit) a malba (napf. Primalex).

V mistnosti A0124 (technické zazemi) bude provedena demontaz technologie, zazdéni dvefi do
mistnosti A0129 (napf. Porotherm), doplnéni zdvojené podlahy MERO po demontovanych
rozvadédich (cca 15% podl. plochy..9,5m?), provedeni omitky (napf. Baumit) a malby (nap¥. Primalex).

Mistnosti A0123 (dilna), A0125 (pfedsif), A0126 (chodba), A0127 (technické zadzemi), A0131
(sprcha) a A0132 (WC) bude provedena pouze nova omitka (napf. Baumit) a vymalba (napf.
Primalex).

V mistnosti A0128 (dilna) bude nejprve provedena kompletni demontaz instalace, poté
provedeny nové omitky (napf. Baumit) a nova vymalba (napf. Primalex).

V mistnost A0129 (chodba) se oCekava zazdéni dvefi do mistnosti A0124, zazdéni dvefi do
mistnosti AO130 (napf. Porotherm), demontaz nevyuzité konstrukce (cca. 200 kg), zruseni rampy
5m2, zruseni schodi$té a vyrovnani drovné s novym bezpecnostnim zabradlim do v. 1,1m a
namontovani nového ocelového schodisté se zabradlim do mistnosti AOS01.

V mistnosti A0130 (kuchyrika) bude nejprve provedena demontaz instalace, poté provedeno
zazdéni dvefniho otvoru a v posledni fazi vymalba (napf. Primalex).

V mistnosti A0133 (technické zazemi) je planovana nejprve demontaz technologie, posléze
bourani zdvojené podlahy 12,5m? a vyrovnani do Grovné mistnosti, v zavéru bude provedena omitka
(napf. Baumit) a malba (napf. Primalex).

Mistnost A0134 (technické zazemi) bude nezbytné zabetonovat otvor v podlaze a zazdit
kominek ve sténé mezi sloupy, v zavéru bude provedena nova vymalba (napf. Primalex).

BELON € 25/30 .eueueiiiieieieieieie ittt catess e itiasasasasasassasa s snsnransnsntirannnnras 1,35 m?

1.2. montazni véz:

Zde je navrZena nova betonova vana ve vySce 400 mm z vodé&odolného betonu, spadovana
smérem k Cerpaci jimce, doplnéna o schudky a konstrukci z ocelovych nosniku a pochozi ¢ast z prken
pro obsluhu.

Budou vyménény dvefe z mistnosti AO122 a z mistnosti AO118. Schodisté, pfekonavajici vySkovy
rozdil mezi A0121 (montazni véz) a A0118 bude nové natfeno 1,1 m?, véetné zabradli, ke schodisti
bude dopinéna okopova lista z plechu PL 100x4, dl. 4,2 m. VeSkera okna v mistnosti A0121 (montazni
véZ), budou nové natfena okna (37m?), praskla vyménéna za nova cca. 10% okennich oken bude
vyménéno (15,5 m? a bude opraveno tésnéni tmelu (15%), dale budou opatfena natérem také vrata
(110 m?), barva pro natér oken bude upfesnéna v prabéhu stavby dle pozadavkd investora. V celé
mistnosti (kromé nové bet. vany) dojde opravé trhlin v podlaze, demolice koleji, a novy protiskluzovy
natér betonu podlahy. V ramci této akce se také bude modernizovat ovladani a napajeni stavajiciho
portalového jefabu.

Vodéodolny beton € 25/30 ........ccuiiuiiiuieeeieiieice e e eeie e e e en e e e eea e e s eneanaennas 30 m?




1.3. rozvodna R22kV:

Vngjsi &ast tohoto objektu bude nové zateplena kontaktnim zateplovacim systémem tl. 150 mm
(napf. Isover EPS 70F) v celém vertikalni rozsahu fasady, zaCatek se zdkladovou liStou nad kryci
liStou odvétravani soklu az po hranu atiky, stfecha zateplena nebude. Dale bude provedena vyména
oken za nova okna plastova s izolacnim trojsklem, zruSeni a zazdéni nékterych okennich otvorli a
otvord po technologii. Nové budou dva pfistupy s novymi vstupni dvefmi s ocelovym schodistém,
plosinou a zabradlim.

Prvni mistnost za novymi vstupnimi dvefmi (900x2100 mm) je A0104 — chodba, zde budou nové
pficky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl 150 mm), nové dvefe (900x2100 mm) do mistnosti
A0118, novy revizni otvor (600x600mm) do mistnosti A0115, astecné dozdéni a ulozeni prekladl pro
pfipravu na vlozeni technologie, provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex).
V mistnosti A0105 — umyvama — nové pficky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl 2100 mm),
nové dvefe (900x2100mm), nové otviravé plastové okno (1400x1600mm), provedeni novych omitek
(napf. Baumit) a malby (napf. Primalex), sadrokartonovy podhled ve vysSce 3,150 m, obklady (napf.
Rako) a dlazba (napf. Rako).

Mistnost A0106 - WC bude mit nové pficky z keramickych tvarovek Porotherm, tl 150 mm, nové
dvefe (700x2100mm), sadrokartonové obloZeni kanalizaCniho potrubi 0,5 m2, sadrokartonovy
podhled ve vysSce 3,150 m, provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex),
obklady (napf. Rako) a dlazba (napf. Rako).

V mistnosti A0107 - Satna budou realizovany nové pficky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl
150 mm) nové dvefe (900x2100mm), nové plastové otviravé okno (1400x1600mm), sadrokartonovy
podhled ve vySce 3,150 m, provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex).

V mistnosti A0108 — kuchynka budou nové pficky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl 150
mm), nové dvefe (800x2100mm), sadrokartonovy podhled ve vySce 3,150 m, nové otviravé plastové
okno (1400x1600mm), provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex), obklady
(napf. Rako), nova kuchynska linka.

Mistnost A0109 — dozorna bude opatfena novymi pfickami z keramickych tvarovek (napf. Porotherm,
tl 150 mm), novymi dvefmi (900x2100mm), tfemi novymi plastovymi okny (1400x1600mm), dozdéni
Casti pod parapetem, kazetovy podhled ve vysce 3,150 m, ¢aste€na zdvojena podlaha -1,000 m,
multikanal, zbytek z technologickych divodl dobetonovat, po betonazi a provedeni zdvojené podlahy
je potfeba vyresit pfechod/sjednoceni téchto povrchu. V misté nové bet. podlahy a ramu zdvojené
podlahy dojde k pfetmeleni betonovou mazaninou + PVC krytina, musi se vySkové sjednotit (pfipadné
bude dopinéna prechodova lista, mistnost bude vybavena atypickym stolem ve tvaru ,L“ (atypicky studl)
bude v pribéhu stavby pfesné zaméfen a vyroben dle pozadavk( investora (rozméry cca
2700x5095x800 mm), provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf.Primalex).

V mistnosti A0110 — stani¢ni baterie budou nové pficky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl
150 mm), dozdéni pavodnich okennich  otvord (napf. Porotherm), nové dvefe
(800x2100mm,800x5100 mm), provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex),
podlaha nové opatfena antistatickou podlahou.

Mistnost A0111 — chodba - nové pficky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl 150 mm), nové
dvefe (900x2100mm), kazetovy podhled ve vysSce 3,150 m, zdvojena podlaha -1,000 m, multikanal,
provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex).

Mistnost A0112 — rozvodna — zde budou realizovany nové pfi¢ky z keramickych tvarovek (napf.
Porotherm, tl 150 mm), pét novych dvefi (1000x2100mm; 3x (900x2100mm); 1350x2800mm), &tyfi
nova plastova okna (1400x1600mm), dozdéni otvorl po puvodnich oknech, sadrokartonovy a
kazetovy podhled ve vySce 3,850 m, ¢aste¢na zdvojena podlaha -1,250 m s pfipravou s ramem pro
rozvadéce, pfiprava na technologickou etapu — rozsifeni prostoru 22kV, provedeni novych omitek
(napf. Baumit) a malby (napf. Primalex).

V mistnosti A0113 — telekomunikace - budou nové pFicky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl
150 mm), nové dvefe (900x2100mm), zdvojena podlaha +0,300 m skoro v celé mistnosti prostor za
dveifmi bude bez zdvojené podlahy, technologické prostupy z kabelového kanalu A1S02, provedeni
novych omitek (napf. Baumit) a malby (nap¥. Primalex).

Mistnost A0114 — vlast. Spotfeba budou provedeny nové pficky z keramickych tvarovek (Porotherm, tl
150 mm), zdvojena podlaha +0,300 m skoro v celé mistnosti prostor za dvefmi bude bez zdvojené
podlahy, technologické prostupy z kabelového kanalu A1S02, provedeni novych omitek (napf. Baumit)
a malby (napf. Primalex).

V mistnosti A0115 — DRSO budou nové pticky z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl 150 mm),
zdvojena podlaha +0,300 m skoro v celé mistnosti prostor za dvefmi bude bez zdvojené podlahy,
technologické prostupy z kabelového kanalu A1S02, provedeni novych omitek (napf. Baumit) a malby
(napf. Primalex).

Mistnost A0116 — rozvodna — dozdivka po pavodnich oknech z keramickych tvarovek (napf.
Porotherm, tl 150 mm), provedeni novych omitek (nap¥. Baumit) a malby (napf. Primalex).




Mistnost A0117 — AJB bude realizovana novymi pfickami z keramickych tvarovek (napf. Porotherm, tl
100 mm) a (napf. Porotherm, tl 150 mm), nové dvoukfidlé dvefe (1200x2100mm), provedeni novych
omitek (napf. Baumit) a malby (napf. Primalex).

V mistnosti A0118 — chodba — bude provedeno nové zazdéni dvefi do mistnosti A0135, dvoje nové
dvoukiidlé dvefe (1450x2100mm), nové omitky (napf. Baumit) a malba (napf. Primalex).

V mistnosti A0119 — vlastni spotfeba T21 — budou provedeny nové dvefe (900x2100mm), omitky
(napf. Baumit) a malby (napf. Primalex).

V mistnosti A0120 - vlastni spotfeba T22 budou také provedeny pouze nové dvere (900x2100mm),
nové omitky (napf. Baumit) a malby (nap¥. Primalex)

V mistnosti A0135 — technickd mistnost — bude nejprve provedena demontaz ocelové konstrukce
250kg, zazdéni dvefi do mistnosti A0118, nové vnéjSi dvefe (900x2100mm), nové omitky (napf.
Baumit) a malby (napf. Primalex), natér podlahy 4,3m2

2.NP

2.1 budova spoleénych prostor
V mistnosti A0202 (Uklidova mistnost) budou provedeny hrubé opravy.
V mistnosti A0204 (technicka mistnost) bude podlaha vcelé ploSe vyStérkovana natfena
protiskluzovym natérem na beton nové omitky (nap¥, Baumit) a vymalba (napf. Primalex). a mistnosti
A0208 (telekomunikace) se po demontazi osadi nové dvefe (900x1970mm), v prostoru vedle dvefi
bude vybudovana nova zdvojena podlaha (2x1,2m v.200mm) a osazen rozvadé¢, nové omitky (napf,
Baumit) a vymalba (napf. Primalex). Mistnosti A0205 (technicka mistnost) hruba sanace stén, podlaha
bude v celé ploSe vysStérkovana natfena protiskluzovym natérem na beton. V mistnosti A0207
(kabelovy prostor) je planovana nejprve demontaz stavajici el. kabell (listy, trubky, kabely - komplet),
demontaz stavajicich ocelovych lavek, odhad je demontaz 500 kg oceli, nové omitky (napf, Baumit) a
vymalba (napf. Primalex).

3.NP

3.1 budova spole¢nych prostor
Mistnost A0302 bude smérem do prostoru k mistnosti AO303 opatfena novou pfickou z keramickych
tvarovek (napf. Porotherm, tl. 200mm), novymi dvefmi v pficce (900x2100mm), dozdén bude otvor po
okénku (napf. Porotherm) ¢astecné omitky (napf, Baumit) a kompletni vymalba (nap¥. Primalex) .
V mistnosti A0311 (technické zazemi) se jedna o vybrani luxferovych paneld 5m2 a zazdéni otvort do
mistnosti A0314 (ochoz) a vyménu dvefi (900x1970mm) do mistnosti A0312 (havarijni pracovisté
dispecinku).
V mistnosti A0314 (ochoz) zruSeni/vybourani vétSiny oken, nahrazeni novou sendvi¢ovou vyplni
(bude se jednat o PUR panely lakované, barva RAL v odstinu dle vybéru investora), vyména dvojice
dvou krajnich oken na kazdé strané a jednoho v Cele fasady za nova plastova okna s izolacnim
trojsklem (5x2000x2450mm), celkova o plocha novych PUR paneld - 54 m? + 5ks novych oken.
V zaveéru se vSe zapravi a provede sanace omitky.
V mistnosti A0315 (telekomunikace) provede se vymalba (napf. Primalex)

3.2 rozvodna R22kV
V mistnosti A0316 (prostor bez vyuziti) zatepleni stfechy, pochozi vrstva (po obvodé a ve stfedu
mistnosti) z nehoblovanych prken 140m2, rost a min. vata tl. 200 mm, vyména plast. oken
(22x1400x1600mm) a dozdéni otvord po oknech ve stejném rastru jako v 1NP, dozdéni vSech oken
(16x800x1400mm) a technologickych zafizeni v nejvyssi drovni 1,12m2 (6x800x1400mm)

8. Venkovni upravy okolo objektu

U ¢asti nové rozvodny R22kV budou pfidany nové lapace na destovou vodu.

Na jihozapadni strané dojde k pfesunu stavajiciho schodisté k nové vybudovanému vchodu do
objektu (mistnost AO112). Schodisté se musi otocCit tzn. dojde k pfendani stavajiciho zabradli na
drubhou stranu. Odfezou se uchytné prvky zabradli a navafi se na druhé strané, kdo kterych se pak
zabradli zapusti a zajisti. Pod toto zabradli bude vybudovana nova zpevnéna plocha pomoci betonové
dlazby 500x500 mm, dlazba bude usazena do podkladovych vrstev Stérkodrti (200mm — kamenivo
0/32mm a vrchni vrstva o tl. 5-7mm kamenivo 4/8mm).

9. Vytapéni, vétrani a klimatizace
Viz samostatna ¢ast PD.

10. Uzemnéni
Viz samostatna ¢ast PD.




11. Elektroinstalace
Viz samostatna ¢ast PD.

12. EZS
Viz samostatna ¢ast PD.

13. Zdravotechnika
Viz samostatna ¢ast PD.

14. Bouraci prace obecné

Dozdivky ve stavajicich sténach budou provedeny z cihel plnych palenych na MVC2,5. Nosniky
podchytavek jsou osazovany vétsinou po dvou az tfech s ulozenim 150mm. V pfipadé&, Ze bude otvor
posunut, bude vzdy provedena nejprve dozdivka otvoru a teprve po osazeni nosnikl se provede
vlastni rozSifeni otvoru.

Pfi bourani ve sténach je zapotfebi dodrzovat tento postup praci:

- vysekat vodorovnou drazku pro osazeni pfekladd do podéiné nosné zdi z jedné strany (na
hloubku max. do 1/2 tloustky stény).

- vlozit polovinu nosnikd. V uloZeni je podlozit ocelovymi (nebo dubovymi) kliny, které umozni
vyskové dotazeni alespon o 10 mm. Vyplnit drazku nad pfeklady po celé délce nosniki a nosniky
dikladné dotahnout ke zdivu nad nimi.

- vyCkat alespon 3 dny na ztvrdnuti beton(i a malt. Maximalné utahnout kliny.

- stejnym postupem vloZit nosniky z druhé strany zdi.

- vybourat poZadované otvory.

Pecliva aktivace pomoci klini je nezbytna, jinak nelze zajistit, Ze ve zdivu budovy nad
bouranymi otvory nevzniknou trhliny!

Veskeré bouraci prace budou provadény s ohledem na omezeny prostor v okoli objektu a dale
s ohledem na rozvody vysokého napéti, které budou b&hem bouracich praci ¢astecné v provozu.
Bouraci prace musi probihat s ohledem na zachovani stavajicich konstrukci a statiky objektu Setrné.
V pfipadé zjisténi nepfedpokladanych konstrukci nebo jejich stavu musi byt pfivolan pro posouzeni
Upravy statik.

15. Bezpeénost prace a ochrana zdravi:

Pfed zahdjenim praci musi byt pracovnici montdZnich a pomocnych ¢&et prokazatelné
proskoleni z pfislusnych predpisti a norem CSN. JelikoZ se jedna o pracoviété se zafizenim VN a
prace mohou probihat v blizkosti el. zafizeni, které bude pod napétim musi se dodrzovat vesSkeré
bezpeénostni opatfeni v souladu s CSN a ostatnich norem pfidruZzenych. V mist& provadénych praci
musi byt zajistén beznapétovy stav. Pracovisté bude fadné vymezeno a opatfeno nejen dfevénymi
zabranami, ale soucasné i vystraznymi tabulkami. Jednotlivé pracovni Casti (useky) budou zfetelné
vyznaceny ochrannymi foliemi. PFfi pracich budou pouzivany ochranné pomucky pfedepsané CSN.

PFi provadéni praci je zejména nutno dodrzovat zakon 309/2006 Sb. a nafizeni viady 591/2006
Sh. a vSechny souvisejici platné pfedpisy a vyhlasky o bezpecnosti prace (prace ve vyskach).

Pokud budou vykonavany prace v blizkosti el. zafizeni pod napétim je nutno vystavit pfikaz B a
prace vykonavat pod dozorem.

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke zhorSeni sou¢asného stavu Zivotniho prostfedi
v misté vystavby.

Pro prace, které budou probihat v blizkosti zafizeni pod napétim musi byt vystaven pfikaz ,B*.




