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1. ZADANI

2. Pfedmét reSeni

Tato dokumentace pro provadéni stavby (DPS) feSi Upravu stavajici elektroinstalace v ramci SO37.1 —
Vefejné osvétleni.

PfedloZzena projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfislusnou pfilohou Vyhl. 499/2006 Sb.
v platném znéni (Vyhl. 405/2017 Sb.) — rozsah dokumentace je pfizpusoben druhu a vyznamu stavby.

1.1 Projektové podklady

o Pozadavky:
* Investora
= Generalniho projektanta
o Mistni Setfeni
e Stavebni a technologické dispozice
e Platné vyhlagky a normy CSN, katalogy

2. ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE

e Proudova soustava, napéti:
= 3PEN, 230/400 V, 50 Hz, TN-C
= 3NPE, 230/400 V, 50 Hz, TN-S
o Dodavka elektrické energie (dle CSN 34 1610):
= 3. stupen (stfidava napdjeci sit' nezajisténa)
e Ochrana proti zkratu a pretizeni:
= jisticimi pfistroji v rozvadécich
¢ Ochrana pfed Urazem el. proudem:
» zakladni — zakladni izolace, pfepazky a kryty, zabrany, ochrana polohou
= normalni pfi poruse — pfidavna izolace, ochranné pospojovani, samoc¢inné odpojeni od zdroje
= doplfikova ochrana pfi poruse — proudovymi chrani€i a ochrannym uzemnénim a pospojovanim
e Druh prostfedi (PNE 33 0000-2):
= Venkovni prostory: Prostor VI (prostor pfimo vystaveny pusobeni venkovniho klimatu)
¢ Energeticka bilance:
= Provozni osvétleni: Pi = Ps = 1,46 kW
= Bezpecnostni osvétleni: Pi = Ps = 0,10 kW

3. DEMONTAZE

Stavajici systém venkovniho osvétleni bude dilée demontovan (stozary) v&. napajeciho vedeni a podruznych
rozvadécl, betonové zaklady pro stozary budou vybourany.

Veskery material bude znovu pouzit, recyklovan nebo ekologicky zlikvidovan.

4. STAVAUJICI STAV

Osvétleni prijezdové komunikace je ve stavajicim stavu napajeno zrozvadéce ANG3. prostfednictvim
systému podruznych rozvadécl a ovladaci skfiné.

Pro osvétleni pfijezdové komunikace jsou pouzita uliéni LED svitidla na bezpaticovych stozarech vyska 5 m.

Komunikaéni osvétleni je ovladano z ovladaci skiiné AZO2 (ovlada¢ na dvefich skfiné).
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5. NAVRH TECHNICKEHO RESENI

Vramci SO37.1 a S037.2 dojde k pfepojeni stavajicich vyvodl pro venkovni osvétleni osvétleni
ze stavajiciho rozvadéte ANG3 do nového rozvadéCe AZS01 a Upravé ovladani osvétleni (vazba na PZTS).
U vybranych svételnych bod( dojde ke:

e zméné pozice stoZaru (ve vazbé na nové feSeni venkovniho prostoru TR),

e zameéné stozarll za stozar se zvySenou tuhosti (dle pozadavku PZTS).

Svitidla, ktera budou z toho divodu demontovana, budou repasovana (vycisténa, popf. vybavena novymi
svételnymi zdroji) a opétovné osazena na novy stozar.

5.1 Rozvadéc AZS01

Pro napéjeni komunikacniho a pracovniho osvétleni bude v objektu BSP (chodba 1.NP) osazen novy
rozvadé& AZS01. Rozvadé&& bude napojen z rozvadéle ANG (3x63 A, napajeci kabel CYKY 4x25).

Pro ochranu zafizeni pfed uc&inky atmosférického a provozniho prepéti bude systém VO chranén
tfistupfiovou ochranou proti pfepéti. Kombinovany prvni a druhy stupen ochrany proti prepéti (typ T1+T2)
bude realizovan v rozvadéci AZS01, tieti stupen prepétové ochrany bude soucasti svitidla pro VO (neni
soucasti feSeni této PD).

5.2 Ovladani

V chodbé 1.NP, u vstupu do objektu BSP bude umisténa nova ovladaci skfinka venkovniho osvétleni
AZS01.1, vybavena sestavou tlagitek (spinaci, vypinaci) a kontrolni signalkou pro jednotlivé osvétlované
prostory:

= brana + pfistup k BSP,

= komunikace,

= osvétleni R110 kV a TR (viz SO 37.2).

Ovladani venkovniho osvétleni v navaznosti na provoz a systém PZTS (v souladu s TNS 30 8030):

e dalkové ovladani ztechnického dohledového centra (TDC): dotyka se vSech svételnych okruhd,
nezavisle na vystupu ze soumrakového spinace,

e rucné: viz vySe (ruéni spinani prostiednictvim ovladaci skfinky AZS01.7), nezavisle na vystupu ze
soumrakového spinace,

e pii odstfezeni: za podminky sepnutého soumrakového spinace (tj. nedostatek denniho svétla) bude
osvétleni ,brana + pfistup k BSP* sepnuto po dobu 5 min (€asovy interval zajistuje PZTS),

e pfi zastfeZzeni BSP: za podminky sepnutého soumrakového spinace (tj. nedostatek denniho svétla) bude
vypnuto veskeré venkovni osvétleni po dobé 5 min (Casovy interval zajistuje PZTS).

5.3 Stozary
Na ur€enych pozicich budou osazeny nové stozary vySky 5 m (komunikacéni osvétleni), v¢. elektrovyzbroje.

Stozary budou v provedeni:
= sadove,
= bezpaticové,
= vetknuté,
= oboustranné zarové zinkované,
= s ochrannym natérem vetknuté &asti.

Pro nové stozary budou vytvoifeny nové pouzdrové betonové zaklady: do zakladu bude osazena PVC trubka
s pramérem & 300 mm, do které bude stozar osazen a vyklinovan do svislé polohy. Po vypInéni pouzdra
piskem budou kliny odstranény a pouzdro bude uzavieno betonovou hlavici.

Ve stozarech bude svorkovnice s fadovymi svorkami a pojistkovym spodkem na DIN listé (pro provozni
osvétleni). Svitidlo bude pfipojeno kabelem CYKY 3x1,5. Napajeci kabel bude smyckové zapojen mezi
jednotlivymi svorkovnicemi.

Drik stozaru bude slouzit jako nahodny jimac. Dfiky stozar(d budou pfes zemnici svorku pfipojeny na
pribézny zemnic v kabelové trase (drat FeZn &10), ktery propoji vdechny osvétlovaci stozary dané vétve
s uzemnénim arealu (technologické uzemnéni).
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Kazdy stozar bude oznacen nerezovym identifikacnim Stitkem, ktery se pfilepi nebo pfinytuje k dfiku stozaru.

5.4 Kabelové rozvody
Nové arealové osvétleni bude napojeno kabely typu CYKY (napajeni) popf. CYKCY (ovladaci obvody).

Kabelové trasy pro vnéjsi osvétleni budou vedeny od rozvadéce AZS07:
= v prostoru BSP na kabelovych lavkach a Zebficich (viz PD technologie) az do kabelového kanalu,
= kabelovym kanalem vybranou chrani¢kou NN kabelovodu (koordinovat s technologii),
= ve volném terénu bude kryti kabelu 0,7 m (nebude pouzito chrani¢ek pro snizeni kryti kabeld), kabely
budou ve volném terénu ve vzdalenosti min. 0,5 m od hrany komunikace, odvodfiovaciho kanalku,
oploceni...
= pod vozovkou budou kabely protazeny chrani¢kami, kryti kabel( 1,0 m.

Pfechod z kabelovodu do terénu bude proveden v nejbliz8§i komofe — vystupy z komor kabelovodu bude
zajistén prostrednictvim systémovych prichodek proti vnikani vody.

Kabely bude ulozeny v piskovém lozi zasypaném zeminou. Ve vySce 25 cm nad kabelem bude ulozena
Cervena vystrazna folie. Na dno kabelové ryhy bude spolu s kabelem ulozen uzemnovaci drat FeZn 10 pro
uzemnéni stozar a ochranného vodice.

Pfi kfizeni kabelu s jinymi podzemnimi inzenyrskymi sit€mi bude kazdy kabel vzdy chranén chranickou
s minimalnim pfesahem 1 m na obé strany od mista kfizeni. V pfipadé vzajemného kfizeni s trasou jiného
kabelového vedeni bude takto ochranéno i kfizené vedeni.

Konce kabell budou ve stoZarovych svorkovnicich a rozvadéci oznaceny stitky, na kterych bude uveden typ
kabelu, jeho délka a oznaleni mista, kam je kabel veden.

5.5 Provedeni vykopovych praci

Pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel stavby povinen zajistit vytyC€eni vSech stavajicich funk&nich
podzemnich inZzenyrskych siti, které se v prostoru stavenisté vyskytuji a dohodnout s objednatelem dila
takova opatfeni, aby béhem stavby nedoslo k poskozeni téchto siti.

V mistech styku zemnich praci s inzenyrskymi sitémi bude zhotovitel postupovat ru¢né provadénymi
pracemi. Dle CSN budou ruéni prace provadény min. 1 m od trubniho &i kabelového vedeni. Nefunkéni
kabely budou demontovany.

Zemni prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni ani k poSkozeni ostatnich stavajicich nebo
nové pokladanych podzemnich inzenyrskych siti.

Po pokladce kabell bude dodavatelem pfed zahozem provedeno digitalni zaméreni kabelovych tras a
vypracovana dokumentace skuteéného provedeni.
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6. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

6.1 VSeobecné

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu se vSemi predpisy a CSN platnymi v dobé realizace.
Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zakona ¢&.
360/1992 Sb. na zakladé pozadavku stavebniho zakona.

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispoziénim FeSenim v pribéhu projektové pfipravy (umisténi
rozvadécli, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pfed poSkozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpedi urazu elektrickym proudem pfi provozu.

Zarizeni bude uvedeno do provozu az po provedeni vychozi revize el. instalace a pofizeni revizni zpravy.

6.2 Pozadavky na realizaci stavby a vzorkovani

Dilo musi byt provedeno v souladu s pravnimi pfedpisy, normami a nafizenimi platnymi v CR. V dobé
zpracovani dokumentace nejsou znamy zadné specialni poZzadavky — realizace stavby se pfedpoklada
standardnim zpusobem. Materialy, vyrobky, zafizeni a feSeni, které jsou uvedeny v této dokumentaci urcuji
jejich minimalni aroven a kvalitu. V3echny materialy, vyrobky a zafizeni pouZité pfi provedeni Dila musi mit
platné atesty a osvédéeni pro pouzivani v CR. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi vykresy &i pisemnymi
podklady plati vzdy pfisnéjSi poZadavky.

Objednatel s uzivatelem stanovi rozsah vzorkovani. Obecné se jedna o vzorkovani materiald, vyrobkl a
provedeni (koncové prvky — zasuvky, svitidla, ovladace, rozvadéce...) v€etné zplisobu jejich montaze.

6.3 Predrealizaéni pfiprava

Vyrobni dokumentace (VD) a technologické postupy (TP) dila budou vyhotoveny (dolozeny) pfed viastnimi
vyrobnimi &i montaznimi €innostmi a zajiStuje je zhotovitel dila. Tuto dokumentaci je nutné vyhotovit
v takovém rozsahu, aby popisovala vesSkeré situace a detaily. Dokumentace bude pfedloZzena zastupci
uZivatele a projektanta ke schvaleni.

VD obsahuje takové informace, které jsou nutné nejen pro odbornou kontrolu, ale zvlasté pro zajisténi
spravného objednani vSech material(i, provedeni vyroby a zajisténi kvalitni montaze zasmluvnéného druhu
vyplni otvoru, oplasténi atd.

Ve smyslu Vyhl. 499/2006 Sb. v platném znéni zajistuje zhotovitel vykresy vyrobkd, strojii a pomocnych
konstrukci, stavebnich a montaznich zafizeni (napf. pomocné ocelové konstrukce pro potieby
elektroinstalace — uchyceni svitidel, konstrukce kabelovych rozvodd apod.), jsou soucasti dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby.

V dodavatelské dokumentaci profese elektro-silnoproud, bude predevs§im zohlednéno:

e jednoznacné konkretizovani vSech pouzitych prvkG vE€. dolozeni materidlovych listd s pfesnymi
technickymi parametry vyrobku a jeho kvalitativnim provedenim event. zahrnuti zmén vyvolanych
pripadnou inovaci vyrobku ¢i jejich vyrobkovou zaménou,

e zmeény ve vedeni instalaci vyvolané prostorovou koordinaci, které nebyly zachyceny v dokumentaci pro
provedeni stavby,

e zmény ve vedeni instalaci vyvolané skute€nym provedenim stavby,

e zmény, které byly vyvolané ¢asovym postupem montaze,

e pozadavky investora na koédova znaceni jednotlivych elementl (Stitky, pfistroje, skfiné, svorky, ...)
elektroinstalace kodem.

Soucasti zpracovani dokumentace zhotovitele dila je téZ vyhotoveni koordina¢nich vykresa.

6.4 BOZP pri vystavbé

PF¥i vystavbé musi byt dodrZen technologicky postup montéZe zpracovany dodavatelskou organizaci, jedna
se zejména o:

e pouzivani vhodnych montaznich prostfedkd,

e pouzivani ochrannych pracovnich prostfedk( a vybaveni,
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montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a pfipraveno
k montazi,

v montéznim prostoru neni pfipustné provadét jiné ¢innosti bez souhlasu vedouciho montéze,

pred zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vyty&ena a zfetelné vyznagena spravcem
a v pribéhu praci je nutné toto oznaceni udrZzovat, pfipadné musi provedeno odstaveni, nebo vypnuti
dotéeného vedeni.

Za BOZP odpovidaji vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (Zakonik prace).

6.5 Pravni predpisy

Pfi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a vyhlaskach ve
znéni pozdéjSich predpisu:

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky:

= NV €. 176/2008 Sb. o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

= NV . 117/2016 Sb., Posuzovani shody vyrobkl z hlediska EMC pfi jejich dodavani na trh

= NV . 215/2016 Sb., Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Zakon €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon:

= Vyhlaska MMR €. 499/206 Sb., O dokumentaci staveb

= VyhlaSka MMR €. 268/2009 Sb., Technické pozadavky na vystavbu

Zakon ¢€.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

= Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb., Zakladni pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni

= Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

= NV ¢&. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

= Vyhlaska MPSV ¢&. 73/2010 Sb. o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich

Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych

inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé.

Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

» Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

» Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

Zakon ¢&. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobk pfi jejich dodavani na trh

= NV ¢&. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v urcitych
mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

BOZP dodavatele a provozovatele

6.6 Technické normy

CSN 331310 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebie uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni (v€. zmén Z1+Z4)

CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

-1  Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice (ed. 2/21)
-4 Bezpelnost:
-41  Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem (ed. 3/Z21+Z2)
-42  Ochrana pred ucinky tepla (ed. 2/Z1)
-43  Ochrana prfed nadproudy (ed. 2)
-442 Ochrana instalaci nizkého napéti proti do€asnym prepétim v dusledku zemnich
poruch v soustavach vysokého napéti (ed. 2)
-443 Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim (ed. 3)
-444 Qchrana pfed napétovym a elektromagnetickym ruSenim
-45  Ochrana pfed podpétim
-46  Odpojovani a spinani (ed. 3)
-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51  VSeobecné predpisy (ed. 3/Z21+Z2)
-52  Elektricka vedeni (ed. 2/21)
-53  Spinaci a fidici pfistroje (ed. 2/Z1)
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-534 Prepétova ochranna zafizeni (ed. 2)
-537 Odpojovani a spinani (ed. 2/Z1)
-54  Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani (ed. 3/Z1)
-56  Zafizeni pro bezpecnostni Gcely (ed. 3)
-6 Revize (ed. 2/A11+Z1+Z2)
-7 Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-704 Elektricka zafizeni na stavenistich a demolicich (ed. 3)

CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody (ed. 3/21)
CSN 332180 PFipojovani elektrickych pristroji a spotfebicu (vé. zmény a)

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach (vé. zmény Z1)
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni (v&. zmén Z21+Z4)

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni (v€. zmény Z1)
CSN EN 40-x Osvétlovaci stozary (soubor)

CSN EN 12464 Umeélé osvétleni pracovnich prostort
-2 Venkovni pracovni prostory
CSN EN 50110 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich:
-1 Obecné pozadavky (ed. 3)
-2 Narodni dodatky (ed. 2)
CSN EN 60204 Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni stroju:
-1 Obecné pozadavky (ed. 3)
CSN EN 62305 Ochrana pfed bleskem (ed. 2/Z1)

Ostatni dokumenty
TNS 30 8030 Technicka bezpecnostni opatfeni — Systém technické ochrany
TNI 33 2000-4-41  Ochrana pred Urazem elektrickym proudem (komentaf k CSN 33 2000-4-41 ed. 3)
TNI 33 2000-5-51  Vné&j$i vlivy, jejich uréovani a protokol o uréeni vnéjsich vlivi (komentai k CSN
33 2000-5-51 ed. 3)

7. ZAVER

Tento projekt byl zpracovan dle odbératelem pfiloZzenych podkladu k datu 13.08.2024, splfiuje poZadavky
CSN a souvisejicich bezpe¢nostnich predpisu.

Vypracoval: Ing. Radek Prochéazka, Ph.D.
ELSOX s.r.o.
prochazka@elsox.cz
CKAIT: 0010685




