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1. Účel objektu 
Tento stavební objekt zahrnuje výstavbu nového domku zkratovacích souprav se skladem 

pro hasící přístroje. Domek bude postaven v severní části rozvodny R110 kV v blízkosti stanovišť 
T101 a T102. V současné době se na lokalitě budoucí výstavby domku nachází havarijní jímka pro 
stávající stanoviště TR a nadzemní plechový kontejner čov, jež budou zdemolovány. 

 

1.1. Popis a zhodnocení stávajícího objektu a staveniště 
Stavební pozemek je pro stavbu vhodný. 
 

1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Domek bude o velikosti 4,25 x 9,55 m a výšky cca 3,67 (světlá výška domku od UT je cca 

3,77m). Domek je navržen jako přízemní samostatný zděný objekt, obdélníkového tvaru se 
sedlovou střechou, založenou na základových pasech. Domek je nepodsklepený. Domek bude 
dopravně napojen na novou vnitřní komunikaci.  

 

1.2.1 Barevné řešení objektu: 
Barevné řešení objektu bude sjednoceno s ostatními objekty. Přesné názvy odstínů si určí 

investor při realizaci stavby. 
 
Vnější úpravy 

Vnějších omítky budou z univerzální omítkové směsi tl. 25 mm. Omítka bude opatřena 
fasádní stěrkou. Na sokl bude proveden soklový omítkový systém.  

Vnější úpravy povrchů budou v dokumentaci pro provádění stavby sjednoceny se všemi 
ostatními objekty. 
Stavební konstrukce  Povrchová úprava, barevné řešení 
Střecha Asfaltový šindel, barva červená  
Fasáda + podbití střechy vápenocementové (jádrové) s výztužnou vrstvou a 

akrylátovou omítkovinou s barevným fasádním 
nástřikem - světlý okr.odstín 3057 – okr světlý 

Sokl speciální soklová omítka tmavě hnědá. 
Klempířské prvky Poplastovaný plech RAL 8017 – čokoládová hněď 
Ostatní kovové výrobky, vrata, dveře RAL 8017 – čokoládová hněď 
 
Vnitřní úpravy 

Vnitřní omítky jsou prováděny z univerzální omítkové směsi, min. tloušťka vnitřních omítek je 
10 mm. 

Vnitřní omítky vápenocementové jednovrstvé s malbou barvy bílé. Stropní panely a spáry 
budou vyspraveny a opatřeny vápenocementovou omítkou se štukem a malbou barvy bílé.   

 

1.3. Předpisy a normy 
 Podniková norma energetiky PNE 33 3201 „Elektrické stanice – navrhování a stavba 

elektrických stanic nad 1 kV pro DS a PS“ 
 TNS EG.D a.s. 

1.4. Podklady a průzkumy 
 

- Inženýrskogeologický průzkum – GEON s.r.o. – 11/20202 

- Průzkum znečištění- GeoEko, s. r. o.,  - 11/2022 
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- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu-Geomess, v.o.s.- 09/2022  

 

1.5. Vytyčení stavby 
Vytyčení bude provedeno v rámci místní lokální vytyčovací sítě resp. pomocí souřadnic 

JTSK. 
Založení viz. výkres č. 02 
Souřadnicový systém S-JTSK 
Výškový systém Balt p.v. 
 
 

1.6. Hydrogeologické podmínky 
 
Regionálně náleží zájmové území k oblasti budované metamorfovanými moldanubickými 

horninami v daném případě prezentované  pararulami a migmatity v různém stupni porušení. 
V zájmovém území jsou horniny pod svrchním horizontem humózních hlín ( o mocnosti do 0,1 m ) 
a poloh ulehlých štěrkohlinitých navážek o mocnosti do 1,0 m  charakteru  jílovito-písčitých hlín o 
pevné konzistenci přecházející v ulehlé štěrko-písčité rezidua podložních rulových hornin 
přecházející v proměnlivé hloubkové úrovni cca 2,0-6,0 m p.t. v navětralé migmatizované rulové 
horniny v různém stupni zvětrání   Intenzita zvětrávání je v zájmovém prostoru plošně i 
prostorově výrazně proměnlivá.   

Objekty lze založit plošně běžnou technologií. Z hlediska klimatického i z hlediska 
geologického a s přihlédnutím k mechanicko-fyzikálním vlastnostem základových půd, se 
doporučuje základovou spáru situovat minimálně 0,8 m pod upraveným terénem. Nutné je však 
eliminovat hodnoty nerovnoměrného sedání v případě, že objekt bude situován na rozhraní 
rozdílně zvětraných hornin – je doporučena přejímka základové spáry. V daném případě je vhodné 
provedení konsolidačních štěrkopískových polštářů nebo v případě malé mocnosti intenzivně 
zvětralé polohy podbetonování základů.  
Podzemní voda 

Nesouvislá zvodeň se vyskytuje od hloubkové úrovně cca 6,0 až 8,0 m p.t. m p.t..  Je nutno 
upozornit na skutečnost, že v závislosti na klimatických poměrech se vzhledem k relativně 
proměnlivému složení vrchního horizontu a morfologii terénu můžou v daném horninovém 
prostředí vyskytovat sezónní kolektory podpovrchových vod, kdy  průběh hladiny a směr infiltrace 
těchto vod je úzce závislý na morfologii terénu na klimatických činitelích a rovněž na 
antropogenním vývoji lokality.  

 
Z hlediska chemismu se jedná o měkké až velmi měkké vody, s převažující přechodnou složkou 
tvrdosti, její reakce je kyselá.              

Při provádění zemních prací je nutné postupovat zodpovědně a minimalizovat míru a 
rozsah odlehčení paty svahu formou svahových zářezů, kdy úklon svahu by neměl být menší jak 1 
: 2.  Je rovněž nutné zabezpečit dokonalé odvedení srážkových vod od objektu. 

Vzhledem k charakteristice základových půd je nutno dodržet v případě plošného zakládání 
základovou spáru situovat minimálně 1,2 m pod upraveným terénem, vždy pod polohami navážek.  

 
Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků 

ČSN 733055 převážně do 3. až 4. třídy těžitelnosti, dle ČSN 73 6133   do  třídy těžitelnosti  I, od 
hloubkového horizontu v závislosti na místních úložních poměrech od cca 2-3 m p.t. pak do 5. až 
6. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133  do  třídy těžitelnosti  II-III.  

Je nutno předpokládat že stupeň zvětrání podložních hornin může být v ploše proměnlivý a 
případné upřesnění tříd těžitelnosti bude možný až na obnažené základové spáře, případně ve 
výkopech.  

Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím 
ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými materiály.  

Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo přede 
položením potrubí. Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno provádět 
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pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných 
zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t.  

Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V 
případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé 
rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat 
nezapažené. Kanalizaci a kanalizační objekty nutno provést vodotěsně. Okraje nepažených 
výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. 
Zához rýh lze mimo komunikace provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat 
po 0.3 m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění.  

Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin 
v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 
: 2. Z hlediska zařazení použití do násypů pro terénní úpravy lze vytěžené hlinito -písčité zeminy 
označit jako vhodné, v případě použití do násypů pod komunikace případně konstrukce je nutné 
tyto zeminy před použitím posoudit geotechnikem nebo geologem. V případě výskytů jakéhokoli 
přítoku ( především puklinové vody ) do stavební jámy je nutné přizvat geologa na posouzení 
tohoto jevu.  
 

 

2. Stavebně technické řešení 
2.1. Zemní práce  

Dle geologického posudku bude možné nové menší objekty zakládat plošně. Přebytečná 
zemina bude odvezena do vzdálenosti 1,5 km. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit 
v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do 
hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 2. Z hlediska zařazení použití do násypů pro 
terénní úpravy lze vytěžené hlinito -písčité zeminy označit jako vhodné, v případě použití do 
násypů pod komunikace případně konstrukce je nutné tyto zeminy před použitím posoudit 
geotechnikem nebo geologem. V případě výskytů jakéhokoli přítoku ( především puklinové vody ) 
do stavební jámy je nutné přizvat geologa na posouzení tohoto jevu.  

 
 

2.1.1 Výkopy 
Výkopy budou probíhat v místě stávající havarijní jímky. Jímka bude zdemolována v rámci 

So31. Výkop bude zasypán na úroveň 400 mm pod úroveň základové spáry nového domku. Musí 
být zajištěno rovnoměrné sedání celého objektu. Výkopy budou prováděny strojně od HÚT, 
ochranná vrstva v tl.  0,2 m bude odkopána ručně před započetím stavebních prací. Základovou 
spáru je nutno chránit před promrznutím a zaplavením vodou. Pokud dojde k znehodnocení 
podkladní vrstvy, je nutné ji odtěžit až na neporušené podloží a materiál nahradit podkladním 
betonem.  

Ověření kvality základové spáry pod základovými pasy bude doloženo zápisem do 
stavebního deníku. 

 

2.1.2 Zásypy 
Po provedení stavby budou provedeny zpětné zásypy (ne pod základ. Spárou) vhodnou 

vykopanou zeminou a zhutněny min. 100% Proctor standard dle ČSN 721015 (metoda B). 
Vhodnost použitého zhutňovacího prostředku se v daných podmínkách ověřuje zhutňovací 
zkouškou podle ČSN 72 1006. Potřebný počet jízd ve stopě a tloušťka vrstvy musí odpovídat 
projektem požadované míře zhutnění v celé tloušťce vrstvy. Zemina se bude dovážet 
z mezideponie zeminy ze vzdálenosti 1,5km. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku do 20 
km.  

Konečná úprava terénu kolem objektu bude řešena v závěru stavby. 
 

Příprava podloží po demolici jímky 
Prostor po demolici pod objektem je nutno zaplnit.  
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Je nutno provést zaplnění prostor např. cementopopílkovou suspenzí. Bude použita směs s 
co nejnižší výslednou pevností např. CPSIII 0,5 MPa tak, aby vlastnosti materiálu co nejvíce 
odpovídaly okolnímu prostředí. Případně lze použít jiné výplňové materiály (pěnobeton).  

Zaplňování proběhne po malých vrstvách výšky cca 750 až 1000 m do výšky 400 mm pod 
úroveň základové spáry. 

CPS – cementopopílková suspenze 
CPS neboli cementopopílková suspenze je materiál ze směsi popílku, cementu a vody, který 

získá své vlastnosti hydratací cementu. Používá se jako výplňové médium velkých prostor jako 
jsou šachty, tunely, zemní rýhy, zásypy, studny apod. 

CPS je možné použít jako výplňový materiál rozsáhlých prostor jako jsou sklepy, šachty a 
tunely. Snadno a rychle  vyplní dutinu jakéhokoli tvaru, dokáže obtékat potrubí, kabely a jiné 
překážky. Po zatvrdnutí dosahuje požadované pevnosti, má dobrou únosnost. 7 denní pevnosti 
dosahuje v závislosti na teplotě prostředí cca 70 – 80 % 28 denních pevností. 

Cementopopílková suspenze je dopravována na stavbu výhradně autodomíchávači. A je 
čerpatelná čerpadly na beton. 

Stavební připravenost 
- Kontrola prostoru určeného k vyplnění. Z důvodu vysoké tekutosti CPS hrozí únik i otvory 

menších rozměrů. 
- Utěsnění případných otvorů a netěsností. 
- Uzavření a utěsnění plnícího (přístupového) místa. Je nutné zajistit, aby bylo možné vložit a 

manipulovat s plnícím potrubím, které bude pro čerpání použito. 
- Během tuhnutí musí být suspenze chráněna před mrazem 
- Počítat s objemovými změnami suspenze z důvodu sedání směsi. Dochází k objemovým 

změnám ve vertikálním směru cca 8 %. 
Zeminová deska 
Pod plochou objektu bude provedena vrstva z recyklátu tl. 400 mm o zhutnění Edef,2=50MPa 

při poměru Edef,2/Edef,1=2,5. 
 
 

2.2. Základy 
Veškeré betonáže musí být provedeny do suchého, nepromrzlého trénu. Základovou 

konstrukci budou tvořit základové pasy ze ztraceného bednění se zálivkou z betonu C 20/25, šířky 
500 mm vyarmovanou dle technologického předpisu výrobce. Souvrství podlahy se bude skládat 
z armované bet. desky tl. 100 mm uložené na stěrkopískovém polštáři tl. 150 mm. Na desce bude 
provedena hydroizolace z modifikovaných SBS pásů, dále podlahový PS tl. 100 mm a finální 
armovaná deska z betonu C20/25 opatřena mechanicky odolným nátěrem. 

 

2.3. Svislé nosné konstrukce 
 

2.3.1 Zdivo nadzemní části 
Světlá výška místností domku je 2,3 m. 
Obvodové nosné stěny tl. 400 (300 v soklové části) mm budou z tepelně izolačních tvarovek 

jednotného zdícího systému šířky 380 mm, pevnostní třídy P8 na tenkovrstvou maltu a budou 
ukončeny železobetonovým věncem. V soklové části bude doplněn ještě extrudovaný polystyrén 
v tl. 80mm, na který bude provedena následně soklová omítka. Věnec je z vnější strany zateplen 
PS tl. 120 mm. 

Štítové zdivo budou z tvarovek v jednotném zdícím systému šířky 380 mm pevnostní třídy P8 
na tenkovrstvou maltu. Příčkové zdivo je navrženo z keramických tvárnic šířky 140 mm. 

Veškeré zdivo je navrženo s použitím doplňkových cihel. 
Překlady nad vraty je tvořen železobetonovým věncem.  
Ve zdivu budou provedeny prostupy pro slaboproudá vedení, elektroinstalaci, uzemnění a 

pro odvětrání a další sítě. 
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2.4. Vodorovné nosné konstrukce 

2.4.1 Stropní konstrukce:  
Strop nad 1.NP bude z železobetonových dutinových předepjatých panelů tl. 160 mm 

velikosti 3700x1200mm. Povrch panelů bude sjednocen a vyrovnán cementovým potěrem tl. 50 
mm. 

Nad 1.NP bude nosnou část stropní konstrukci tvořit spodní pasy střešních vazníků.  
 
 

2.4.2 Pozední věnce:  
V koruně nosných stěn jsou železobetonové pozední věnec, do kterého budou osazeny 

kotevní prvky na uchycení střešních vazníků.  
 

2.5. Konstrukce střechy 
Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky v osové vzdálenosti cca 1 

m (eventuelně menší). Jsou uložené na pozedním věnci, kotvené pomocí úhelníků na ocelovou 
pásovinu š=80mm, zabetonovanou do horního líce obvodového věnce. Prostorová stabilita 
dokončené konstrukce je zajištěna v rovině střešní celoplošným bedněním deskami a rozpěrným 
zavětrováním z nehoblovaných prken. 

Osa hřebene je rovnoběžná s podélnou osou objektu. 
Vazníkové konstrukce jsou dimenzované na normové zatížení horního pasu sněhem, 

střešním pláštěm a zatížení dolního pasu pochozí lávkou.  
Před usazením dřevěných konstrukcí bude provedena chemická sanace veškerých 

dřevěných prvků fungicidním a insekticidním nátěrem. 
 

2.6. Střecha  
Na stropní konstrukci bude položena parotěsná zábrana. Nosná konstrukce střešního pláště 

bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky.  
Vazníky budou kotveny na ocelový pás pomocí ocelových L příložek a šroubů M 16. Příložky 

budou vařeny na průběžný ocelový pás 80/8. Ocelový pás bude připevněn zabetonovanými 
kotvami z pasoviny 150x40x5 až do železobetonového věnce, vzdálenost kotev cca 600 mm.  

Na horní pásnice vazníků bude provedeno celoplošné bednění z dřevěných stavebních 
desek odolných proti vlhkosti. 

Prostorová stabilita dokončené konstrukce je zajištěna v rovině střešním celoplošným 
bedněním deskami a rozpěrným zavětrováním. 

Přesahy střechy budou obedněny cementovláknitými deskami usazenými na dřevěný 
montážní rošt. 

Před uzavřením dřevěných konstrukcí bude provedena chemická sanace veškerých 
dřevěných prvků fungicidním a insekticidním nátěrem 

Krytina je navržena z asf. šindelů s odvětráním přivětrávacími pásy podél okapové hrany.  
Dešťové vody ze střechy budou zachyceny okapovým systémem a dešťovými svody 

z titanzinku. V rozích budovy budou zaústěny přes lapače nečistot do vsakovacích jímek. Spád 
střechy je 20°. 

 

2.7. Podlahy  
Podlaha v domku je tvořena betonovou mazaninou vyztuženou KARI sítí 100x100x8 mm a 

jako finální vrstva bude proveden mechanicky odolný nátěr. Např. Sikagard®-73. Betonový 
podklad musí být čistý, zbavený olejů a mastnoty. Volné a nesoudržné částice musí být zcela 
odstraněny, včetně cementového mléka. Celkově postupovat dle pokynů výrobce. 
 

2.8. Izolace 

2.8.1 Hydroizolace  
Hydroizolace proti tlakové vodě tohoto objektu byla navržena systémem natavením 

souvrstvím asf. pásů z modifikovaného SBS asfaltu na penetrovaný podklad.  
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2.8.2 Tepelné izolace 
Mezi střešní vazníky bude uložena tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 200 mm. 
Podlaha domku bude opatřena podlahovým polystyrénem tl. 100 mm. 
Základy budou z vnější strany opatřeny extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm. 
Ž.b. věnec bude izolován PS tl. 100 mm. 
 

2.9. Klempířské výrobky 
Oplechování okraje střechy, žlaby, odvětrávacích hlavic bude provedeno z dodávek. Svod 

srážkové vody zajišťují rovněž prvky z dodávek (žlab, háky, oplechování navazující na střešní 
plochu, svislé potrubí. 

 

2.10. Zámečnické konstrukce 
Veškeré kovové konstrukce budou uzemněny. 
 

2.11. Vybavení podle zvl. požadavků 
V objektu a na jeho fasádě budou podle požadavků TZ-PO rozmístěny hasicí přístroje .  
 
 

3. Stavebně konstrukční řešení 
Řešeno v samostatné složce. 
 

4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
4.1. Obvodové stavební konstrukce 

Jsou navrženy z tepelně izolačních tvarovek a doplněny tepelnou izolací v místech potřeby. 
 

4.2. Výplně otvorů 
Objekt je z technologických důvodů navržen bez oken. 
Vrata vstupní do skladu zkratovacích souprav jsou ocelové hladké, dvoukřídlové, z nichž 

pravé křídlo bude za normálních okolností zajištěno proti otevírání, oboustranně oplechované, s 
tepelnou izolací, typové vel.  3000x2000 mm, osazené do systémových zárubní, s dorazem u 
prahu. Dveře do skladu hasících přístrojů jsou jednokřídlé ocelové hladké, oboustranně 
oplechované, s tepelnou izolací, typové vel.  1200x2000 mm, osazené do systémových zárubní, s 
dorazem u prahu. Nutné zaměření otvorů podle skutečnosti a nutná koordinace s SO59-EZS. 

 

5. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
5.1. Doprava 

Přístup do objektu je řešen pomocí nové zpevněné plochy z betonové dlažby napojené na 
vnitroareálovou komunikaci.  

 

5.2. Větrání - přirozené a nucené větrání 
Řešeno v samostatné složce. 
 

5.3. Vytápění a příprava TUV 
Řešeno v samostatné složce. 

 

5.4. Elektroinstalace a osvětlení 
Řešeno v samostatné složce. 
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6. Terénní úpravy 
Před vstupem do objektu je navržena zpevněná plochy v úrovní -0,100m v mírném spádu od 

objektu. 
Po celém obvodu  domku, kde nebude zpevněná plocha, bude proveden okapový chodníček 

šířky 500mm z betonové dlažby 500x500x80 mm do pískového lože tl.  70 mm. Dlažba bude 
ohraničeny parkovým obrubníkem zabetonovaným do betonového lože.  Spára max.10 mm mezi 
okapovým chodníčkem a fasádou objektu je utěsněna  jednosložkovým tmelem (trvale elastický, 
chemicky neutrální tmel). Tmelení pouze do hl. 7 mm. 

 

7. Uzemnění 
Objekt bude napojen na zemnící síť rozvodny. Veškeré kovové prvky bude připojeny na 

zemnící síť. 
 

8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Radonový průzkum nebyl pro tento objekt zpracován vzhledem k charakteru objektu. Objekt 

je navržen bez trvalé obsluhy. 
 

9. Vliv stavby na životní prostředí 
Vliv objektu na životní prostředí není předmětem projektu, uvažuje se, že vliv bude minimální. 

V místě stavby není žádná jiná výstavba a ani se o žádné do budoucna neuvažuje proto vliv na 
životní prostředí je zanedbatelný. 

Použité stavební materiály jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny mají 
platné atesty státní zkušebny). Likvidace stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna 
zajistit dodavatelská firma. 

V rámci stavby nebudou realizována žádná zařízení, která negativně ovlivňují ovzduší. 
 

10. Realizace stavby 
Veškeré odchylky od projektové dokumentace budou řešeny ve spolupráci s projektantem a 

odsouhlaseny investorem. Záznam bude proveden do stavebního deníku. 
Výrobky a materiály musí být opatřeny prohlášením o shodě (§13 zák.22/97sb). Dodavatel 

stavby bude používat výhradně materiály, které splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., konkretizované příslušnými normami ČSN, a které jsou za podmínek určeného 
použití bezpečné. Pokud dojde při provádění k nahrazení materiálů a systémů jinými než je 
uvedeno v projektu, je třeba prokázat, že mají minimálně stejné technické parametry z 
hlediska spolehlivosti, trvanlivosti, technických a užitných vlastností. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré technologické postupy dané výrobci 
materiálů. 

 

11. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Jelikož se jedná o pracoviště se zařízením  VN a práce mohou probíhat v blízkosti el. 

zařízení, které bude pod napětím musí se dodržovat veškeré bezpečnostní opatření v souladu s 
ČSN a ostatních norem přidružených. V místě prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový 
stav. Pracoviště bude řádně vymezeno a opatřeno zábranami a výstražnými tabulkami. Jednotlivé 
pracovní části (úseky) budou zřetelně vyznačeny ochrannými foliemi. Při pracích budou používány 
ochranné pomůcky předepsané ČSN. 

Před zahájením prací musí být pracovníci provozu i montážních čet prokazatelně proškoleni 
z příslušných předpisů, vyhlášek a norem ČSN a musí dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v  
souladu s  ČSN EN 501 10-1, ČSN 332000-4-41 a nařízeními vlády 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., a 
provozními předpisy provozovatele včetně ostatních norem přidružených, s nimiž budou 
seznámeni. Toto seznámení zajistí provozovatel. 

Pokud budou vykonávány práce v blízkosti el. zařízení pod napětím je nutno vystavit příkaz B 
a práce vykonávat pod dozorem. Z tohoto důvodu by měl mít dodavatel pracovníky vyškolené 
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s vyhláškou č. 50, na které by bylo možné příkaz „B“ vypisovat, jinak si musí zhotovitel zajišťovat 
dozor B příkazu za úhradu. 

Navržené stavební řešení nemá negativní vliv na stav životního prostředí v místě stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 


