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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: 
TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor: EG.D, a.s. 
               LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  
IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3 Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1 Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající projektová dokumentace transformovny  

2.2 Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
HUS   hlavní uzemňovací síť 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 

2.3  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

2.4 Členění projektové dokumentace 

 Seznam dokumentace 
 Technická zpráva 
 Výkresová dokumentace 

3 Základní technická data 

3.1 Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:           3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:            3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:              3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 

3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení nad 
1000 V: 

Polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,1 
Ochrana kryty nebo přepážkami, PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,3 
Izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,4 

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 
1000 V: 
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Polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,1  
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení: 

Nad 1000 V (vn), kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích IT 
zemněním, dle PNE 33 0000-1,čl. 3.4.3.1 

Do 1 000V, (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN – C 
samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,3,3,2. 

4 Stávající stav 

Na stanovišti výkonového transformátoru T101/ T102 je umístěna také zhášecí tlumivka TL1/ 
TL2 a sekundární odporníky RL1 a RL2. Stanoviště jsou vybavena betonovými záchytnými 
vanami. Betonové záchytné vany jsou vybaveny rošty pro provádění pochůzek a jsou 
odkanalizovány do havarijní jímky. 

Transformátor + tlumivka tvoří vždy jeden blok, který není od druhého bloku oddělen požární 
stěnou. 

Na hlavní zemnící síť je samostatně připojena nula primární strany transformátoru. U T101 
prostřednictvím odpojovače a u T102 napřímo. Nula sekundární strany transformátoru je připojena 
přes zhášecí tlumivku u T101 prostřednictvím odpojovače a u T102 napřímo. Dále je na hlavní 
uzemňovací síť připojeno veškeré uzemnění konstrukcí a ochranné uzemnění veškerého 
instalovaného zařízení. 

Na stanovišti T101 je dále umístěn uzemňovač.  
Pro regulaci napětí transformátorů a ladění tlumivek jsou použity automatiky REG-D a REG-

DP umístěné v rozvaděčích ARA02 pro T101 a ARA04 pro T102 ve VF místnosti. Ladění zhášecí 
tlumivky se provádí z místa nebo z počítače a provádí se na maximální výchylku rezonančního 
voltmetru. 

 

4.1 Tlumivka TL1 

Výrobce / Typ   EGE / ASR 4.0 
Jmenovitý výkon  5000kVAr 
Jmenovité napětí  13,29 kV 
Jmenovitá frekvence  50 Hz 
Hmotnost oleje  1 300 kg 
Celková hmotnost  5 600 kg 
Výrobní číslo   6545 
 

4.2 Sekundární odporník RL1 

Výrobce / Typ   EGE/ SO 13.2 
Jmenovité napětí  500 V 
Jmenovitá frekvence  50 Hz 
Jmenovitý odpor  0,66 Ω 
Jmenovitý krátkodobý proud  750 A 
Doba krátkodobého proudu  6 s 
Celková hmotnost  83 kg 
Výrobní číslo   0926 

 

4.3 Tlumivka TL2 

Výrobce / Typ   EGE / ASR 4.0 
Jmenovitý výkon  5000kVAr 
Jmenovité napětí  13,29 kV 
Jmenovitá frekvence  50 Hz 
Hmotnost oleje  1 300 kg 
Celková hmotnost  5 600 kg 
Výrobní číslo   6544 
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4.4 Sekundární odporník RL2 

Výrobce / Typ   EGE/ SO 13 
Jmenovité napětí  500 V 
Jmenovitá frekvence  50 Hz 
Jmenovitý odpor  0,66 Ω 
Jmenovitý krátkodobý proud  750 A 
Doba krátkodobého proudu  6 s 
Celková hmotnost  83 kg 
Výrobní číslo   0998 
 

5 Nový stav 

Stanoviště transformátorů 110/22 kV budou provedena podle platných technických norem 
ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména pak dle TNS 30 8021.00. 

 
V rámci této stavby dojde ke kompletní rekonstrukci obou stanovišť transformátorů 110/22kV 

T101 a T102, tím pádem i stanovišť pro TL1 s RL1 a TL2 s RL2. Rekonstrukce stanovišť bude 
probíhat postupně. Nová stanoviště budou prefabrikovaná v souladu dle TNS 30 8021. Stávající 
tlumivky TL1, TL2 a sekundární odporníky RL1 a RL2 budou během rekonstrukce demontovány a 
bezpečně uloženy pro opětovné použití. Demontáž tlumivky a sekundárního odporníku může být 
uskutečněna až po vysunutí transformátoru ze stanoviště, tzn. koordinovat s PS04. Tlumivka bude 
dočasně umístěna v montážní věži v TR Řípov. Koordinace uskladnění stávajících olejových 
tlumivek v montážní věži v TR Řípov musí být v předstihu řešena s pracovníky Správy 
transformátorů EG.D, a.s. 

 
5.1 Tlumivka TL1, sekundární odporník RL1 

Kompenzační tlumivka TL1 bude připojena k VN uzlu T101 pomocí Al pasu 63x10 přes 
odpojovač QL1T1 (obsažen v PS04). Odpojovač QL1T1 bude umístěn vertikálně na POK vyvedení 
VN strany a bude ručně ovládán se signalizací do ŘS. K sekundární straně TL1 bude připojen 
stávající odporník RL1. 
 

5.2 Tlumivka TL2, sekundární odporník RL2 

Kompenzační tlumivka TL2 bude připojena napřímo k VN uzlu T102 pomocí vodiče 758-
AL1/43-ST1A. K sekundární straně TL2 bude připojen stávající odporník RL2. 

 

6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 
Připojení NN kabeláže pro kompenzační tlumivky TL1 a TL2 a sekundární odporníky RL1 a 

RL2 bude shodné jako v PS04. Tzn. do stanovišť T101 a T102 bude realizována trasa přes nové 
kabelovody v R110kV AEA02 pro T101 a AEA04 pro T102 směřující do BSP. Do vany stanoviště 
bude kabeláž přecházet z kabelové komory situované před stanovištěm a následně bude zaústěna 
do rozvaděče. Ze skříně AVT bude kabeláž vedena kabelovým žlabem ke kompenzační tlumivce a 
sekundárnímu odporníku (součást PS04).  
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7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, 
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6. 

 

7.1 Hlavní uzemňovací síť 

Bude využito obvodové uzemnění (3x FeZn 30x4mm) realizované v rámci PS04. 

7.2 Svody uzemnění 

Kolejnice tlumivky budou uzemněny páskem 2x FeZn 40x5 mm, před tím zhotovitel prověří 
správné nastavení osové vzdálenosti kolejnic pro navezení stroje. Spoje budou provedeny svárem. 

Ostatní elektricky vodivé neživé části (zábradlí, rošty, poklopy apod.) budou připojeny k 
obvodovému uzemnění stanoviště pomocí vodičů H07V-K 1x25 ZŽ opatřených pocínovanými 
kabelovými oky. 

7.3 Uzemnění uzlu TL1 a TL2 

Uzemnění VN uzlu TL1 a TL2 bude realizován vodičem H07V-K 120mm2 ZŽ opatřeným 
kabelovými oky, který bude připojen k obvodovému uzemnění stanoviště.  

7.4 Uzemnění nádoby TL1 a TL2 

Uzemnění nádoby stroje TL1 a TL2 bude provedeno páskem 1x FeZn 30x4mm. 
 

7.5 Uzemnění s ohledem na EMC 

Uzemnění s ohledem na EMC bude provedeno uzemněním stínění kabelů na jednom konci, 
a to na bližším k řídicímu systému případně ochran. 

8 Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou řešena dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 
jednotlivými požárními úseky. Pro utěsnění bude použito hmoty Promastop.  

9 Nátěry 

Nátěry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a ČSN 33 0165 v platném vydání. 
Ocelové konstrukce ve stanovišti budou pozinkované a nebudou opatřené ochranným 

nátěrem. 
Trubkové a pasové vodiče určené pro vyvedení uzlu 22kV a 110kV budou natřeny světle 

modrou barvou (RAL 5015). 
Nové pásky FeZn pro uzemnění budou opatřeny zeleným nátěrem (RAL 6018) se žlutými 

proužky (RAL 1021). 
 

10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s 
poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

10.1 Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 

10.2 Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
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uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byly tato školení periodicky opakována.  

10.3 Organizace práce 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k 
rozhodnutí nadřízenému. 

10.4 Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í 
porozuměno. 

10.5 Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a 
neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  

10.6 Další opatření k zajištění bezpečnosti 

Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora a 
provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

 

11 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 
 


