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TR Humpolec - modernizace S066 — Zumpa

1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 Identifika€ni udaje stavby

Nazev stavby: TR Humpolec - modernizace

Cislo stavby: 0010020002865

Charakter stavby: modernizace

Stupen PD: dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
1.2 Podklady

Jako podklad pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity:
Zapisy z jednani s investorem

Normy CSN a metodiky investora

Podklady od projektantt technologické asti

Vizualni prohlidka stavajiciho stavu projektantem v misté stavby
Fotodokumentace

Technicka jednani s projektanty

1.3 Pfedmét a rozsah projektu

Projektova dokumentace feSi likvidaci splaskovych odpadnich vod ze socialnich zafizeni
objektu BSP. Splaskové odpadni vody jsou odvadény splaskovou kanalizaci do bezodtoké
jimky na vyvazeni - Zumpy.

2. TECHNICKY POPIS

Jimka na vyvazZeni (Zumpa) - bude osazena v nezpevnéném terénu v tésné blizkosti
objektu BSP. Pro tento ucel je navrzena vzhledem k vysoké hladiné podzemni vody
polypropylenova valcova dvouplastova podzemni nadrz (napt.fa ASIO Brno, AS NADRZ
10,4 EOQ/PB-SV) o vnéjSim prameéru 2,72m, vnitinim priméru 2,42m a celkové vySce 2,62m,
s ocelovou vyztuzi mezi plastovymi plasti, k dobetonovani na stavbé. VySka vtokového
potrubi DN150 bude v Urovni 2,05m od dna nadrze. Uzitny objem nadrze je 10,0 m3.

Plastovy skelet tvofi ztracené bednéni pro ulozeni betonové smési do meziplasté. Nadrz je
opatfena armovaci betonafskou vyztuzi fixovanou na plastovou konstrukci s pfedepsanou
tloustkou kryci vrstvy betonu. Betonaz meziplasté, podkladni beton, zakladova deska a
vstupni pfechodova skruz s litinovym poklopem budou soucasti dodavky stavby. Odvétrani
jimky bude zajiSténo pres svisly svod vnitfni kanalizace, ktery bude vyustén nad stfechu
objektu.

Jimka se umisti do oteviené zapazené stavebni jamy pod urovni terénu. Zakladova spara se
vyrovna 250mm vrstvou ze Stérkodrti fr.16-32mm. Pro osazeni nadrze bude vybetonovana
zakladova deska z betonu C25/30 XA1, t1.200mm, vyztuzena KARI siti pfi spodnim i vn&jSim
povrchu. Podminka rovinnosti zakladové desky je: £5mm.

Vstupni otvor nadrze je @ 980mm, na ktery budou osazeny betonové Sachtové skruze a
pfechodova skruz h=600mm, zakryta litinovym kruhovym poklopem vramu pro zatiZzeni
tf.B125. Strop nadrze bude opatfen hydroizolaci IPA 400H s pfesahem na svislou ¢ast
konstrukce. Betonaz meziplasté, podkladni beton, zakladova deska, vstupni pfechodova
skruz s litinovym poklopem a izolace stropu budou soucasti dodavky stavby. ZatiZeni
pojezdem po vybetonovani je dovoleno po vybetonovani 12,5 t. Zatizeni nad 12,5 t je nutné
fesit se statikem individualné.
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Zalozeni objektu - je na udrovni 549,00 mnm (vykop). Vykop bude proveden z urovné
stavajiciho terénu. Vykopové prace budou provadény strojné, v blizkosti podzemnich vedeni
vzdy ruCné. VytéZena zemina bude ulozena na odvezena na skladku do vzdalenosti 26km od
mista stavby (pfedpoklad, bude upfesnéno dodavatelskou organizaci). Vzdalenost je
uvedena pro jeden smér jizdy. Souhrnné procentualni zastoupeni jednotlivych tfid tézitelnosti
dle CSN 73 3050 Ize stanovit odhadem takto: tf. 2 - 50%, 3 — 50% objemu zemnich praci.

Uroveri ustalené hladiny podzemni vody se nachazi cca 3m pod terénem (cca 550,00mnm).
S odvodnénim stavebni jamy je uvazovano. V Urovni zakladové spary bude provizorné
osazena Cerpaci jimka pro snizovani hladiny spodni vody bé&éhem vystavby. Pro pazeni
vykopu je navrzeno pouziti pazicich boxu. Zpétny zasyp bude proveden hutnénym
nahradnim materialem. Hutnéni bude provadéno po vrsvach 300mm, mira zhutnéni dle
pozadavk( pro Upravu povrch.

Elektroinstalace — V jimce budou umistény ponorné sondy PSK1 pro signalizaci hladiny
v jimce. Sondy budou vyvedeny do objektu BSP, kde bude umistén snimac¢ hladiny MAVE2-
S1, ktery bude napajen z rozvadéce elektroinstalace. Ze snimace hladiny je vyvedena hlaska
maximalni hladiny v jimce do fidiciho systému.

Podzemni vedeni

Pribéh tras stavajicich inzenyrskych siti byl pfevzat ze situace, poskytnuté investorem.
Jejich ovéfeni nebylo soucCasti zakazky. Stavbyvedouci je povinen pFfed zahajenim
vykopovych praci vyzvat spravce téchto siti kjejich pfesnému vytyCeni. V blizkosti
inzenyrskych siti je nutno provadét vesSkeré vykopové prace ruéné se zvysenou opatrnosti.
Odkryta vedeni budou zajiSténa proti poSkozeni. Pfi soubéhu a kfizeni s ostatnimi
navrhovanymi podzemnimi sitémi budou dodrzeny minimalini vzdalenosti dle CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

3. ZAVER

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfislusnymi normami CSN a ostatnimi
obecné zavaznymi predpisy v€etné platnych vyhlasek o bezpecénosti prace. Dale je
dodavatel povinen dodrZzet podminky organu vydavajiciho stavebni povoleni. Po dokonéeni
celé stavby bude provedeno geodetické zaméfeni skuteCného provedeni, které bude
pfedano provozovateli.

V Brné, ¢ervenec 2024 vypracoval: Ing. Jaroslav RakuSan



