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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  TR Humpolec - modernizace  
Číslo stavby:  0010020002865 
Charakter stavby:  modernizace 
Stupeň PD:  dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
1.2 Podklady 
 
Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace byly použity: 
Zápisy z jednání s investorem 
Normy ČSN a metodiky investora 
Podklady od projektantů technologické části 
Vizuální prohlídka stávajícího stavu projektantem v místě stavby 
Fotodokumentace 
Technická jednání s projektanty 
 
1.3 Předmět a rozsah projektu 
 
Projektová dokumentace řeší likvidaci splaškových odpadních vod ze sociálních zařízení 
objektu BSP. Splaškové odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací do bezodtoké 
jímky na vyvážení - žumpy.  
 

2. TECHNICKÝ POPIS 
 
Jímka na vyvážení (žumpa) - bude osazena v nezpevněném terénu v těsné blízkosti 
objektu BSP. Pro tento účel je navržena vzhledem k vysoké hladině podzemní vody 
polypropylenová válcová dvouplášťová podzemní nádrž (např.fa ASIO Brno, AS NÁDRŽ 
10,4 EO/PB-SV) o vnějším průměru 2,72m, vnitřním průměru 2,42m a celkové výšce 2,62m, 
s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti, k dobetonování na stavbě. Výška vtokového 
potrubí DN150 bude v úrovni 2,05m od dna nádrže. Užitný objem nádrže je 10,0 m3. 
 
Plastový skelet tvoří ztracené bednění pro uložení betonové směsi do mezipláště. Nádrž je 
opatřena armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci s předepsanou 
tloušťkou krycí vrstvy betonu. Betonáž mezipláště, podkladní beton, základová deska a 
vstupní přechodová skruž s litinovým poklopem budou součástí dodávky stavby. Odvětrání 
jímky bude zajištěno přes svislý svod vnitřní kanalizace, který bude vyústěn nad střechu 
objektu.  
 
Jímka se umístí do otevřené zapažené stavební jámy pod úrovní terénu. Základová spára se 
vyrovná 250mm vrstvou ze štěrkodrti fr.16-32mm. Pro osazení nádrže bude vybetonována 
základová deska z betonu C25/30 XA1, tl.200mm, vyztužená KARI sítí při spodním i vnějším 
povrchu. Podmínka rovinnosti základové desky je: 5mm.  
 
Vstupní otvor nádrže je Ø 980mm, na který budou osazeny betonové šachtové skruže a 
přechodová skruž h=600mm, zakrytá litinovým kruhovým poklopem v rámu pro zatížení 
tř.B125. Strop nádrže bude opatřen hydroizolací IPA 400H s přesahem na svislou část 
konstrukce. Betonáž mezipláště, podkladní beton, základová deska, vstupní přechodová 
skruž s litinovým poklopem a izolace stropu budou součástí dodávky stavby. Zatížení 
pojezdem po vybetonování je dovoleno po vybetonování 12,5 t. Zatížení nad 12,5 t je nutné 
řešit se statikem individuálně. 
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Založení objektu - je na úrovni 549,00 mnm (výkop). Výkop bude proveden z úrovně 
stávajícího terénu. Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti podzemních vedení 
vždy ručně. Vytěžená zemina bude uložena na odvezena na skládku do vzdálenosti 26km od 
místa stavby (předpoklad, bude upřesněno dodavatelskou organizací). Vzdálenost je 
uvedena pro jeden směr jízdy. Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti 
dle ČSN 73 3050 lze stanovit odhadem takto: tř. 2 - 50%, 3 – 50% objemu zemních prací.  
 
Úroveň ustálené hladiny podzemní vody se nachází cca 3m pod terénem (cca 550,00mnm). 
S odvodněním stavební jámy je uvažováno. V úrovni základové spáry bude provizorně 
osazena čerpací jímka pro snižování hladiny spodní vody během výstavby. Pro pažení 
výkopu je navrženo použití pažících boxů. Zpětný zásyp bude proveden hutněným 
náhradním materiálem. Hutnění bude prováděno po vrsvách 300mm, míra zhutnění dle 
požadavků pro úpravu povrchů.  
 
Elektroinstalace – V jímce budou umístěny ponorné sondy PSK1 pro signalizaci hladiny 
v jímce. Sondy budou vyvedeny do objektu BSP, kde bude umístěn snímač hladiny MAVE2-
S1, který bude napájen z rozvaděče elektroinstalace. Ze snímače hladiny je vyvedena hláška 
maximální hladiny v jímce do řídicího systému.   
 
Podzemní vedení 
Průběh tras stávajících inženýrských sítí byl převzat ze situace, poskytnuté investorem. 
Jejich ověření nebylo součástí zakázky. Stavbyvedoucí je povinen před zahájením 
výkopových prací vyzvat správce těchto sítí k jejich přesnému vytýčení. V blízkosti 
inženýrských sítí je nutno provádět veškeré výkopové práce ručně se zvýšenou opatrností. 
Odkrytá vedení budou zajištěna proti poškození. Při souběhu a křížení s ostatními 
navrhovanými podzemními sítěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 
3. ZÁVĚR 

Veškeré  práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními 
obecně závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Dále je 
dodavatel povinen dodržet podmínky orgánu vydávajícího stavební povolení. Po dokončení 
celé stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení, které bude 
předáno provozovateli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, červenec 2024                                                       vypracoval:  Ing. Jaroslav Rakušan 
 
 
 
 
 


