VYSVETLENI A DOPLNENi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 9

dle § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale také jen ,ZZVZ* nebo ,zakon®)

Zadavatel
Nazev zadavatele: EG.D, s.r.o.
ICO: 21055050
Sidlo zadavatele: Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Zadavatel je zadavatelem sektorovych vefejnych zakazek ve smyslu ustanoveni § 151 odst. 2 ZZVZ,
jelikoz zadavé vefejné zakazky pfi vykonu relevantni €innosti dle ustanoveni § 153 odst. 1 pism. ¢)
ZZVZ.

Verejna zakazka

TR Cebin — modernizace (stavba A), zab. objektti, adapt. pro

Nazev vefejné zakazky: TDC (stavba B)

Vefejna zakazka navazuje na zavedeny systém kvalifikace s
nazvem ,Systém kvalifikace — Vymé&na vedeni a rekonstrukce
Ev.¢. ve Véstniku verf. zakazek: rozvoden®, ev. €. zakazky ve Véstniku vefejnych zakazek: Z2020-
008789, cast B — rekonstrukce rozvoden vcetné pokladky
kabelového vedeni 110 kV

Druh zadavaciho fizeni: UzSi fizeni dle ZZVZ

Druh vefejné zakazky podle

predmétu: Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky: Nadlimitni

Zadavatel obdrZel dne 29.07.2026 Z&dost o vysvétleni zadavaci dokumentace v nasledujicim znéni:

Znéni zadosti 1:
Dobry den,

Prosim o vyjasnéni poloZky:
(01_Priloha_4b_soupis_praci_a_dodavek_stavba_B _UTAJOVANA_CAST)
2754 SP 742121001 Montaz kabell sdélovacich pro vnitini rozvody do 15 Zil m 35 092,000

Domnivam se, Ze spravné mnoZzstvi je 3592m a ne uvedenych 35 092m.



Odpovéd zadavatele na zadost 1:

Zadavatel opravil mnozstvi polozky €. 2754 SP 742121001 Montaz kabell sdélovacich pro vnitfni
rozvody do 15 zil na 3592 m. Zadavatel poskytuje opraveny Soupis praci a dodavek stavby B
(01_Priloha_4b_soupis_praci_a_dodavek_stavba_B_UTAJOVANA_CAST rev1) jako utajovanou &ast

Zadavaci dokumentace v souladu s odst. 2.11 ZD.

Zadavatel sou€asné opravil pfedpokladanou hodnotu vefejna zakazky v odst. 2.7 ZD nasledovné:

Predpokladana hodnota verejné zakazky Cini celkem 605.019.518,- K¢ bez DPH. V této predpokladané
hodnoté je zahrnuta podle § 22 zakona hodnota dodavek zadavatele ve vySi 118.667.717,- K¢ bez DPH.
Zadavatel upozornuje, Zze navrh smlouvy obsahuje inflaéni dolozku. Nabidkova cena by proto méla

vychazet z cenové urovné ke dni podani nabidky.

TR Cebin — modernizace (stavba A)

Predpokladana hodnota v Ké bez DPH

Pfedpokladany celkovy finanéni objem

569.397.527,- K&

Z toho dodavky zajistované EG.D

118.120.017,- KC

Predpokladany finanéni objem soutézeny

451.277.510,- Ké

TR Cebin — zab. objekta, adapt. pro TDC (stavba B)

Predpokladana hodnota v K¢ bez DPH

Predpokladany celkovy finanéni objem

35.621.991,- K¢

Z toho dodavky zajistované EG.D

547.700,- K

Predpokladany finan¢éni objem soutézeny

35.074.291,- K&

TR Cebin — modernizace (stavba A), zab. objekt,
adapt. pro TDC (stavba B)“

Predpokladana hodnota v K¢ bez DPH

Predpokladany celkovy finanéni objem

605.019.518,- KC

Z toho dodavky zajistované EG.D

118.667.717,- K&

Predpokladany finan¢éni objem soutézeny

486.351.801,- K&

V ramci generovani nové verze Soupisu praci a dodavek stavby doslo k posunu 1 polozky rozpoctu

ve stejném objektu, ale do jiného oddilu.

Polozka: ¢. 3773, kéd 012002000, ZemémériCské prace:

puvodné v Soupisu:
- fadek: 2942




- Objekt: CZD00080: EGD VSS — kamerovy systém
- Skupina: Montaze
- Oddil: 946: Zemni prace pfi externich montazich

nove v Soupisu:

- Fadek: 3080

Objekt: CZD00080: EGD VSS - kamerovy systém
Skupina: V: Oddily vedlejsSich a ostatnich nakladu
Oddil: VO1: Prizkumné, geodetické a projektové prace

Zména pozice polozky v Soupisu praci a dodavek stavby nema zadny dal$i vliv na vlastnosti i definici
polozky.

Vzhledem k povaze tohoto vysvétleni zadavatel sdéluje, Zze rozhodl o prodlouzeni Ihity pro podani
nabidek, a to do 10.08.2026 do 10:00 hod.

Pfilohy:

Pfiloha €. 1: aktualizovany Soupis praci a dodavek pro stavbu B (01_Priloha_4b_Soupis
praci a dodavek_stavba_B_UTAJOVANA_CAST rev1) — utajovana &ast
vysvétleni ZD, ktera je poskytnuta dodavatelim s podepsanou smlouvou o
micenlivosti

V Brné

Digitaln& podepsal
Ing. et Ing' Ing. et Ing. Anna

Anna Jirouskova
) Y ; Datum: 2026.08.03
Jirouskova  10.6:28 +0200

EG.D, s.r.o.
Ing. Anna Jirouskova

manazer vefejnych zakazek
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