
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 28085400

E.ON Distribuce a.s. DIČ: CZ28085400

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25565028

Edwin Bohemia s.r.o. DIČ: CZ25565028

Zpracovatel: IČ:

Ing. Marečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

08_02

V520 - výměna vedení - 2020

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08_02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: E.ON Distribuce a.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0008_02 V520 - výměna vedení - 2020

0,00 0,00

V520 - výměna vedení - 2020

21. 6. 2020

Edwin Bohemia s.r.o.

Ing. Marečková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 28085400

E.ON Distribuce a.s. DIČ: CZ28085400

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25565028

Edwin Bohemia s.r.o. DIČ: CZ25565028

Zpracovatel: IČ:

Ing. Marečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

V520 - výměna vedení - 2020

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 6. 2020

Zadavatel: E.ON Distribuce a.s. Projektant:
Edwin Bohemia 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Marečková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

ON - Ostatní náklady 0,00

D - Demontáž 0,00

M-Z - Montáž základy 0,00

M-H - Montáž - Horní stavba 0,00

21-M - Elektromontáže - vodiče 0,00

M-ZL2 - Elektromontáž - KZL a ZL 0,00

M-S - Materiál stožáry+ základy 0,00

M_E.ON - Materiál - E.ON - NENACEŇOVAT 0,00

M_01 - Materiál - vodiče 0,00

O - Odpady 0,00

SO26 - Optický kabel 0,00

V520 - výměna vedení - 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 6. 2020

Zadavatel: E.ON Distribuce a.s. Projektant:
Edwin Bohemia 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Marečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D ON Ostatní náklady 0,00
1 K ON_1 Zařízení staveniště sada 1,000 0,00

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K ON_2 Inženýrská činnost sada 1,000 0,00

VV Inženýrská činnost
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K ON_3 Územní vlivy sada 1,000 0,00

VV Územní vlivy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K ON_4 Provozní vlivy sada 1,000 0,00

VV Provozní vlivy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D Demontáž 0,00

5 K 210060031
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a 
vyrovnání základových dílů sklopení, rozřezání a odvoz svařovaných stožárů nebo portálů

t 154,390 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 154390/1000 154,390
VV Součet 154,390

6 K 210060051-D
Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže 
zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění nosné závěsy

pb 169,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 91+64+14 169,000
VV Součet 169,000

7 K 210060052-D
Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže 
zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění kotevní závěsy

pb 17,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 4+1+1+1+2+1+5+1+0,5+0,5 17,000
VV Součet 17,000

8 K 210060053-D
Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže 
zemnícího lana průřezové plochy do 300 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění závěsy pomocné

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5

V520 - výměna vedení - 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

9 K 210062001-D Demontáž jednoho SOK venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV pb 169,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 91+64+14 169,000
VV Součet 169,000

10 K 210062002-D Demontáž jednoho SOK venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV pb 17,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 4+1+1+1+2+1+5+1+0,5+0,5 17,000
VV Součet 17,000

11 K 210062021-D_1
Demontáž - Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy 
(50%)

m 972,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 18*18*3 972,000
VV Součet 972,000

12 K 210062022-D_1
Demontáž - Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, 
vinice, sady a zahrady (50%)

m 120,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 1*40*3 120,000
VV Součet 120,000

13 K 210062041-D_1
Demontáž - Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková 
vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd. (50%)

kus 37,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 15+22 37,000
VV Součet 37,000

14 K 210062081-D_1
Demontáž - Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice 
a cesty (50%)

kus 10,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

15 K 210062098-D Demontáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace závaží kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro instalaci příslušenství montovaného souběžně s výstavbou stožáru.

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

16 K 210063011_1 Rozvoz lan venkovního vedení vvn prořezání a odvoz snesených lan průřezové plochy do 300 mm2 t 71,854 0,00

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV (67480+4374)/1000 71,854
VV Součet 71,854

17 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 457,900 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 457,9 457,900
VV Součet 457,900

18 K D_1 Demontáž laminátových brven t 21,970 0,00

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 21970/1000 21,970
VV Součet 21,970

D M-Z Montáž základy 0,00

19 K 210060001
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a 
vyrovnání základových dílů nosných stožárů nebo portálů

pb 143,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 126+11+4+2 143,000
VV Součet 143,000

20 K 210060002
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a 
vyrovnání základových dílů kotevních stožárů

pb 25,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 16+2+1+2+1+1+2 25,000
VV Součet 25,000

21 K 210060011
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a 
vyrovnání základových dílů rozvoz základových dílů

t 179,639 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 179639/1000 179,639
VV Součet 179,639

182 K 460080032
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
12/15

m3 333,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV SO 01; Soupis základů
VV 333 333,000
VV Součet 333,000

23 K 460080034
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
20/25

m3 3 728,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV SO 01; Soupis základů
VV 2712+1016 3 728,000
VV Součet 3 728,000

24 K 460080036
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
30/37

m3 1 052,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV SO 01; Soupis základů
VV 1052 1 052,000
VV Součet 1 052,000

25 K 460071002
Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 a 2

m3 2 244,580 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 2314*0,97 2 244,580
VV Součet 2 244,580

26 K 460071003 Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 3 m3 4 463,940 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 4602*0,97 4 463,940
VV Součet 4 463,940

27 K 460071004
Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4

m3 589,760 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

VV SO 01; Soupis základů
VV 608*0,97 589,760
VV Součet 589,760

28 K 460071005
Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 5

m3 558,720 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

VV SO 01; Soupis základů
VV 576*0,97 558,720
VV Součet 558,720

29 K 460071006
Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 6

m3 181,390 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

VV SO 01; Soupis základů
VV 187*0,97 181,390
VV Součet 181,390

30 K 460070002
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 2

m3 69,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 2314*0,03 69,420
VV Součet 69,420

31 K 460070003
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 3

m3 138,060 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV SO 01; Soupis základů
VV 4602*0,03 138,060
VV Součet 138,060

32 K 460070004
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 4

m3 18,240 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV SO 01; Soupis základů
VV 608*0,03 18,240
VV Součet 18,240

33 K 460070005
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 5

m3 17,280 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV SO 01; Soupis základů
VV 576*0,03 17,280
VV Součet 17,280

34 K 460070006
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 6

m3 5,610 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV SO 01; Soupis základů
VV 187*0,03 5,610
VV Součet 5,610

35 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 1 927,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 1927,3 1 927,300
VV Součet 1 927,300

36 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 1 927,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 1927,3 1 927,300
VV Součet 1 927,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 460110001 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min hod 260,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 260 260,000
VV Součet 260,000

38 K 460300002 Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu m3 3 482,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 3482 3 482,000
VV Součet 3 482,000

39 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 3

m2 1 071,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 1071 1 071,000
VV Součet 1 071,000

40 K 743612111 Montáž uzemňovacího vedení v zemi FeZN do 120 mm2 m 7 190,000 0,00

VV SO 01; Soupis materíálu
VV 7190 7 190,000
VV Součet 7 190,000

41 K Z_1 Zarážaní a vytáhnutí štetovnic vrátane pronájmu m2 2 191,000 0,00

VV SO 01; Soupis základů
VV 2191 2 191,000
VV Součet 2 191,000

42 K Z_2 Vystužování základů betonářskou ocelí (armování) t 6,171 0,00

VV SO 01; Soupis základů
VV 6,171 6,171
VV Součet 6,171

D M-H Montáž - Horní stavba 0,00

43 K 210060021
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a 
vyrovnání základových dílů rozvoz, montáž a stavba příhradových stožárů nebo portálů

t 757,905 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 757905/1000 757,905
VV Mezisoučet 757,905
VV Součet 757,905

44 K 210064003 Nátěry stožárů venkovního vedení vvn odrezivění oprášením m2 222,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV SO 01 Letecké překážkové značení stožáru, kulové značky
VV 141+81 222,000
VV Součet 222,000

45 K MH_1 Nátěr základní jednosložkový vedení vvn - práce nátěrový systém dle TNS 10 3610.05 m2 222,000 0,00

VV SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
VV 141+81 222,000
VV Součet 222,000

46 K MH_2 Nátěr vrchní jednosložkový vedení vvn - práce nátěrový systém dle TNS 10 3610.05 m2 222,000 0,00

VV SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
VV 141+81 222,000
VV Součet 222,000

D 21-M Elektromontáže - vodiče 0,00

47 K 210060051
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže 
zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění nosné závěsy

pb 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 143 143,000
VV Součet 143,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 210060052
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže 
zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění kotevní závěsy

pb 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 25+1+0,5+0,5 27,000
VV Součet 27,000

49 K 210060053
Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže 
zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění pomocné závěsy

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Přehledný soupis
VV 3+2+2+2+1 10,000
VV Součet 10,000

50 K 210060201
Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV Příplatek k cenám za tažení vodičů pomocí brzd vedení 
jednoduché, závěsy nosné

pb 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 143 143,000
VV Součet 143,000

51 K 210060202
Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV Příplatek k cenám za tažení vodičů pomocí brzd vedení 
jednoduché, závěsy kotevní

pb 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 25+1+0,5+0,5 27,000
VV Součet 27,000

52 K 210060231
Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV zakotvení nebo odkotvení vodičů nebo stožárů vedení 
jednoduché 110 kV nebo 220 kV nebo dvojité 110 kV

pb 26,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 25+1 26,000
VV Součet 26,000

53 K 210060241 Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV revize podpěrného bodu vedení vvn 110 kV kus 171,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 143+27+1 171,000
VV Součet 171,000

54 K 210062021 Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy m 972,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 18*18*3 972,000
VV Součet 972,000

55 K 210062022
Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a 
zahrady

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 1*40*3 120,000
VV Součet 120,000

56 K 210062031
Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV rozebrání a zpětná montáž plotu při rozvinování 
vodičů a zemnícího lana

m 140,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV POV; Technická zpráva dost 7
VV 14*10 140,000
VV Součet 140,000

57 K 210062041
Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a 
jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd.

kus 53,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 15+38 53,000
VV Součet 53,000

58 K 210062081 Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

59 K 210062092 Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace tlumiče vibrací kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Souhrn materiálu
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VV 48 48,000
VV Součet 48,000

60 K 210062095
Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace výstražných, číslovacích a 
jiných tabulek

kus 344,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Souhrn materiálu
VV 169+169+6 344,000
VV Součet 344,000

61 K 210062096
Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace ochranné tyče proti usedání 
ptáků

kus 436,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Souhrn materiálu
VV 436 436,000
VV Součet 436,000

62 K 210063001 Rozvoz lan venkovního vedení vvn průřezové plochy do 300 mm2 t 77,762 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Rozpis materiálu
VV 77,762 77,762
VV Součet 77,762

63 K E_1 Montáž plašičů kus 258,000 0,00

64 K E_2 Montáž mezifázových rozpěrek kus 6,000 0,00

VV SO 01; Souhrn materiálu
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D M-ZL2 Elektromontáž - KZL a ZL 0,00

65 K 210062013
Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny 
včetně propojení na konstrukci stožár nosný

pb 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 143 143,000
VV Součet 143,000

66 K 210062014
Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny 
včetně propojení na konstrukci stožár kotevní

pb 21,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Přehledný soupis
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

67 K 210062015
Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny 
včetně propojení na konstrukci stožár kotevní se spojkou

pb 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Přehledný soupis
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

68 K 210062016
Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny 
včetně propojení na konstrukci rozvinutí a nahození tažného lana v rozpětí

pb 170,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis stožárů
VV 143+25+1+0,5+0,5 170,000
VV Součet 170,000

69 K 210062017
Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny 
včetně propojení na konstrukci tažení včetně rozvinování a regulování lana 

km 25,653 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Rozpis materiálu KZL
VV 25,653 25,653
VV Součet 25,653

70 K 210062018
Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny 
včetně propojení na konstrukci Příplatek k cenám za tažení lana pomocí brzd

km 25,653 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Přehledný soupis
VV 25,653 25,653
VV Součet 25,653

71 K 210062021_2 Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy m 324,000 0,00
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VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 18*18 324,000
VV Součet 324,000

72 K 210062022_1
Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a 
zahrady

m 40,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 1*40 40,000
VV Součet 40,000

73 K 210062041_3
Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a 
jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd.(50%)

kus 37,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 15+22 37,000
VV Součet 37,000

74 K 210062081_1
Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty 
(50%)

kus 10,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 7
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

75 K 210062092_2 Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace tlumiče vibrací kus 238,000 0,00

VV SO 01; Souhrn materiálu
VV 136+102 238,000
VV Součet 238,000

76 K 210063001_2 Rozvoz lan venkovního vedení vvn průřezové plochy do 300 mm2 t 12,580 0,00

VV SO 01; Rozpis materiálu KZL
VV 12,58 12,580
VV Součet 12,580

77 K 220182115
Kabely dálkové sítě metalické a optické Měření útlumu optického kabelu se 48 vlákny po položení nebo 
zavěšení

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV SO 01; Soupis bubnů
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

78 K 220182205 Kabely dálkové sítě metalické a optické Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV SO 01; Souhrn materiálu
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

79 K 220182515_1
Kabely dálkové sítě metalické a optické Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 48 vlákny pro 2 
vlnové délky

kus 1,000 0,00

VV SO 01; Soupis bubnů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 220182535
Kabely dálkové sítě metalické a optické Měření útlumu optického kabelu na třech vlnových délkách se 48 
vlákny při montáži (po položení)

úsek 6,000 0,00

VV SO 01; Soupis bubnů
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

81 K KZL_2 Odevzdávací protokol (do 10 krabíc, 25-48 váken) kus 1,000 0,00

VV SO 01; Soupis bubnů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 210062097
Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace výstražné kulové značky na 
zemnící lano při jeho tažení

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro instalaci příslušenství montovaného souběžně s výstavbou stožáru.

VV SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
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VV 4 4,000
VV Součet 4,000

83 K KZL_4 Montáž plašičů kus 118,000 0,00

VV SO 01; Souhrn materiálu
VV 118 118,000
VV Součet 118,000

D M-S Materiál stožáry+ základy 0,00
84 M 130210150 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm t 6,171 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m

86 M MS_2 Separační nátěr SEPAREN SPECIAL - 0,02 l/m2 formy l 428,000 0,00

87 M MS_3 Ocelové plechy ocel S 235, 200x200x12mm kg 15,000 0,00

88 M MS_4 Ocelové plechy ocel S 235, 200x200x10mm kg 64,000 0,00

183 M MS_5 Vodonepropust. přís. do betonu XYPEX Admix C1000 (NF) zhlaví   kg 4 065,000 0,00

D M_E.ON Materiál - E.ON - NENACEŇOVAT 0,00
89 M MS_1 Ocelová konstrukce t 937,544 0,00

90 M Lano_1 243-AL1/39-ST1A km 79,341 0,00

91 M LG 60/22/1200 Izolátor 100 kN ks 877,000 0,00

92 M KZL_1 OPGW  - 2S 2/24 (M112/R62 - 101) km 26,540 0,00

93 M 3.46625-13 Spojovací krabice ks 7,000 0,00

94 M 235 118.4 Závěsný kloub ks 436,000 0,00

95 M 235 444 Závěsný kloub ks 156,000 0,00

96 M 235 542 Třmen ks 3,000 0,00

97 M 235 543 Třmen ks 9,000 0,00

98 M 231 447 Dvojité oko přímé ks 228,000 0,00

99 M 231 407 Dvojité oko křížové ks 318,000 0,00

100 M 231 411.3 Dvojité oko křížové ks 1 754,000 0,00

101 M 231 511 Dvojité oko křížové ks 6,000 0,00

102 M 233 417 Rozpěrka ks 552,000 0,00

103 M B118223A01 Kotevní svorká klínová ks 162,000 0,00

104 M 102 113.1 Ochranná armatura ks 1 754,000 0,00

105 M 219 302 Svorník ks 1 754,000 0,00

106 M 104206KB Nosná svorka s ochrannou spirálou ks 429,000 0,00

107 M 136 224 Nosná svorka výkyvná ks 10,000 0,00

108 M 231 528 Vidlice s okem přímá ks 315,000 0,00

109 M 231 561 Vidlice s okem křížová ks 10,000 0,00

110 M 231 561.2 Vidlice s okem křížová ks 3,000 0,00
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111 M 165 622 Proudová svorka lisovaná ks 69,000 0,00

112 M 167 625 Proudová svorka ks 27,000 0,00

113 M 340 023.1 Přístrojová svorka ks 3,000 0,00

114 M 521 506 Ochranná tyč ks 436,000 0,00

115 M B161002A02 Tlumič vibrací+spirála ks 48,000 0,00

116 M B181001A05 Tabulový plašič ptáku ks 258,000 0,00

117 M B171091A02 Mezifázová rozpěrka ks 6,000 0,00

118 M
LTA 144 
180/06lis

Nosná svorka spirálová ks 143,000 0,00

119 M F03140-52A01 Zemnící můstek ks 53,000 0,00

120 M 060501.01 Zemnící můstek ks 286,000 0,00

121 M 2982336 Spoj materiál M12x40 (A2) ks 572,000 0,00

122 M 2982456 Spoj. materiál M16x50 (A2) ks 96,000 0,00

123 M B853002A06 Tlumič vibrací ks 136,000 0,00

124 M B853002A01 Tlumič vibrací ks 102,000 0,00

125 M F16049A03 Dvojitá vidlice ks 54,000 0,00

126 M 8413313 Dvojité oko křížové ks 54,000 0,00

127 M 8431337 Dvojité oko přímé ks 147,000 0,00

128 M F13804A01 Kotevní zemnící svorka ks 24,000 0,00

129 M F02686A02 Očnice ks 54,000 0,00

130 M AW225153s Kotevní spirála ks 54,000 0,00

131 M RW148200lis Ochranná spirála ks 54,000 0,00

132 M
B832001KB.A12/
B14

Proudová svorka ks 49,000 0,00

133 M F11060-20A09 Stožárová příchytka ks 185,000 0,00

134 M F11060-02A09 Vložka ks 30,000 0,00

135 M 235 118.4_1 Závěsný kloub ks 147,000 0,00

136 M 235 542_1 Třmen ks 1,000 0,00

137 M 235 543_1 Třmen ks 2,000 0,00

138 M 162 800.3 Adaptér ks 2,000 0,00

139 M 214 161 Palička s okem ks 2,000 0,00

140 M 214 161.1 Palička s okem ks 2,000 0,00

141 M 162 958/A14B2 Zemnící svorka pevná ks 4,000 0,00

142 M 162 910 Nosná uzemňovací svorka pevná ks 1,000 0,00

143 M 167 062/A4B3 Proudová svorka rozebíratelná ks 1,000 0,00

144 M VZL 50/435 Tyčový izolátor ks 2,000 0,00

145 M B181001A01 Tabulový plašič ptáku ks 118,000 0,00

146 M B133004A03.2 Kulová značka ks 4,000 0,00
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147 M RW 165100lis Ochranní spirála ks 4,000 0,00

148 M B118203A01_1 Kotevní svorka klínová ks 1,000 0,00

149 M Lano_2 184-AL1/30ST1A km 0,003 0,00

150 M MS_7 Farba pro letecké značení - podkladová  PILOT QD PRIMER 4m2/kg (+20%) kg 66,600 0,00

151 M MS_8 Farba pro letecké značení - Trafic white 9016  4m2/kg (+20%) kg 24,300 0,00

152 M MS_9 Farba pro letecké značení - Trafic red 3020 4m2/kg (+20%) kg 42,300 0,00

184 M MS_10 Ředidlo Thinner no.7 l 7,840 0,00

D M_01 Materiál - vodiče 0,00
153 M 11ST06d/o1 Kombinovaná bezpečnostní tabulka ks 169,000 0,00

154 M 11-ST35 Bezpečnostní tabulka ks 169,000 0,00

155 M ED 06-4-0457 Tabulka sledu fází ks 6,000 0,00

156 M FeZn 30x4 mm Zemnící pásek m 7 190,000 0,00

157 M SR 02 (M8) Odboční spojovací svorka ks 566,000 0,00

158 M M_1 Spojovací materiál sada 1,000 0,00

D O Odpady 0,00
159 K 460120019 Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4 m3 4 805,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 4805 4 805,000
VV Součet 4 805,000

160 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 4 805,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 4805 4 805,000
VV Součet 4 805,000

161 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 96 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV SO 01; Soupis základů
VV 4805*20 96 100,000
VV Součet 96 100,000

162 K O_5 Poplatek sa uskladnení zeminy - zemník m3 4 805,000 0,00

VV SO 01; Soupis základů
VV 4805 4 805,000
VV Součet 4 805,000

163 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - betón t 1 007,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 458*2,2 1 007,600
VV Součet 1 007,600

164 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km (beton)

t 20 152,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 458*2,2*20 20 152,000
VV Součet 20 152,000

165 K O_2 Poplatek za uložení bet. suti t 1 007,600 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
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VV 458*2,2 1 007,600
VV Součet 1 007,600

166 K 460600061_1 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - izolátory t 29,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

167 K 460600071_1
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km (izolátory)

t 580,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 29*20 580,000
VV Součet 580,000

168 K O_1 Poplatek za uložení izolátoru t 29,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

169 K 460600061_2
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - armatury + 
přístroje

t 10,450 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 10,3+0,15 10,450
VV Součet 10,450

170 K 460600071_2
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km (armatury+přístroje)

t 209,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV (10,3+0,15)*20 209,000
VV Součet 209,000

171 K 997013511_3 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - obaly z barev t 0,015 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 15/1000 0,015
VV Součet 0,015

172 K 460600071_3 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km) - obaly z barev t 0,300 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 15/1000*20 0,300
VV Součet 0,300

173 K O_3 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) obaly z barev t 0,015 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 15/1000 0,015
VV Součet 0,015

174 K 997013511_4
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - plast 
(brvna+SOK)

t 26,300 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV 22+4,3 26,300
VV Součet 26,300

175 K 460600071_4 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km) (sklo, plast) t 526,000 0,00

VV POV; Technická zpráva odst. 8.2
VV (22+4,3)*20 526,000
VV Součet 526,000

176 K O_4 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastových materiálů t 26,300 0,00

VV SO 49; Technická zpráva odst. 5
VV 22+4,3 26,300
VV Součet 26,300

D SO26 Optický kabel 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

177 K SO_a Rozvodna Telč -práce ks 1,000 0,00

VV SO 26; Výkaz výměr
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

178 M SO_b Rozvodna Telč - materiál ks 1,000 0,00

VV SO 26; Výkaz výměr
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

179 K SO_c Rozvodna Jihlava -práce ks 1,000 0,00

VV SO 26; Výkaz výměr
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

180 M SO_d Rozvodna Jihlava - materiál ks 1,000 0,00

VV SO 26; Výkaz výměr
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Zařízení staveniště 

Se zařízením staveniště souvisejí náklady : 

- zajištění skladu ( umístění buňky, toalety, skladové plochy, strážní služby, nájemné) 
- přístupové cesty (realizace, zabezpečení) 
- zabezpečení na  staveništi z hlediska BOZP dle RS - 019 
- zabezpečení staveniště (značení výkopů, strážní služba, dopravní značení, náklady na zajištění 

křižovatky). 

 

Inženýrská činnost 

- zajištění DIO, DIR pro křižovatky, projednání křižovatek 
- dozory na stavbě (dozory pro křižovatky, dozory pro práce pod dozorem) 
- zajištění a udržování potřebné dokumentace na stavbě 

  plány BOZP 
 dokumentace k výrobkům, protokoly o zkouškách 
 aktualizace DSPS v tužce dle skutečnosti 
 dokumentace k pracovníkům, harmonogram stavby 
 zajištění kompletní dokumentace pro předání stavby 

       - koordinační činnost (koordinace subdodavatelů, řešení vazeb na okolí staveniště) 
       - projednání přístupových cest a náhrad škod 
 

Územní vlivy 

Jedná se o náklady ovlivněné umístěním staveniště 

- mimostaveništní doprava materiálů a výrobků – lze uplatnit pouze tehdy, kdy není možné 
ocenit dopravu materiálů a výrobků k pořizovací ceně přirážkou (doprava materiálu ze skladu 
E.ON) 

- vlivy klimatických podmínek – u prací v nadmořské výšce 700  -900 m.n.m. 
- ztížené dopravní podmínky – náklady se týkají pouze ztížených dopravních podmínek mimo 

staveniště.  
- Uplaťňuje – li se na zakázce neobvyklý způsob dopravy, postupuje se podle ,,ztížených 

dopravních podmínek“. (konzultace se zástupcem investora). 
 

Provozní vlivy 

Omezení realizace vlivem provozování nebo údržby inženýrských sítí mající přímý vliv na dotčené 
zařízení 

- investor 
- silniční a železniční doprava 
- ztížený pohyb v centrech velkoměst 
- provoz ostatních inženýrských sítí 


