







D.1

SO 659

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

 Jihočeský kraj	Objednatel:
	JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54			
Navrhl/vypracoval: Ing. Jiří PECH podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří PECH podpis: 	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK	Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Jiří HERÁF podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: 		

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17-307-2
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17-307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát:	3 x A4
Objekt: SO 659 PROVIZORNÍ VEDENÍ TRATI Č. 196	Měřítko:	
Příloha: VÝKAZ PLOCH A KUBATUR	Stupeň:	Souprava:
	Čís. přílohy:	9

SO 659 Dvoříště - provizorní přeložka

staničení [m]	výkop (stáv. ter.) [m2]	přísyp, konstr. vrst. [m2]	odtěžení (přísypu) [m2]	vzdál. [m]	výkop [m3]	přísyp [m3]	odtěžení, odkop [m3]
113 250,00				10,00	0,00	0,00	0,00
113 260,00				20,00	0,00	0,00	0,00
113 280,00				20,00	0,00	0,00	0,00
113 300,00				20,00	21,00	26,00	0,00
113 320,00	2,10	2,60		20,00	58,00	91,00	0,00
113 340,00	3,70	6,50		20,00	63,50	231,50	93,50
113 360,00	2,65	16,65	9,35	20,00	55,00	484,00	403,00
113 380,00	2,85	31,75	30,95	20,00	56,00	814,50	724,50
113 400,00	2,75	49,70	41,50	20,00	51,50	1 174,50	1 019,00
113 420,00	2,40	67,75	60,40	20,00	46,50	1 486,00	1 348,50
113 440,00	2,25	80,85	74,45	20,00	43,50	1 723,50	1 595,50
113 460,00	2,10	91,50	85,10	4,00	8,20	367,00	342,20
113 464,00	2,00	92,00	86,00				
113 464,00	5,00	60,00	53,60	16,00	69,60	970,80	905,60
113 480,00	3,70	61,35	59,60	20,00	37,00	1 286,50	1 269,00
113 500,00		67,30	67,30	20,00	83,50	1 376,50	1 299,50
113 520,00	8,35	70,35	62,65	20,00	202,00	1 042,00	1 185,00
113 540,00	11,85	33,85	55,85				
113 540,00	2,90	100,75	92,25	20,00	57,50	1 980,50	1 808,00
113 560,00	2,85	97,30	88,55	20,00	59,50	1 879,00	1 697,00
113 580,00	3,10	90,60	81,15	20,00	66,50	1 694,00	1 493,50
113 600,00	3,55	78,80	68,20	20,00	76,00	1 343,00	1 116,00
113 620,00	4,05	55,50	43,40	20,00	81,00	1 329,50	817,30
113 640,00	4,05	77,45	38,33	20,00	94,00	879,50	383,30
113 660,00	5,35	10,50		20,00	79,50	135,00	0,00
113 680,00	2,60	3,00		20,00	26,00	30,00	0,00
113 700,00							

staničení [m]	výkop (stáv. ter.) [m2]	přísyp, konstr. vrst. [m2]	odtěžení (přísypu) [m2]	vzdál. [m]	výkop [m3]	přísyp [m3]	odtěžení, odkop [m3]
113 720,00				20,00	0,00	0,00	0,00
113 740,00				20,00	0,00	0,00	0,00
113 748,00				8,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					1 335,30	20 344,30	17 500,40