

Číslo smlouvy:
Číslo smlouvy:

Jihočeský kraj :
E.ON Distribuce a.s. :

SON/0VZ1/055/20

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený: **Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje**

a

E.ON Distribuce , a.s.

se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 28085400
zastoupený: **M. Štěpán, vedoucí logistiky**

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon“), a následně při realizaci veřejné zakázky a finančním vyrovnání pro akci s názvem:

„Jižní tangenta, České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB“

(dále jen „stavba“)

2. Veřejná zakázka bude zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení.
3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, který je povinen zabezpečit zejména:
 - a) podklady a postupy dle zákona,
 - b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých E.ON Distribuce, a.s. týkajících se jeho stavebního objektu a částí dle čl. 4 této smlouvy,
 - c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem a následujícími zákony na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „**Jižní tangenta, České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB**“ zpracované firmou Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387,
 - d) namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nezbytné,
 - e) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace uchazečům o veřejnou zakázku,
 - f) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vysvětlení zadávací dokumentace a jejich rozeslání uchazečům,
 - g) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,

- h) ve spolupráci s E.ON Distribuce a.s. pětičlennou hodnotící komisí, kdy v hodnotící komisí bude mít E.ON Distribuce a.s. jednoho člena, Jihočeský kraj čtyři členy.
 - i) otevírání nabídek hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání nabídek a kontroly kvalifikace,
 - j) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,
 - k) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné zprávy o hodnocení nabídek,
 - l) oznámení o výběru dodavatele,
 - m) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy,
 - n) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení,
 - o) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných stavebních činností, dodávek a služeb (dále též „**dodatečné činnosti**“), zajistit administraci a provést veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle zákona. Jihočeský kraj je povinen případné dodatečné činnosti projednat v příslušném orgánu v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené.
- Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti či potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých je investorem dle čl. 4 bod 2, dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí
 - a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,
 - b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí u orgánu dohledu,
 - c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.
 - 5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést úkony stanovené pro zadavatele zákonem.
 - 6. E.ON Distribuce a.s. je v rámci společného postupu povinen:
 - a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace,
 - b) jmenovat svého zástupce do hodnotící komise,
 - c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.
 - 7. Jihočeský kraj a E.ON Distribuce a.s. jsou povinni společně:
 - a) rozhodnout o výběru dodavatele,
 - b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.
 - 8. Jihočeský kraj a E.ON Distribuce a.s. jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4. smlouvy.
 - 9. Jihočeský kraj a E.ON Distribuce a.s. budou každý samostatně zajišťovat zveřejňování svých uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyplývá-li pro ně ze zákona tato povinnost.

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtmanka Jihočeského kraje nebo jiná osoba oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis E.ON Distribuce a.s., resp. jeho zástupce. Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně E.ON Distribuce a.s. a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za E.ON Distribuce a.s. samostatně.
2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.
3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou Pragoprojekt, a.s., se sídlem: K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, dokumentace pro provádění **stavby „Jižní tangenta, České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB“**
2. 2.1. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací investorem následujících stavebních objektů (dále jen „SO“) :

Objekty přípravy staveniště

SO 001 - Demolice mostu v km 2,02

SO 002 - Přesun kynologického cvičiště

Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Silnice II/143

SO 101.1 - Sjezd v km 2,480 vpravo

SO 101.2 - Kácení mimolesní zeleně

SO 101.3 - Chráničky pro kabelové vedení

SO 101.4 - Přístupová komunikace v km 0,770 vpravo

SO 101.5 - Sjezd v km 1,820 vpravo

SO 102 - Okružní křižovatka na I/3

SO 103 - Okružní křižovatka s III/00354

SO 104 - Silnice III/00354

SO 104.1 - Silnice III/00354 (Sjezd v km 0,000)

SO 105 - MK Boršov

SO 106 - MK Včelná

SO 107 - Přeložka sil. III/15529 (výhled)

SO 120 - Polní cesta u I/3

SO 122 - Sjezd U Krbů

SO 123 - Sjezd v km 1,98

SO 130 - Cyklistická stezka České Budějovice

SO 131 - Cyklistická stezka Včelná

SO 131.1 - Cyklistická stezka Včelná - úprava vodovodní přípojky

SO 132 - Cyklistická stezka Boršov

- SO 180.1 - Dopravní opatření po dobu stavby
- SO 180.2 - Provizorní komunikace Včelná
- SO 191 - Dopravní značení silnice I/3
- SO 192 - Dopravní značení silnice II/143
- SO 193 - Dopravní značení silnice III/00354
- SO 194 - Dopravní značení MK Boršov
- SO 195 - Dopravní značení MK Včelná

Mostní objekty a zdi

- SO 201 - Most přes polní cestu a vodoteč
- SO 202 - Železniční most přes kruhový objezd č. 1
- SO 203 - Železniční most přes kruhový objezd č. 2
- SO 204 - Železniční most přes II/143
- SO 205 - Lávka pro cyklisty a pěší č. 1
- SO 206 - Lávka pro cyklisty a pěší č. 2
- SO 301.1 - Přeložka kanalizace v km 1,40 - STOKA "A"
- SO 301.2 - Přeložka kanalizace v km 1,40 - ODLEHČENÍ
- SO 302.1 - Přeložka dešťové kanalizace - stoka 302
- SO 302.2 - Přeložka dešťové kanalizace - RN
- SO 310 - Ochrana vodovodního řadu DN1000 v km 0,48
 - SO 310.1 - Katodová ochrana vod. řadu DN 1000 v km 0,48
- SO 311 - Přeložka vodovodu DN1000 v km 1,42
 - SO 311.1 - Katodová ochrana vod. řadu DN 1000 v km 1,42
- SO 350 - Přeložka vodoteče v km 0,72
- SO 360 - Vodní plocha v km 0,72
- SO 361 - Vodní plocha v km 1,99
- SO 362 - Retenční nádrže
- SO 370 - Přeložky a úpravy meliorací

Elektro a sdělovací objekty

- SO 421 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 0,0
- SO 422 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 1,2
- SO 423 - Veřejné osvětlení stezky pro cyklisty a pěší

Objekty drah

- SO 650 - Zrušení železničního přejezdu v žkm 1,9
 - SO 650.1 - Dočasný přejezd na přeložce trati
 - SO 650.2 - Dočasný přejezd na definitivní trati
- SO 651 - Zrušení železničního přejezdu v žkm 2,1
- SO 652 - Kolejové úpravy trati č. 194
 - SO 652.1 - Železniční spodek
 - SO 652.2 - Železniční svršek
 - SO 652.3 - Prodloužení propustku v ev. km 1,729
 - SO 652.4 - Prodloužení propustku v ev. km 1,795
 - SO 652.5 - Zrušení propustku v ev. km 2,091
 - SO 652.6 - Zrušení propustku v ev. km 2,134
- SO 653 - Kolejové úpravy trati č. 196
 - SO 653.1 - Železniční spodek
 - SO 653.2 - Železniční svršek
- SO 654 - Úpravy zabezpečovacích zařízení trati č. 194
 - SO 654.1 - Dočasný přejezd na přeložce trati v km 1,872
 - SO 654.2 - Dočasný přejezd na definitivní trati v km 1,872
 - SO 654.3 - Změna PZZ v km 2,123
- SO 655 - Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 194
- SO 656 - Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 196
- SO 657 - Úpravy trakčního vedení trati č. 196
- SO 658 - Provizorní vedení trati č. 194
- SO 659 - Provizorní vedení trati č. 196

Objekty pozemních staveb

- SO 701 - Protihluková opatření
- SO 702 - Náhradní oplocení

SO 702.1 - Náhradní oplocení v km 1,08

SO 702.2 - Náhradní oplocení v km 1,20

SO 702.3 - Náhradní oplocení v km 1,14

Objekty úpravy území

SO 801.1 - Vegetační úpravy - Silnice II/143

SO 801.2 - Vegetační úpravy - ostatní komunikace

2.2. E.ON Distribuce a.s. je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace investorem následujících stavebních objektů:

SO 503 Přeložka STL plynovodu v km 1,14.

3. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Jihočeským krajem a E.ON Distribuce a.s. s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob fakturace, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní odpovědností pro každou ze stran.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami až do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení. Zánikem smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána nezanikají práva a povinnosti smluvních stran podle čl. 7 odst. 3 této smlouvy.
2. V případě prodloužení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodloužení způsobila.

6. Náklady a placení

Strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále finanční náklady na společné stavební objekty ponесou takto:

1. Náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních stran v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, kteří byli stranou do hodnotící komise jmenováni.
2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.
3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit Jihočeský kraj a E.ON Distribuce a.s. v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy.
4. Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zajistí každá smluvní strana samostatně pro stavební objekt, jehož je investorem. Náklady spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP hradí každá smluvní strana samostatně ve vztahu ke stavebnímu objektu, jehož je investorem.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo E.ON Distribuce a.s, je E.ON Distribuce a.s oprávněn celou částku zaplacené sankce nebo náklady přeučtovat Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona nebo této smlouvy ze strany E.ON Distribuce a.s, je Jihočeský kraj oprávněn přeučtovat příslušnou částku E.ON Distribuce a.s k proplacení.
3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let od dokončení stavby nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako celku, resp. ke dni kolaudace.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 734/2020/PK-100 ze dne 9.7.2020 a E.ON Distribuce a.s ze dne
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.
7. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

V Českých Budějovicích

dne 15.4.2020

V Českých Budějovicích

dne 14.4.2020

Jihočeský kraj
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka



E.ON Distribuce a.s



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

044