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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.BudějoviceZhotovitel dokumentace:

Jihočeský krajObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Rozpočet:

Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB

503

Objekt: 503

Stavba: 17-307-2_SO503

SOUPIS PRACÍ
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Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2

M2  174,520 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

recyklovaná vrstva frakce 0/32 s přídavkem asfaltové emulze

rýha pro plynovod (nová trasa)

asfaltová cyklostezka   54.50*1.0=54,500 [A]

=

rýha pro přípojky (nová trasa)

asfaltová cyklostezka  8.50*1.0=8,500 [C]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

asfaltová cyklostezka  105.5*0.80=84,400 [E]

=

rýha pro přípojky (demontáž původních STL)

asfaltová cyklostezka  11.70*0.80=9,360 [G]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   4.0*1.2=4,800 [I]

=

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*1.8*1.2=12,960 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 2 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  192,760 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm
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Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť 0/63 mm 

rýha pro plynovod (nová trasa)

asfaltová cyklostezka   54.50*1.0=54,500 [A]

=

rýha pro přípojky (nová trasa)

asfaltová cyklostezka  8.50*1.0=8,500 [C]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

asfaltová cyklostezka  105.5*0.80=84,400 [E]

=

rýha pro přípojky (demontáž původních STL)

asfaltová cyklostezka  11.70*0.80=9,360 [G]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   4.0*1.2=4,800 [I]

=

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*1.8*1.2=12,960 [K]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

=

štěrkodrť ŠD 32/63 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [N]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [P]

Mezisoučet: M+N+O+P=

=

mechanicky zpevněné kamenivo

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [S]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [U]

Mezisoučet: R+S+T+U=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P+R+S+T+U=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 



Aspe Strana: 4

3.6.1.7
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Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  174,520 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

asfaltový beton ACO 11 - tl. 50 mm

rýha pro plynovod (nová trasa)

asfaltová cyklostezka   54.50*1.0=54,500 [A]

=

rýha pro přípojky (nová trasa)

asfaltová cyklostezka  8.50*1.0=8,500 [C]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

asfaltová cyklostezka  105.5*0.80=84,400 [E]

=

rýha pro přípojky (demontáž původních STL)

asfaltová cyklostezka  11.70*0.80=9,360 [G]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   4.0*1.2=4,800 [I]

=

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*1.8*1.2=12,960 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 4 113107341 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl do 50 m2 M2  9,120 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
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Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 5 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2  9,120 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

asfaltový beton ACP 16 - tl. 60 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  22,000 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

betonový obrubník silniční (22 ks)   22*1.0=22,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 7 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  240,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min
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Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 hod/den - 1 úsek/2 čerpací jímky (celkem 10 dní čerpání)

2*10*12=240,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 8 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  20,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

2 jímky - 10 dní

2*10=20,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 9 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm M  8,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500 mm

STL plynovod

křížení potrubí D 160

vodovod (ČEVAK, a. s.) - 2x

=

STL přípojky

křížení potrubí D 32

vodovod (ČEVAK, a. s.) - 2x

2.0*(2+2)=8,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 10 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm M  4,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 

200 do 500 mm
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Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STL plynovod

křížení potrubí D 160

plynovod VTL (E.ON Distribuce, a. s.) - 2x

2.0*2=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 11 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 M  14,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500

STL plynovod

křížení potrubí D 160

kanalizace (ČEVAK, a. s.) - 3x

meliorace - 4x

2.0*(3+4)=14,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

 12 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  4,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

STL plynovod

křížení potrubí D 160

sdělovací kabel (ČD - Telematika, a. s.) - 2x

2.0*2=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

 13 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

zřízení

KUS  3,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová 

lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 14 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu 

odstranění

KUS  3,000 ____________ ____________
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17-307-2_SO503

503
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová 

lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 15 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro 

zabezpečení výkopu zřízení

M  681,900 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

délka plynovodu a přípojek   668.20+13.7=681,900 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 16 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro 

zabezpečení výkopu odstranění

M  681,900 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 17 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  10,400 ____________ ____________

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

sejmutí ornice v š. 2,0 m

nová trasa přípojek

travnatá plocha   5.20*2.0=10,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 18 121151126 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně M2  9 069,400 ____________ ____________

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 

mm
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Stavba:
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Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sejmutí ornice v š. 10,0 m

demontáž STL plynovodu

orná půda (pole, louka)   214.3*10.0=2 143,000 [A]

=

sejmutí ornice v š. 12,0 m

nová trasa STL plynovodu

orná půda (pole, louka)   577.2*12.0=6 926,400 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 19 122151406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 

objem do 5000 m3 strojně

M3  3 629,840 ____________ ____________

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

ornice na meziskládce   10.40*0.20+9069.40*0.40=3 629,840 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 20 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 5000 m3 strojně

M3  1 167,817 ____________ ____________

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

zemina na zásyp   1167.817=1 167,817 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 21 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  164,052 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

v místě křížení sítí (D 160)   2.0*(2+3+4+2+2)*(0.80+1.0)/2*(0.96+1.96+1.66)/3=35,724 [A]

v místě křížení sítí (D 32)   2.0*2*(0.8+1.0)/2*(1.96+1.13)/2=5,562 [B]

v místě původního demontovaného potrubí D 160   324.70*0.80*0.460=119,490 [C]

v místě původního demontovaného potrubí D 32   11.70*0.80*0.350=3,276 [D]

Celkem: A+B+C+D=164,052 [E]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 22 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

M3  7,691 ____________ ____________

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

stávající trasa STL přípojek - demontáž D 32

cyklostezka - asfaltové plochy   11.70*0.80*0.83=7,769 [A]

99% horniny tř. I   7.769*0.99=7,691 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 23 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

M3  324,100 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

nová trasa STL plynovodu (D 160)

místní asfaltová komunikace   6.50*0.80*0.96=4,992 [A]

=

nová trasa STL přípojek (D 32)

travnaté plochy   5.20*0.80*1.13=4,701 [C]

=

stávající trasa STL plynovodu - demontáž potrubí D 160

místní asfaltová komunikace   4.90*0.80*0.96=3,763 [E]

cyklostezka - asfaltová plocha   105.50*0.80*1.16=97,904 [F]

orná půda (pole, louka)   214.30*0.80*1.26=216,014 [G]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=

99% horniny tř. I   327.374*0.99=324,100 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 24 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 5000 m3

M3  1 134,730 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 
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5 000 m3

nová trasa STL plynovodu (D 160)

cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*1.0*1.96=106,820 [A]

orná půda (pole, louka)   577.20*1.0*1.66=958,152 [B]

=

nová trasa STL přípojek (D 32)

cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*1.0*1.96=16,660 [D]

=

montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 1 ks   4.0*1.2*1.3=6,240 [F]

cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks   4.0*1.2*1.3=6,240 [G]

=

montážní šachty - pro elektrotvarovky STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 8 ks   8*1.4*1.2*1.1=14,784 [I]

=

montážní šachty - pro bezvýkopovou technologii STL plynovod

travnaté plochy - 2 ks   2*6.0*1.2*1.6=23,040 [K]

=

montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek

cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks   6*1.8*1.2*1.1=14,256 [M]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=

99% horniny tř. I   1146.192*0.99=1 134,730 [O]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 25 132451101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

M3  0,078 ____________ ____________

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

1% horniny tř. II   7.769*0.01=0,078 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 26 132454101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

M3  3,274 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
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předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

1% horniny tř. II   327.374*0.01=3,274 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 27 132454206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 5000 m3

M3  11,462 ____________ ____________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 

5 000 m3

1% horniny tř. II   1146.192*0.01=11,462 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 28 R/141721118 Protlaky pod komunikací -  šnekové vrtání Perforátorem (cena obvyklá v 

daném regionu)

M  30,000 ____________ ____________

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm

protlačovací práce pro OCR 400   30.0=30,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 29 R/141721119 Protlaky pod komunikací - dodávka OCR 400 x 12 mm - (cena obvyklá v 

daném regionu)

M  30,000 ____________ ____________

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm

Cenová soustava:  - 

 30 R/141721120 Protlaky pod komunikací -  přeprava technologie (1 nájezd) KPL  1,000 ____________ ____________

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm

Cenová soustava:  - 
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 31 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  2 073,112 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

nová trasa STL plynovodu (D 160)

místní asfaltová komunikace   6.50*2*1.46=18,980 [A]

orná půda (pole, louka)   577.20*2*1.66=1 916,304 [B]

=

stávající trasa STL plynovodu - demontáž potrubí D 160

místní asfaltová komunikace   4.90*2*1.46=14,308 [D]

=

montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 1 ks   (4.0+1.2)*2*1.3=13,520 [F]

cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks   (4.0+1.2)*2*1.3=13,520 [G]

=

montážní šachty - pro bezvýkopovou technologii STL plynovod

travnaté plochy - 2 ks   2*(6.0+1.2)*2*1.6=46,080 [I]

=

montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek

cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks   6*(1.8+1.2)*2*1.4=50,400 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 32 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  282,550 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

nová trasa STL plynovodu (D 160)

cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*2*2.26=246,340 [A]

=

nová trasa STL přípojek (D 32)

cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*2*2.13=36,210 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 33 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  2 073,112 ____________ ____________
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Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 34 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  282,550 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 35 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  2 335,634 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

meziskládka  - 5 km

zemina na zásyp - odvoz   1167.817=1 167,817 [A]

zemina na zásyp - dovoz   1167.817=1 167,817 [B]

Celkem: A+B=2 335,634 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 36 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  310,383 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz na skládku  (20 km) 

celkem výkop   7.769+327.374+1146.192=1 481,335 [A]

odpočet zeminy na zásyp   -1167.817=-1 167,817 [B]

Mezisoučet: A+B=313,518 [C]

99% horniny I   313.518*0.99=310,383 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 37 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  3 103,830 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

skládka - 20 km   POZN: Zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování

310.383*10=3 103,830 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 38 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  3,135 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz na skládku  (20 km) 

celkem výkop   7.769+327.374+1146.192=1 481,335 [A]

odpočet zeminy na zásyp   -1167.817=-1 167,817 [B]

Mezisoučet: A+B=313,518 [C]

1% horniny II   313.518*0.01=3,135 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 39 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  31,350 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

skládka - 20 km   POZN: Zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování

3.135*10=31,350 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 40 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  580,008 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

přebytečná zemina   313.518*1.85=580,008 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 41 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  5 111,175 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

uložení zeminy na zásyp na meziskládku   1167.817=1 167,817 [A]

uložení přebytečné zeminy na skládku   313.518=313,518 [B]

uložení ornice na meziskládku   10.40*0.20+9069.40*0.40=3 629,840 [C]

Celkem: A+B+C=5 111,175 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  1 167,817 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

celkem výkop

nezapažená rýha 800 mm   7.769=7,769 [A]

zapažené rýhy 800 mm   327.374=327,374 [B]

zapažené rýhy 2000 mm   1146.192=1 146,192 [C]

Mezisoučet: A+B+C=1 481,335 [D]

odpočet lože   -69.996=-69,996 [E]

odpočet obsypu   -243.522=- 243,522 [F]

Celkem: A+B+C+E+F=1 167,817 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 43 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  243,522 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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obsyp 200 mm nad horní hranu potrubí

nová trasa STL plynovodu (D 160)

místní asfaltová komunikace   6.50*0.80*0.360=1,872 [A]

cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*1.0*0.360=19,620 [B]

orná půda (pole, louka)   577.20*1.0*0.360=207,792 [C]

=

nová trasa STL přípojek (D 32)

travnaté plochy   5.20*0.80*0.232=0,965 [E]

cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*1.0*0.232=1,972 [F]

=

montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 1 ks   4.0*1.2*0.360=1,728 [H]

cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks   4.0*1.2*0.360=1,728 [I]

=

montážní šachty - pro elektrotvarovky STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 8 ks   8*1.4*1.2*0.360=4,838 [K]

=

montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek

cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks   6*1.8*1.2*0.232=3,007 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 44 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  418,127 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

ztratné 1%

243.522*1.7*1.01=418,127 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 45 00572470 osivo směs travní univerzál KG  0,312 ____________ ____________

osivo směs travní univerzál

0,03 kg/m2

10.40*0.03=0,312 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 - 
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 46 181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek 

hmotnosti jednotlivě do 15 kg

M3  83,798 ____________ ____________

Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg

odhad 0,01m3/m2

(6226.40+2143.0+10.40)*0.01=83,798 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 47 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  10,400 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

rozprostření sejmuté ornice v š. 2,0 m

nová trasa STL přípojek

travnaté plochy  5.20*2.0=10,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 48 181351116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  9 069,400 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

rozprostření ornice v š. 10,0 m

demontáž STL plynovodu

orná půda (pole, louka)   214.3*10.0=2 143,000 [A]

=

rozprostření ornice v š. 12,0 m

nová trasa STL plynovodu

orná půda (pole, louka)   577.2*12.0=6 926,400 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 49 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení v rovině M2  10,400 ____________ ____________
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Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu 

do 1:5

nová trasa STL přípojek

travnaté plochy  5.20*2.0=10,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 50 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2  117,000 ____________ ____________

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

prostor ve skružích okolo orientačních sloupků podložený geotextilií proti zarůstání trávou (26 ks) - 2 vrstvy

26*1.5*1.5*2=117,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 51 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 

m

M  6,000 ____________ ____________

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou 

maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

pro čerpání vody - 2 čerpací jímky

2*3.0=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 52 59225332 skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm KUS  6,000 ____________ ____________

skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 - 

 53 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2  134,550 ____________ ____________

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 54 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 KUS  1,000 ____________ ____________
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Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580

zemní souprava D 160   1=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2013 02 - 

 55 230220006 Montáž litinového poklopu KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž litinového poklopu

Cenová soustava:  - 

 56 3420 klíč uzavírací k šoupěti 50-500 KUS  1,000 ____________ ____________

šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160

Cenová soustava:  - 

 57 4055150 šoupě s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160 KUS  1,000 ____________ ____________

šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160

Cenová soustava:  - 

 58 9502150 souprava zemní teleskopická 1,3 - 1,8 m DN 125 - 150 KUS  1,000 ____________ ____________

šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 150/160

Cenová soustava:  - 

 59 R/9024005 deska betonová pod poklop hydrantový (obdélníková 400/500 mm) KUS  1,000 ____________ ____________

deska betonová pod poklop velký

Cenová soustava:  - 

 60 ZL3110500A

A005

poklop hydrantový - plyn (GAS), barva víčka žlutá, tvárná šedá litina KUS  1,000 ____________ ____________

poklop hydryntový velký - plyn Y4522

Cenová soustava:  - 
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 61 193-132-555 PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 315/40 KUS  6,000 ____________ ____________

PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 315/40

Cenová soustava:  - 

 62 230201341 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm KUS  6,000 ____________ ____________

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 18,7 mm

PE elektro T-kus přípojkový D 315/40   6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 63 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 KUS  6,000 ____________ ____________

Montáž příslušenství plynovodů  čichačky na chráničku plynovodu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 64 P380039 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 PN 0,1MPa tyče  6 m D 40 x 3,7 mm M  13,200 ____________ ____________

potrubí plynovodní PE 100

čichačka - 6 ks (dl. cca 2,2 m)   6*2.2=13,200 [A]

Cenová soustava:  - 

 65 R/ 01 manžeta pryžová na chráničku 300/160 KUS  6,000 ____________ ____________

manžeta pryžová na chráničku (potr. předizolované D 323,9x5,6/450)

Cenová soustava:  - 

 66 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč. 

zátky

KUS  4,000 ____________ ____________

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

Cenová soustava:  - 



Aspe Strana: 22

3.6.1.7

Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 230200322 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí 

zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm

KUS  2,000 ____________ ____________

Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné 

v plastovém potrubí dn do 225 mm

oboustranné (dvojité) STL balonování - PE D 160   2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 68 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm KUS  8,000 ____________ ____________

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm

PE elektrovíčko D 160   2=2,000 [A]

PE koleno 90° D 160   2=2,000 [B]

PE elektrospojka (pro tvarovky na tupo)   4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 - 

 69 753-101-017 PE koleno 90° s prodlouženými konci  D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

GF - PE elektrokoleno 90°  D 160

Cenová soustava:  - 

 70 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS  4,000 ____________ ____________

GF - PE elektroredukce D 160/110

Cenová soustava:  - 

 71 753-961-617 PE elektrovíčko D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

GF - PE elektrovíčko D 160 kit

Cenová soustava:  - 

 72 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč. 

zátky

KUS  2,000 ____________ ____________
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hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

Cenová soustava:  - 

 73 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 5,8 mm

M  10,000 ____________ ____________

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm

1 ks - 10,0 m   10.0=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 74 P380062 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 0,4 MPa, tyče 6 m, D 63 x 5,8 mm M  10,500 ____________ ____________

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm

ztratné 5%

10.0*1.05=10,500 [A]

Cenová soustava:  - 

 75 R/230200499 Vysazení odbočky na plastovém potrubí metodou navrtání (řezy potrubí) KUS  2,000 ____________ ____________

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 

MPa DN vysazené odbočky do 100 mm

potrubí PE D 160   2=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 76 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč. 

zátky

KUS  4,000 ____________ ____________

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

Cenová soustava:  - 

 77 230200322 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí 

zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm

KUS  2,000 ____________ ____________
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Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné 

v plastovém potrubí dn do 225 mm

oboustranné (dvojité) STL balonování - PE D 160   2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 78 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm KUS  8,000 ____________ ____________

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm

PE elektrovíčko D 160   2=2,000 [A]

PE koleno 90° D 160   2=2,000 [B]

PE elektrospojka (pro tvarovky na tupo)   4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 - 

 79 753-101-017 PE koleno 90° s prodlouženými konci  D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

GF - PE elektrokoleno 90°  D 160

Cenová soustava:  - 

 80 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS  4,000 ____________ ____________

GF - PE elektroredukce D 160/110

Cenová soustava:  - 

 81 753-961-617 PE elektrovíčko D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

GF - PE elektrovíčko D 160 kit

Cenová soustava:  - 

 82 193-149-297 PE elektrotvarovka sedlová balonovací /PE nástavec/ D 160- 2 3/4" vč. 

zátky

KUS  2,000 ____________ ____________

hrdlo navařovací FASTRA DN 100 - 150 vč. zátky

Cenová soustava:  - 
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 83 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 5,8 mm

M  10,000 ____________ ____________

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm

1 ks - 10,0 m   10.0=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 84 P380062 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 0,4 MPa, tyče 6 m, D 63 x 5,8 mm M  10,500 ____________ ____________

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm

ztratné 5%

10.0*1.05=10,500 [A]

Cenová soustava:  - 

 85 R/230200499 Vysazení odbočky na plastovém potrubí metodou navrtání (řezy potrubí) KUS  2,000 ____________ ____________

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 

MPa DN vysazené odbočky do 100 mm

potrubí PE D 160   2=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 86 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí do dn 

63 mm

KUS  6,000 ____________ ____________

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do 

63 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 87 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 

mm en 2,0 mm

KUS  12,000 ____________ ____________

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na 

tupo O 32, tl. stěny 3,0 mm
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PE elektrospojka D 32   6=6,000 [A]

PE elektrovíčko D 32   6=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 88 753-101-609 PE elektrospojka D 32 KUS  6,000 ____________ ____________

PE elektrokoleno 90° D 40

Cenová soustava:  - 

 89 753-961-608 PE elektrovíčko D 32 KUS  6,000 ____________ ____________

PE elektrovíčko D 32

Cenová soustava:  - 

 90 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí do dn 

63 mm

KUS  4,000 ____________ ____________

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do 

63 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 91 230205231 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 

mm en 3,6 mm

KUS  8,000 ____________ ____________

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na 

tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm

PE elektrospojka D 40   4=4,000 [A]

PE elektrovíčko D 40   4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 92 753-101-609 PE elektrospojka D 40 KUS  4,000 ____________ ____________

PE elektrokoleno 90° D 40
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Cenová soustava:  - 

 93 753-961-609 PE elektrovíčko D 40 KUS  4,000 ____________ ____________

PE elektrovíčko D 32

Cenová soustava:  - 

 94 193-131-494 PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 160/32 KUS  2,000 ____________ ____________

PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 160/32

Cenová soustava:  - 

 95 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" KUS  10,000 ____________ ____________

Montáž trubních dílů závitových  DN 1"

ISIFLO kulový kohout   2=2,000 [A]

ISIFLO šroubení s vnějším závitem D 32 x 1   2=2,000 [B]

ISIFLO objímka D 32   2=2,000 [C]

ISIFLO vsuvka podpůrná D 32   2=2,000 [D]

kulový kohout DN 25 - za plynoměr   2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 96 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 M  17,700 ____________ ____________

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 32

potrubí D 32 x 3,0   13.70+2*2.0=17,700 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 97 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 M  668,200 ____________ ____________

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 150

potrubí 160 x 9,5   668.20=668,200 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 98 230200124 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky - nasouvané potrubí DN 

350, vč. středících objímek

M  30,000 ____________ ____________

Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 

350

nasunutí potrubí D 315 do chráničky pro protlak   30.0=30,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 99 230201341 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm KUS  68,000 ____________ ____________

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 18,7 mm

PE elektrospojka D 160 pro trasu - montáž započtena v montáži potrubí (16 ks)

PE elektrospojka D 160 (pro tvarovky na tupo)   56=56,000 [A]

PE elektrokoleno 90° D 160   2=2,000 [B]

PE oblouk 60° D 160   2=2,000 [C]

PE oblouk 45° D 160   2=2,000 [D]

PE oblouk 30° D 160   4=4,000 [E]

PE elektro T-kus přípojkový D 160/32   2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=68,000 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 100 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 

mm en 3,0 mm

M  17,700 ____________ ____________

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou O 32, tl. stěny 3,0 mm

potrubí plynovodních přípojek - vodorovná část   13.70=13,700 [A]

potrubí plynovodních přípojek - vyvedení do skříně HUP (2x)   2*2.0=4,000 [B]

Celkem: A+B=17,700 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 101 230205041 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 3,6 mm

M  19,000 ____________ ____________

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 
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elektrospojkou O 63, tl. stěny 3,6 mm

ochranné potrubí - po celé délce přípojek

potrubí D 63 x 5,8   13.0=13,000 [A]

=

ochranné potrubí - na vodorovnou a svislou část přípojky

chránička 63/53 - dl. 3,0 m (2 ks)   2*3.0=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 - 

 102 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 

160 mm en 9,1 mm

M  668,200 ____________ ____________

Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm

potrubí plynovodu   668.20=668,200 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 103 230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 

315 mm en 17,9 mm

M  142,000 ____________ ____________

Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 17,9 mm

ochranné potrubí

 křížení trati ČD - 1 ks   30.0=30,000 [A]

křížení komunikací - 2 ks   26.5+41.0=67,500 [B]

křížení komunikace - 1 ks   17.5=17,500 [C]

křížení kanalizace - dl. 3,0 m (3 ks)   3*3.0=9,000 [D]

křížení meliorace - dl. 3,0 m (4 ks)   4*3.0=12,000 [E]

křížení vodovodů - dl. 3,0 m (2 ks)   2*3.0=6,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 104 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 

mm en 2,0 mm

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na 

tupo O 32, tl. stěny 3,0 mm
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PE elektrokoleno 90° D 32 - pro vyvedení potrubí do nového pilíře HUP   2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 105 230205231 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 

mm en 3,6 mm

KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na 

tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm

PE elektrokoleno 90° D 40   2=2,000 [A]

PE elektrospojka pro propojení D 40   2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 106 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M  17,700 ____________ ____________

Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 0,6 MPa DN 50

potrubí D 32 x 3,0   13.70+2*2.0=17,700 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 107 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150 M  668,200 ____________ ____________

Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 0,6 MPa DN 150

potrubí D 160 x 9,5   668.20=668,200 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 108 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm M  701,610 ____________ ____________

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm

ztratné 5%

668.20*1.05=701,610 [A]

Cenová soustava:  - 

 109 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm M  18,585 ____________ ____________
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potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

ztratné 5%

17.70*1.05=18,585 [A]

Cenová soustava:  - 

 110 753-051-017 PE oblouk 45° s prodlouženými konci D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

PE oblouk 45° s prodlouženými konci D 160

Cenová soustava:  - 

 111 753-061-017 PE oblouk 30° s prodlouženými konci D 160 KUS  4,000 ____________ ____________

PE oblouk 30° s prodlouženými konci D 160

Cenová soustava:  - 

 112 753-071-017 PE oblouk 60° s prodlouženými konci D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

PE oblouk 60° s prodlouženými konci D 160

Cenová soustava:  - 

 113 753-101-608 PE elektrokoleno 90° D 32 KUS  2,000 ____________ ____________

GF - PE elektrokoleno 90° D 32

Cenová soustava:  - 

 114 753-101-609 PE elektrokoleno 90° D 40 KUS  2,000 ____________ ____________

PE elektrokoleno 90° D 40

Cenová soustava:  - 

 115 753-101-817.1 PE elektrokoleno 90° D 160 KUS  2,000 ____________ ____________

PE elektrokoleno 90° D 160

Cenová soustava:  - 
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 116 753-911-609 PE elektrospojka D 40 KUS  2,000 ____________ ____________

PE elektrokoleno 90° D 40

Cenová soustava:  - 

 117 753-911-617 PE elektrospojka D 160 KUS  72,000 ____________ ____________

GF - PE elektroredukce D 160/110

Cenová soustava:  - 

 118 P regulátor tlaku plynu (průtok 10 m3/hod) KUS  2,000 ____________ ____________

regulátor MESURA B 6

Cenová soustava:  - 

 119 P199001 ISIFLO držák "A" na zeď KUS  2,000 ____________ ____________

ISIFLO držák "A" na zeď

Cenová soustava:  - 

 120 P199032 ISIFLO objímka kulového kohoutu DS 32 KUS  2,000 ____________ ____________

ISIFLO objímka kulového kohoutu DS 32

Cenová soustava:  - 

 121 P199100 ISIFLO kulový kohout s pákou 32 x 1"  (DN 25) KUS  2,000 ____________ ____________

ISIFLO TYP 116 přítlačné šroubení s vnějším závitem D 63 x 2"

Cenová soustava:  - 

 122 P199123 ISIFLO TYP 110 šroubení s vnějším závitem D 32 x 1" KUS  2,000 ____________ ____________

ISIFLO šroubení s vnějším závitem D 32 x 1"

Cenová soustava:  - 
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 123 P199232 ISIFLO TYP 180 vnitřní vsuvka podpůrná 32 KUS  2,000 ____________ ____________

ISIFLO vsuvka podpůrná 32

Cenová soustava:  - 

 124 P361013 chránička  R 63/53 M  6,300 ____________ ____________

chránička KOPOFLEX R 63/53

ztratné 5%

6.0*1.05=6,300 [A]

Cenová soustava:  - 

 125 P380062 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 0,4 MPa, tyče 6 m, D 63 x 5,8 mm M  13,650 ____________ ____________

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm

ztratné 5%

13.0*1.05=13,650 [A]

Cenová soustava:  - 

 126 P381315 potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12 m D 315 x 17,9 mm M  149,100 ____________ ____________

potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12 m D 315 x 17,9 mm

ztratné 5%

142.0*1.05=149,100 [A]

Cenová soustava:  - 

 127 P422304 kulový kohout s motýlem 1"  (DN 25) KUS  2,000 ____________ ____________

kulový kohout s motýlem 1"  (DN 25)

Cenová soustava:  - 

 128 P920011 Tiskopis samolepicí "Hlavní uzávěr plynu"  (D+M) KUS  3,000 ____________ ____________

Tiskopis samolepicí "Hlavní uzávěr plynu"  (D+M)
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Cenová soustava:  - 

 129 R/2309990001 Ochrana ocelové chráničky proti bludným proudům (např. galvanická 

anoda)

KUS  1,000 ____________ ____________

Ochrana ocelové chráničky proti bludným proudům (např. galvanická anoda)

Cenová soustava:  - 

 130 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových v do 2,60 m se zabetonováním patky KUS  26,000 ____________ ____________

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných 

výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

orientační sloupek   26=26,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 131 P920415 sloupek orientační plastový s patkou (žluto - černý) KUS  20,000 ____________ ____________

sloupek orientační kovový

Cenová soustava:  - 

 132 P920419 sloupek orientační plastový (žluto - černý) KUS  6,000 ____________ ____________

sloupek orientační kovový

Cenová soustava:  - 

 133 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (0 až 4 

mm)

M3  69,996 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm
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lože pod potrubí - tl. 100 mm

nová trasa STL plynovodu (D 160)

místní asfaltová komunikace   6.50*0.80*0.10=0,520 [A]

cyklostezka - asfaltová plocha   54.50*1.0*0.10=5,450 [B]

orná půda (pole, louka)   577.20*1.0*0.10=57,720 [C]

=

nová trasa STL přípojek (D 32)

travnaté plochy   5.20*0.80*0.10=0,416 [E]

cyklostezka - asfaltová plocha   8.50*1.0*0.10=0,850 [F]

=

montážní šachty - pro odpoje/propoje D 160 STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 1 ks   4.0*1.2*0.10=0,480 [H]

cyklostezka - asfaltová plocha - 1 ks   4.0*1.2*0.10=0,480 [I]

=

montážní šachty - pro elektrotvarovky STL plynovod

orná půda (pole, louka) - 8 ks   8*1.4*1.2*0.10=1,344 [K]

=

montážní šachty - pro bezvýkopovou technologii STL plynovod

travnaté plochy - 2 ks   2*6.0*1.2*0.10=1,440 [M]

=

montážní šachty - pro napojení i ukončení/propojení přípojek

cyklostezka - asfaltová plocha - 6 ks   6*1.8*1.2*0.10=1,296 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 134 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)...) M  750,000 ____________ ____________

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, 

CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 135 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm M  720,000 ____________ ____________

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm

žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm  720.0=720,000 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 136 460490012 1 fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy M  36,720 ____________ ____________

Fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy

ztratné 2%

36.0*1.02 =36,720 [A]

Cenová soustava:  - 

 137 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M  36,000 ____________ ____________

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm

červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)   2.0*(2+2+3+4+3+2+2)=36,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2013 02 - 

 138 460510201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ 

TK 1

M  4,000 ____________ ____________

Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1

Cenová soustava:  - 

 139 59213001 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm M  4,000 ____________ ____________

žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 140 JTA.0013701.

URS

výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem "POZOR PLYN" M  734,400 ____________ ____________

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem

ztratné 2%

720.0*1.02=734,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2019 01 - 
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 141 P920219 plastová záslepka signalizačního vodiče KUS  2,000 ____________ ____________

plastová záslepka signalizačního vodiče

Cenová soustava:  - 

 142 P92022140 vodič rudý CYY 4, návin 100 m M  750,000 ____________ ____________

vodič zelenožlutý CY 4

Cenová soustava:  - 

 143 R/592134300 deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm KUS  8,000 ____________ ____________

deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm

2 ks/m

4*2=8,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 144 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm M2  13,062 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

prostor ve skružích okolo orientačních sloupků vysypán štěrkem tl. 200 mm

26*3.14*0.4*0.4=13,062 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 145 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm M2  9,120 ____________ ____________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 146 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  174,520 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

štěrkodrť 0-63 mm 

rýha pro plynovod (nová trasa)

asfaltová cyklostezka   54.50*1.0=54,500 [A]

=

rýha pro přípojky (nová trasa)

asfaltová cyklostezka  8.50*1.0=8,500 [C]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

asfaltová cyklostezka  105.5*0.80=84,400 [E]

=

rýha pro přípojky (demontáž původních STL)

asfaltová cyklostezka  11.70*0.80=9,360 [G]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   4.0*1.2=4,800 [I]

=

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*1.8*1.2=12,960 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 147 564911511 Podklad z R-materiálu (frakce 0/32 s přídavkem asfaltové emulze) tl 50 mm M2  174,520 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 

mm
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rýha pro plynovod (nová trasa)

asfaltová cyklostezka   54.50*1.0=54,500 [A]

=

rýha pro přípojky (nová trasa)

asfaltová cyklostezka  8.50*1.0=8,500 [C]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

asfaltová cyklostezka  105.5*0.80=84,400 [E]

=

rýha pro přípojky (demontáž původních STL)

asfaltová cyklostezka  11.70*0.80=9,360 [G]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   4.0*1.2=4,800 [I]

=

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*1.8*1.2=12,960 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 148 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm M2  9,120 ____________ ____________

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 149 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

60 mm š do 1,5 m

M2  9,120 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
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rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 150 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  9,120 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

rýha pro plynovod (nová trasa STL)

místní asfaltová komunikace   6.5*0.80=5,200 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

místní asfaltová komunikace   4.9*0.80=3,920 [C]

Celkem: A+B+C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 151 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  174,520 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
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rýha pro plynovod (nová trasa STL)

asfaltová cyklostezka   54.50*1.0=54,500 [A]

=

rýha pro plynovod (demontáž původního STL)

asfaltová cyklostezka  105.5*0.80=84,400 [C]

=

rýha pro přípojky (nová trasa)

asfaltová cyklostezka  8.50*1.0=8,500 [E]

=

rýha pro přípojky (demontáž původních STL)

asfaltová cyklostezka  11.70*0.80=9,360 [G]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   4.0*1.2=4,800 [I]

=

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*1.8*1.2=12,960 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 152 599141111 Zálivka dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí + zadrcení 

kameniva

M  324,100 ____________ ____________

Zálivka dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí + zadrcení kameniva - 

hl. do 50 mm

zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem

místní asfaltová komunikace   22.80=22,800 [A]

asfaltová cyklostezka   301.30=301,300 [B]

Celkem: A+B=324,100 [C]

Cenová soustava:  - 

 153 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní LITR  20,000 ____________ ____________

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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 154 713492815 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou M3  0,293 ____________ ____________

Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou

ochranné potrubí D 63 - utěsnění mezikruží konců potrubí 

plynovodní přípojky - 3 ks   2*3*(3.14*0.0315*0.0315-3.14*0.016*0.016)*0.20=0,003 [A]

=

ochranné potrubí D 315 - utěsnění mezikruží konců potrubí 

křížení komunikace - 1 ks   2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,029 [C]

křížení kanalizace - 3 ks   3*2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,087 [D]

křížení meliorace - 4 ks   4*2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,116 [E]

křížení vodovodů - 2 ks   2*2*(3.14*0.1575*0.1575-3.14*0.08*0.08)*0.25=0,058 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=

Cenová soustava: CS ÚRS 2013 02 - 

 155 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m T  0,021 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 156 723160205 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 SOUBOR  2,000 ____________ ____________

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4

Cenová soustava: CS ÚRS 2015 02 - 

 157 723160805 Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4 PÁR  2,000 ____________ ____________

Demontáž přípojek k plynoměrům  spojovaných na závit bez ochozu G 5/4

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 158 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž plynoměrů  maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 159 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. KUS  2,000 ____________ ____________
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Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací  s odvzdušněním a odzkoušením 

maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 160 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m T  0,010 ____________ ____________

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

 161 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS  26,000 ____________ ____________

skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 162 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  26,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

skruže jako ochrana orientačních sloupků   26=26,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

 163 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm M  4,400 ____________ ____________

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

náhrada poškozených 20%

22*0.20=4,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 164 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  22,000 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

betonový obrubník silniční (22 ks)   22*1.0=22,000 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 165 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  301,300 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

uvažováno oboustranné řezání v asfaltové cyklostezce (k. ú. ČB a Včelná)

rýha pro novou trasu STL plynovodu   54.50*2=109,000 [A]

rýha pro novou trasu STL přípojky   8.50*2=17,000 [B]

rýha pro demontáž STL přípojek   11.70*2=23,400 [C]

=

uvažováno jednostranné řezání v asfaltové cyklostezce (k. ú. ČB a Včelná)

rýha pro demontáž STL plynovodu   105.50=105,500 [E]

=

montážní šachta pro odpoje/propoje D 160 STL plynovodu

asfaltová cyklostezka (1 ks)   (4.0+1.2)*2=10,400 [G]

montážní šachty pro napojení i ukončení přípojek

asfaltová cyklostezka (6 ks)   6*(1.8+1.2)*2=36,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 166 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  22,800 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

uvažováno oboustranné řezání v asfaltové komunikaci (k. ú. ČB a Včelná) - asfaltový beton ACO 11 (tl. 40 mm) + asfaltový beton ACP 16+ (tl. 60 mm)

rýha pro novou trasu STL plynovodu   6.50*2=13,000 [A]

rýha pro demontáž STL plynovodu   4.90*2=9,800 [B]

Celkem: A+B=22,800 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 167 P356439 dodávka pilíře pro HUP, regulátor a plynoměr, vč. skříně, bez základu KUS  2,000 ____________ ____________

Dodávka skříně pro HUP, regulátor a plynoměr do oplocení (BRŮNA)

Cenová soustava:  - 

 168 P356440 dodávka základu pilíře HUP KUS  2,000 ____________ ____________
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Dodávka skříně pro HUP, regulátor a plynoměr do oplocení (BRŮNA)

Cenová soustava:  - 

 169 P356599 klíč skříně plechové KUS  2,000 ____________ ____________

klíč skříně plechové

Cenová soustava:  - 

 170 230081087 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 160 mm, tl 4,5 mm KUS  216,000 ____________ ____________

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg  připojovací rozměr O 159 

tl. 4,5 mm

potrubí bude rozřezáno po 1,5 m (váha 1 ks =  6,54 kg)

potrubí D 160   324.70/1.5=216,467 [A]

zaokrouhleno   216=216,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 171 230208513 Odplynění a inertizace ocelového i plastového potrubí DN do 100 mm M  11,700 ____________ ____________

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm

stávající potrubí PE D 32   11.70=11,700 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 172 230208514 Odplynění a inertizace ocelového i plastového potrubí DN do 200 mm M  345,700 ____________ ____________

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm

stávající potrubí PE D 160   345.70=345,700 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 173 R/230208599 Zaplnění odpojeného a odplyněného potrubí PE D 160 inertním materiálem M  21,000 ____________ ____________

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm

Cenová soustava:  - 
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 174 R/968010001 Demontáž pilíře HUP (beton 0,5 m3 + plechová skříň + vystrojení), vč. 

odvozu na skládku

KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž pilíře HUP (beton 0,5 m3 + plechová skříň + vystrojení), vč. odvozu na 

skládku

Cenová soustava:  - 

 175 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M  22,000 ____________ ____________

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

silničních

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 176 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  110,105 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 177 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  2 091,995 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování

110.105*19=2 091,995 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 178 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  1,419 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

odvoz na skládku - 20 km

potrubí PE D 160 - 4,36 kg/m´   324.70*4.36*0.001=1,416 [A]

potrubí D 32 - 0,279 kg/m´   11.70*0.279*0.001=0,003 [B]

Celkem: A+B=1,419 [C]



Aspe Strana: 47

3.6.1.7

Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Přeložka STL plynovodu v km 1,14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17-307-2_SO503

503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2013 01 - 

 179 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  26,960 ____________ ____________

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

odvoz na skládku - 20 km

potrubí PE D 160 - 4,36 kg/m´   324.70*4.36*0.001*19=26,898 [A]

potrubí D 32 - 0,279 kg/m´   11.70*0.279*0.001*19=0,062 [B]

Celkem: A+B=26,960 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 - 

 180 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02

T  20,003 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

17.103+0.894+2.006=20,003 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 181 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  85,568 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

29.668+55.90=85,568 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 182 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  711,454 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 183 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník HOD  20,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník

montáž nového pilíře HUP - 2 ks

2 pracovníci/5 hod/1 pilíř

2*5*2=20,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 184 HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný HOD  3,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  na stavebních 

objektech montér měřících zařízení odborný

montáž regulátoru - 1 pracovník/1,5 hod/1 ks (2 ks)

regulátor tlaku plynu (10 m3/hod)   2*1.5=3,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 185 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD  19,000 ____________ ____________

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista

revize plynovodu   16=16,000 [A]

1 hod/přípojku   3=3,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2013 02 - 

 186 R/010 Odběr vzorku zeminy ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb. KPL  2,000 ____________ ____________

Odběr vzorku asfaltové směsi ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

Cenová soustava:  - 

 187 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové stavby BOD  27,000 ____________ ____________

Geodetické práce před výstavbou

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

 188 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 100 M  7,000 ____________ ____________
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Dokumentace skutečného provedení stavby

délka plynovodu D 160   670.0/100=6,700 [A]

délka plynovodních přípojek D 32   14.0/100=0,140 [B]

Mezisoučet: A+B=6,840 [C]

zaokrouhleno   7=7,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

 189 R/01 Oznámení o odstavení přípojky, její uvedení do provozu, protokolární 

předání majiteli

KUS  3,000 ____________ ____________

Oznámení o odstavení přípojky, její uvedení do provozu, protokolární předání majiteli 

- RD

Cenová soustava:  - 

 190 043203002 Monitoring v souvislosti s protlakem pod drenážním tělesem - kompletní 

provedení veškerých měření s vyhodnocením

KPL  1,000 ____________ ____________

Monitoring celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 191 045002000 Kompletační činnost %  0,003 ____________ ____________

Kompletační činnost

0,3% z  ZRN + VRN + HZS

0.003=0,003 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

 192 091003000 Vyhotovení přípojkových listů KUS  3,000 ____________ ____________

Bez rozlišení

Cenová soustava: CS ÚRS 2014 01 - 

Celkem: ____________


