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D.1 Úvodní údaje 

D.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:    TR 110 kV Č.B. Střed – přívodní kabelové vedení  

         Číslo stavby:    1020000085                        19 011 CZ                    

b) Umístění stavby:  Kraj Jihočeský, okres České Budějovice, 

          katastrální území České Budějovice 6 

D.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Žadatel:   E.ON  Distribuce, s.r.o.,  

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
IČO :  25733591 

 
Investor:    E.ON  Distribuce, s.r.o.,  

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
IČO :  25733591 

D.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Projektant:    Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod  
Čechova 59,  
370 01 České Budějovice  
IČO :  082 11 043                         
DIČ :  CZ684910388 

                
          Zodp. projektant:  

Ing. Vít Brůžek  ČKAIT 0102266 
 
Projektant: 
Ing. Přemysl Pacourek ČKAIT 0102035 

 

D.2 Členění stavby na objekty  
 

Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty: 
 
SO01 – Vedení 110kV – venkovní 
SO03 – Vedení 110kV – kabelové 
 
Objekt SO03 se dále dělí: 
 
SO03.1 – Kabelové vedení 110kV 
SO03.2 – Inženýrské sítě 
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D.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Zadávací dokumentace stavby č.p.20103656 (E.ON 2010) 
Studie proveditelnosti Kabelové vedení 2x110 kV R Mladé – R Č. Budějovice – Střed 
(Elektrovod, a.s. 2009) 
Podklady mapových serverů 
 

D.4 Základní údaje o stavbě a území 
 

D.4.1. Údaje o území 
 
Vybrané území pro projektovanou stavbu se nachází v příměstské a městské oblasti města 
České Budějovice a zasahuje do katastrálního území České Budějovice 6. Stavba bude pro-
cházet v blízkosti zemědělsky obdělávaných ploch, obydlených a průmyslových ploch. Stav-
ba se nachází v nadmořské výšce v rozpětí 385-397 m.n.m. Vedení začíná na kabelovém 
stožáru č. 105 linky V1365/1366 v blízkosti TR Mladé a končí v TR Č.B. Střed v ulici U elek-
trárny. 
 
Dle sdělení MMČB odb. územního plánování je trasa vedena v rámci funkčních využití:  
Zastavitelné území s charakterem smíšeného individuálního bydlení v předměstí, zastavitel-
né území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemcích komunikacích, zastavi-
telné území dopravní vybavenosti pro železniční dopravu včetně technického zázemí, neza-
stavitelné území ostatní městské zeleně, nezastavitelné území vodního toku, zastavitelné 
území s převažujícím charakterem obytným kolektivním ve vnitřním městě. Dále viz. sdělení 
OÚP/2012/O-1221/Sl-R v dokladové části. 
 
Trasa dvojnásobného kabelového vedení navržena v rámci koridoru pro tuto stavbu, který je 
zanesen v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje z 13.9.2011, pod označením Ee 
34  
 
Výstavba kabelového vedení 2x110 kV souvisí se stavbou nové TR 110/22 kV Č.B. Střed, 
která není součástí této dokumentace. 
 
Při výstavbě kabelu vzniknou podmiňující investice v podobě uspořádání některých inženýr-
ských sítí. Jedná se o přeuspořádání kabelových vedení v rámci výkopu E.ON (kabely VN, 
NN, DSO) a Cetin (dat. telekom. kabel). Dočasně budou demontovány kolizní lampy VO, kte-
ré budou po vyhotovení kabelové trasy a pokládce kabelu instalovány na původní místo a 
dojde k výměně přívodního NN kabelu mezi stávajícími a měněnými lampami. 
 
Kabelové vedení bude vedeno částečně po parcelách soukromých, částečně po parcelách 
v majetku města České Budějovice a pozemcích ve správě státních organizací. Soupis po-
zemků dotčených umístěním stavby je zpracován v samostatné příloze č.: EV 461-20-443 
 

D.4.2. Údaje o stavbě 
 
Jedná se o výstavbu nové kabelové trasy ve vodorovné  délce cca 2823 m, vysokonapěťo-
vým kabelem s XLPE izolací o průřezu jedné žíly 1000 - 1200 mm. Použit bude kabel na zá-
kladě výběru dodavatele kabelových svazků. V souběhu s kabelovými svazky budou polože-
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ny zemnící pásky FeZn 30/4 mm a položena rezervní HDPE trubka. Součástí stavby jsou ta-
ké 3 běžné spojkoviště a dvě s použitím crosbondingových skříní (betonový pilíř) 
 
Kabelové vedení bude sloužit k přenosu elektrické energie zasmyčkováním stávajícího ven-
kovního vedení 110 do nově vybudované zapouzdřené rozvodny 110/22 kV TR Č.B. Střed. 
Původní vedení kV V1366 TR Škoda –TR ČD Velešín bude rozděleno kabelovým vedením. 
V1366 bude zakončeno v rozvodně ČB Střed, zpět ke kabelovému stožáru bude mít ozna-
čení V1386. 
 
Stávající rozvodna 22 kV ČB – Střed uvedená do provozu v roce 1999 je v současné době 
provozována jako spínací stanice. R 22 kV je napájená kabelovým vedením (S1, S3, S4) 22 
kV z  rozvodny 22 kV Mladé. Do rozvodny 22 kV ČB Střed je přímo na přípojnici 22 kV vyve-
deno soustrojí TG3 z Teplárny ČB o výkonu 15 MW. Spínací stanice je situována v areálu 
společnosti E.ON v zastavěném území ČB poblíž Teplárny ČB. Výstavbou rozvodny 110 kV 
dojde ke zvýšení spolehlivost dodávky elektrické energie ke koncovým zákazníkům 
v městské části Českých Budějovic.  
Výstavbou rozvodny 110 kV Střed dojde ke snížení zatížení transformace Mladé. 
 
Projektované kabelové vedení má charakter trvalé stavby.  
 

D.4.3 Základní popis stavby 
 
a) Popis a charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavba bude procházet v blízkosti zemědělsky obdělávaných ploch, obydlených a průmyslo-
vých ploch. Soupis pozemků dotčených umístěním stavby viz.EV 460-20-443  
Kabelové vedení bude začínat na podpěrném bodě č. 105 na lince V1366. Vedení V1366 
vychází z TR 110/22kV ČB Škoda (SKO), dále pokračuje do TR 110/22kV ČD Velešín (TTE) 
a jako vedení V 1374 je zaústěno do rozvodny 110 kV Lipno. Podpěrný bod č.105 byl na ka-
belový svod již připraven v rámci předcházející obnovy vedení V1324/1363/1364/1366.  
Od p.b.č.105 bude kabelové vedení 110 kV svedeno do země a bude pokračovat 
v ochranném pásmu venkovního vedení (smyčka venkovního vedení do TR 110/22kV Mladé 
(MLA)), po hospodářsky obdělávaných pozemcích směrem k TR MLA. Kabelové vedení mi-
ne areál transformovny po jejím severovýchodním okraji tak, aby bylo možno toto vedení 
v budoucnu zaústit do rozvodny 110 kV MLA.   
Od areálu transformovny MLA bude kabelové vedení vedeno dle situace širších vztahů EV 
461-20-220, tj. přidruženým prostorem a ulicemi: Ke Špačkům, Osiková, Fr. Halase, Křižíko-
va, Luční, Polní, Vrchlického nábřeží a U Elektrárny. Kabelové vedení bude zaústěno do no-
vě budované rozvodny 110/22 kV ČB Střed (STD), která bude v provedení zapouzdřeného 
rozvaděče 110 kV.  
 

b) Popis křižovaných objektů 
  
Kabelové vedení podchází železniční trať. Jedná se o trať H.Dvořiště – České Budějovice 
v žkm 117,590 a železniční vlečku MOTOR (Aspera) v blízkosti železničního přejezdu v ulici 
Křižíkova – Fr. Halase. 
 
Kabelové vedení podchází Hodějovický potok a dvakrát kříží Mlýnskou stoku v ulicích Luční 
a Polní. 
Vedení je částečně umístěno v místních komunikacích a jejich přidruženém prostoru. 
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c) Popis křižovaných inženýrských sítí  
 
Projektované kabelové vedení křižuje či je v souběhu s řadou inženýrských sítí, pro jejich 
vzájemný styk platí norma ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005. 

 
• Venkovní vedení VVN (E.ON) 
• Kabelové vedení VN, NN, VO (E.ON, DPČB) 
• Datové telekomunikační kabely (E.ON, CETIN, Teplárna Č.B., SŽDC, Telematika) 
• Vodovod, kanalizace (ČEVAK) 
• Teplovod, struskovod (Teplárna Č.B.) 
• Plynovod STL, NTL (E.ON) 

 
Do situačního plánu projektu EV 460-20-405 až 408 byly orientačně zakresleny podzemní 
inženýrské sítě podle podkladů jejich provozovatelů. Umístění projektovaného vedení vzhle-
dem k těmto sítím bylo s jednotlivými provozovateli konzultováno a kopie těchto vyjádření 
jsou přiloženy v projektové dokumentaci EV 460-20-444. Podmínky obsažené ve vyjádřeních 
je nutno respektovat jak ze strany objednatele, tak i dodavatele montáží. 
 
Před započetím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o 
jejich vytýčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejích omezení nebo poškození. 

 
d) Požadavky na demontáže, kácení dřevin  

 
V rámci výstavby kabelového vedení bude nutné provést demontáž úseků stávajícího kabe-
lového vedení VN, čímž dojde k uvolnění trasy pro pokládku kabelu 110 kV. Bude částečně 
demontován kabel S4 (1x3xAXEKCEY 240), kabel T2 (3x3AXEKCEY 240) a v ul. Osikova 
od křížení ul. Zd. Fibicha také kabel S3 (1x3xAXEKCEY 240).  
Dále dojde k demontáži několika lamp veřejného osvětlení. Jedná se o jednu lampu v ul. Ke 
Špačkům, 5ks v ul. Osikova (na dvou místech) a 1ks v ul Křižíkova  
Výstavbou také dojde k nutnosti kácet volně rostoucí dřeviny. Jedná se o 1 ks jeřábů v ulici 
Fr. Halase, 1ks dvojkmen višně v Křižíkově ulici (areál E.ON), 3ks javorů v ul. Polní, 1 ks bří-
zy a 1ks javoru u garáží v Křižíkově ulici a několika křovin. Soupis kácených dřevin je uveden 
ve složce ZOV. 
 

e) Demontovaný materiál a odpady 
 
Odpadní materiál vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do 
sběrného dvora. Pro demontovaný materiál a odpady je ve složce ZOV uveden soupis: „Pře-
hled demontovaného zařízení a materiálu“ a „Přehled odpadů ke zneškodnění“  Předpoklá-
dané objemy vzniklých odpadů jsou uvedeny v příloze č.: EV 460-20-421. Zejména se jedná 
o přebytečnou zeminu a kameny, asfalt, štěpku z kácených dřevin a demontované plastové 
kabely. 
 

f) Zábory zemědělského půdního fondu 
 
Z hlediska hospodaření s ornicí bude ve volném terénu před výkopem pro kabelovou trasu 
ornice samostatně odebrána a složená vedle výkopu. Po pokládce kabelu a opětném zásypu 
a úpravě terénu, bude ornice opětně rozprostřená na místě a v okolí. Podornice je definová-
na dle katalogu odpadu kódem 170504 jako zemina a kamení neobsahující nebezpečné 
skládky a bude složena na místní skládce komunálního odpadu. 
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Dle zákona 334/1992 Sb. §9 ods.2 b) 1 nebude zažádáno o odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Pro manipulační pásmo a příjezdové plochy, které lze charakterizovat jako 
nezemědělský účel, nebude zažádáno o vynětí z ZPF, neboť dle bodu §9 ods.2 c) se ne-
předpokládá doba výstavby delší než 12 měsíců a zároveň v této době dojde k uvedení půdy 
do původního stavu. 
 

g) Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
 
Novým kabelovým vedením V1366/1386 dojde k propojení vedení 110 kV mezi TR Škoda 
(SKO) – TR Č.B. Střed (STD) – TR Velešín (TTD) viz. EV 461-20-399.  
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury pro danou stavbu nebude vyžadováno. Pro do-
pravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů ve fázi výstavby budou použity stávající 
komunikace. 
 
Pro provedení napěťové zkoušky a zhotovení startovací jámy pro protlak pod Hodějovickým 
potokem bude nezbytné provést zpevnění příjezdové cesty z ul. Říční. Zpevnění bude pro-
vedeno kameninovou drtí a pokládkou silničních panelů. 
 

h) Časové vazby souvisejících a vyvolaných investic 
 
V předstihu před vlastní pokládkou kabelů do kabelové trasy bude nutné provést přípravné 
práce, spočívající v zřízení zabezpečení křižovatek se stávajícími vedení VN. V ul. Osikova 
dojde k přeložení kabelového vedení S3, kdy dojde k uvolnění prostoru a kabel bude traso-
ván ul. Zd. Fibicha. 
Před samotnou realizací je nezbytné ověřit stav možného trvalého vypnutí kabelových svaz-
ků T2 a S4. Vedení VVN bude využívat nezanedbatelnou část trasy těchto kabelů. V místech 
střetu budou kabely T2 a S4 demontovány.  
Před realizací startovací jámy pod Mlýnskou stokou dojde k přerušení NTL plynovodu a dále 
přeložen úsek NTL plynovodu k RD v ul. Polní. Práce provede po termínové dohodě E.ON 
Distribuce. 
Vyvolanou akcí budou též demontáže a po pokládce kabelů i opětná montáž kanalizačních 
vpustí. 
Souběžně s výstavby kabelové trasy dojde k přeuspořádání inženýrských sítí v rámci výkopu 
v některých kolizních místech, tyto práce budou vzájemně koordinovány. 
Během výstavby kabelového vedení bude probíhat i výstavba TR110/22 kV Č.B. Střed. 
 

D.5 Celkový popis stavby 
 

Vedení začíná venkovními kabelovými koncovkami v blízkosti TR Mladé (MLA) na kabelo-
vém stožáru č. 105 venkovního vedení V1365/1366, přičemž zasmyčkována bude linka 
V1366 a končí v zapouzdřeném rozvaděči TR Č.B. Střed (STD) v ulici U elektrárny. Délka 
vedení je cca 2861 m viz. liniové schéma kabelové trasy ve složce D.2 b) 07 pod číslem EV 
461-20-400. 

D.5.1. Technické parametry kabelového vedení 
 

Nové kabelové vedení 2x110 kV je vyprojektováno v souladu s požadavky normy ČSN EN 
50341 – 1 „Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV“ a předpisů souvisejících, 
dále pak 33 2000-5-52 „Výběr a stavba elektrických zařízení – výběr soustav a stavba vede-
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ní“, PNE 34 1050 „Kladení kabelů NN. VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky“ a ČSN 
73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 

 
Jmenovitý průřez vodiče:    1000 - 1 200 mm2 

Soustava:          třífázová, 3x110 kV 
Max. sdružené napětí:     123 kV 
Max. fázové napětí:      63,5 kV 
Kmitočet :          50 Hz 
Proudové zatížení:       720 A 
Provoz systému:       přímo uzemněný uzel 
Ochrana živých částí :            izolací 
Ochrana neživých částí :     zemněním s rychlým vypnutím  
Počet systémů :       dva 

 

D.5.2. Uložení kabelu 
Vodiče budou v běžné trase uloženy do dvojsvazku ve tvaru trojúhelník do hloubky 
s minimálním krytím 1.3m pod úrovní terénu, budou ve výkopu chráněny zásypem slabé be-
tonové směsi, na vrch a z boku pak bude uložena ochranná betonová deska a výstražná fó-
lie. V místech přechodů mezi řezy např. mezi B-B a E-E, kdy dochází k rozdělení kabelů ze 
svazku na jednotlivé kabelové žíly bude také použito oddělení systémů od sebe betonovými 
deskami, zásyp slabou betonovou směsí, s pokládkou betonové desky nad a s položením 
výstražné folie. Obdobně bude postupováno i při náběhu na spojkoviště.  
 
V případě, kdy dojde ke křížení kabelové trasy s vjezdem pro silniční vozidla a kde je navr-
žena ochrana kabelových svazků pouze betonovou deskou (řez A-A, B-B, C-C, D-D) dojde 
ke zvýšení ochrany. Nad vrchní betonovou desku bude položena navíc ještě jedna deska tj. 
dojde ke zvýšení krytí betonovou deskou z 5cm na 10cm. Shodná ochrana bude použita i na 
parkovišti v areálu fy Energetika servis. 
 
V místech křížení vedení s ostatními sítěmi technické infrastruktury budou dvojsvazky ulože-
ny do betonových žlabů.  
 
Při pokládce kabelů do vozovky budou kabely uloženy v samostatných chráničkách a obeto-
novány. 
 
V místech, kde budou kabely uložené v konfiguraci do trojúhelníka, dojde k jejich svazková-
ní. Svazky se budou provádět po 1,5m a každý druhý bude opatřen označovacím štítkem. 
 
Křížení železniční tratě a Mlýnské stoky bude provedeno pomocí protlaku. Ten bude prove-
den tak, že budou do hloubky požadované správcem železnice, resp vodního toku beraně-
ním vloženy dvě ocelové trubky o průměru 530mm. Do těchto trubek budou vloženy chránič-
ky pro jednotlivé kabelové žíly VVN a jedna rezervní (tj. 4ks do každé trubky). Z důvodu 
chlazení budou trubky zality cementopopílkovou směsí. Po zřízení protlaku, budou cílové a 
startovací jámy postupně zasypány, zhutněny jako běžný výkop. Obdobně budou provedeny 
protlaky pod Hodějovickým potokem a dvakrát pod Mlýnskou stokou.  
 
Pro změnu hloubky uložení kabelových svazků např. náběh pro přechod silnic či podchody 
stávajících inženýrských sítí je počítáno s poklesem kabelové trasy 150 od vodorovné osy. 
Nedoporučuje se zvyšovat úhel sklonu, dochází k prodlužování potřebné délky kabelu. 
V profilu jsou zaneseny hloubky uložení ostatních sítí. Pokud se nepodařilo zjistit skutečný 
stav od správce inženýrské sítě, byla hloubka určena dle normy ČSN 73 6005 – prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. V dlouhých úsecích, kde dochází k poklesu trasy např. 
pod kanalizací, vodovodem či vodovodní přípojkou, je nezbytné provést nejprve ručně kopa-
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nou sondu v místech vytýčených inženýrských sítí pro ověření skutečné hloubky uložení sítě 
a teprve poté určit skutečně nezbytnou hloubku výkopu v celém úseku. V případech, kdy se 
uvažuje o použití pažení v řezu, jsou výkopové práce zvýšeny o 10cm na každé straně výko-
pu.  
 
Všechny řezy jsou uvedeny ve složce D.2 b) 03 
 
Projektovaná hloubka výkopu: 
 
- maximální ve výkopu        4,41m 
- maximální v běžné trase       4,15m 
- průměrná            2,24m 

 
 
a) Řez A-A – jedná se o základní řez ve volném prostor, kde nedochází ke křížení 

s ostatními inženýrskými sítěmi a prostor je dostatečně velký a bez omezení. Základní 
hloubka výkopu je 1710mm, vzhledem k prostorovým možnostem je bezpečnostní zajiš-
tění výkopu voleno přednostně svahování. Šíře výkopu je 1280mm. Na dno výkopu bu-
dou zhotoveny dvě drážky o rozměrech 5x5cm, do kterých budou položeny vždy dva 
zemnící pásky FeZn 30x4. Drážky budou provedeny v přibližných místech budoucí osy 
kabelových svazků. Zemnící pásky budou po 2m sešroubovány svorkou SR02B a spoj 
bude zakryt gumoasfaltem. Zemnící pásky budou zasypány zeminou zbavenou všech 
větších kamenů, aby nedocházelo k jejich poškození. drážky budou lehce udusány. Poté 
bude zhotovena podkladní vyrovnávací vrstva betonem C12/15, na kterou bude po vy-
tvrdnutí nanesena vrstva slabé betonové směsi (poměr cementu ku písku 1:14) o tloušť-
ce 12cm. Na tuto vrstvu budou poté pokládány kabelové svazky 110kV, které budou ulo-
ženy do trojúhelníka a po 1,5m svazkovány. Na každém druhém svazkování bude prove-
deno označení kabelu. Svazky budou uloženy tak, aby vzdálenost plášťů krajních vodičů 
od sebe byly 500mm. Kolem každého svazku budou položeny betonové krycí desky KD3, 
přičemž boční desky budou delší stranou položeny podél vedení, nad kabely pak budou 
pokládány příčně. Horní desky KD3 budou položeny nad kabelový svazek až po dosypá-
ní obsypu opět slabou betonovou směsí tak, aby nad horním pláštěm kabelu VVN byla 
mocnost 12cm. Výkop bude postupně zasypáván a zhutňován po vrstvách max. 20cm. 
Cca 25cm nad betonovou krycí desku bude nad každý svazek kabelu položena výstražná 
folie.  
 

b) Řez B-B – řez je určený pro prostory, kde už dochází k prostorovým omezením a to buď 
souběžnou inženýrskou sítí či umístěním v chodníku. Základní rozměry řezu jsou 
1710mm hloubka a 1100mm šíře. Skutečná hloubka výkopu je ovlivněna hloubkou ulo-
žení ostatních inženýrských sítí při jejich křížení. U řezu B-B se uvažuje přednostně o 
pažení. Pokládka kabelových svazků je pak shodná s řezem A-A, vzdálenost plášťů kraj-
ních vodičů svazků je zde snížena na 320mm, svazky jsou oddělenu dvěma betonovými 
krycími deskami, které se vzájemně dotýkají. Zához a finální úpravy jsou pak také shod-
né s řezem A-A. V případě, že dochází ke křížení vjezdu do objektu, budou nad stan-
dardní betonové krycí desky přidány další betonové krycí desky v celé šíři vjezdu. Shod-
né krytí bude také na místě projektovaného parkoviště na pozemku Energetika servis 
v délce 85,5m. 
 

c) Řez C-C – řez je určený pro souběh s kabelovým vedením VN nebo NN. Vychází z řezu 
B-B, kdy však bude výkop širší, aby došlo k odkrytí a zabezpečení stávajících elektric-
kých sítí. V případě souběhu VVN, VN a NN dojde nejprve k pokládce kabelů VVN dle 
řezu B-B, zbývající prostor ve výkopu vně betonové krycí desky bude dosypán slabou be-
tonovou směsí, kabelový svazek VN bude podsypán vrstvou 10cm písku a vrstvou 10 
písku bude také zasypán a na vrh budou položeny 2ks pálené cihly vedle sebe na délku. 
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Kabely NN budou chráněny pouze obsypem 8cm písku. Nad kabely bude položena vý-
stražná folie. 
 

d) Řez D-D – je určen pro případy, kdy bude nezbytné nad kabely VVN uložit po jejich po-
kládce také kabely ostatních napěťových hladin. Základní řez vychází opět z řezu B-B, ší-
ře výkopu je 1100mm (+pažení). Vzdálenost mezi plášti svazků VVN nesmí klesnout pod 
320mm. Minimální hloubka krytí kabelů VVN pro případ, že nad kabely VVN bude také 
kabelový svazek VN je zvýšena z 1300 na 1711mm, v případech, kdy je nad kabely VVN 
pouze NN, bude hloubka krytí zachována na 1300mm. Pro zpětnou pokládku VN kabelů 
bude cca 350mm nad krycí deskou bude zhotovena podkladní vrstva z betonu C12/15 
tl.80mm a šíře 300mm. Na tuto vrstvu bude položený kabelový svazek VN, který bude 
uložen do zaklapávacích chrániček Ø160. Chránička bude výsledně zasypána slabou be-
tonovou směsí tak, aby nad horním pláštěm chráničky byla 80mm mocnost. Minimální 
hloubka krytí kabelového svazku VN je 1m. Pro kabely NN bude použit pouze pískový 
obsyp tl. 80mm a zaklapávací chránička Ø110. 
 

e) Řez E-E – je primárně určený pro překopy silnic, v místech přejezdu těžkou technikou a v 
místech, kde se dá očekávat zvýšený tlak na kabely. Základní hloubka výkopu je 
1744mm a šíře 1191mm. Před TR MLA je uvažováno se svahováním, v ostatních přípa-
dech s pažením. Skutečná hloubka výkopu bude určena na základě uložení ostatních in-
ženýrských sítí. V první fázi dojde opět k položení dvakrát dvou zemnících pásků FeZn 
30x4 shodně s popisem u řezu A-A pod osu kabelů VVN. Bude zhotoven podkladní beton 
o tloušťce 10cm, který v pěti případech bude vyztužen kari sítí 100x100x5 (jedná se o 
vjezdy k Fisher-ski, 2x Energetika servis, E.ON a TR STD). Na podkladní beton C12/15 
budou položeny první 4 ochranná potrubí DN200 tak, aby krajní vzdálenost plášťů kabelů 
VVN byla 320mm (cca 221mm mezi plášti ochranných potrubí jednotlivých systémů). 
Mezi plášti ochranných potrubí stejného systému pak bude cca 35mm. První řada potrubí 
bude opět zalita betonem tl. 35mm a bude položena druhá vrstva ochranného potrubí. 
Potrubí budou finálně zalita 100mm vrstvou betonu. Je třeba uvažovat s nutností svařo-
vání ochranného potrubí v délkách 6m. Výkop bude postupně zasypáván o vrstvách max. 
200mm a cca 250mm nad beton budou uloženy 4 pásy výstražných fólií. Při pokládce 
chrániček je naprosto nezbytné dodržet rovnou trasu, aby nedocházelo k poškození ka-
belu při jeho tažení. Vzhledem k tomu, že řezy s obetonovanými chráničkami jsou určeny 
pro co nejrychlejší zasypání a zprovoznění (silnice či kabely VN, NN) před samotnou po-
kládkou kabelů 110kV, je nezbytné zajistit, aby se chráničky nezanášely a nevnikaly do 
nich předměty, které by mohly poškodit kabel při jeho tažení.  
 

f)  Řez F-F – je variantou řezu E-E a D-D pro případ nutnosti uložit kabely ostatních napěťo-
vých hladin nad kabely VVN v místech, kde budou použity ochranná potrubí. Zatímco ka-
bely VVN budou pokládány shodně s řezem E-E, ochrana kabelů ostatních napěťových 
hladin bude provedena dle řezu D-D 
 

g) Řez G-G – je řez projektovaný pod vodní tok. Jedná se o protlak pod Hodějovickým poto-
kem a dvakrát pod Mlýnskou stokou (1x v ul. Luční, 1x v ul. Polní). Protlaky budou pro-
vedeny beraněním dvou ocelových chrániček DN530 pod tokem v osové vzdálenosti 
800mm, do které budou vloženy vždy 4x ochranná potrubí DN200 pro kabelové vedení, 
1x DN90 pro dvojsvazek zemnícího pásku a v případě protlaků pod Mlýnskou stokou ta-
ké do pravé chráničky při pohledu od TR MLA k TR STD chránička HDPE 40/33 pro bu-
doucí zafoutnutí optického kabelu. Volný prostor bude vyplněn cementopopílkovou smě-
sí. Vzdálenost plášťů nejbližších kabelů druhého systému nesmí klesnout pod 500mm. 
Protlaky budou provedeny v souladu s vyjádřením správce vodních toků vedeného pod 
značkou 22943/2020-142 ze dne 30.3.2020. Horní hrana chráničky bude umístěna mini-
málně 1m pod rostlým dnem koryt toků, na okraj křížení bude umístěn kabelový označník 
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s popisem „kabel VVN“. Trasa bude zaměřena výškově i polohově pro účely Povodí Vlta-
vy.  
 

h) Řez H-H – je čistě pro křížení kabelového vedení VVN s drážním tělesem. V blízkosti pře-
jezdu mezi ul. Fr. Halase a Křižíkovi dojde ke křížení tratě H.Dvořiště – České Budějovice 
v žkm 117,590 a železniční vlečku MOTOR (Aspera). Dotčené drážní pozemky p.č.: 
3362/1 a 3362/2 v k.ú.: Č.Budějovice 6 (ve správě Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1). Podchod kabelových svazků pod tratí se 
uskuteční pomocí dvojice ocelových chrániček 530/10 mm, které budou založeny neříze-
ným protlakem formou tlačení, příp. beranění ze startovací jámy. Délka protlaku (založe-
ných chrániček) cca 14,0 m. Po zřízení protlaku, založení ochranných chrániček a zata-
žení kabelových žil včetně uzemnění a optického kabelu, budou chráničky utěsněny a za-
lity cementopopílkovou směsí. Dle požadavků SŽDC bude dodržena minimální vzdále-
nost 2,5m mezi ocelovou chráničkou a niveletou traťové koleje. Nejmenší vzdálenost 
mezi stávajícím odvodňovacím potrubím DN300 a ocelovou chráničkou DN530 je stano-
vena na 500mm.S ohledem na průměry chrániček pro VVN kabely bude doložen monito-
ring sledování kvality geometrických parametrů koleje (GPK) a na stavbě bude prováděn 
trvalý dohled při provádění protlaku. Dohled bude prováděn na základě objednávky a in-
formace o zahájení stavby bude předána minimálně v předstihu 14-ti dnů (p. Král 
725 059 683). Zástupce SŽDC bude také přizván ke kolaudaci, SŽDC také obdrží dílčí 
dokumentaci skutečného provedení stavby (protlak). Po dobu výstavby nesmí dojít 
k poškození zařízení infrastruktury dráhy a pozemky budou ve finále uvedeny do původ-
ního stavu. Stavba bude zapracována do systému CPS. 
 

i) Řez I-I – je určen pro případy, kdy dochází ke křížení kanalizace ve volném prostoru. 
Vzhledem k tomu, že primárně dochází ke křížení kanalizace ve vozovkách, je nejčastěji 
použitý řez pro křížení E-E. V ostatních případech budou kabelové svazky ukládány do 
energokanálů. Po pokládce zemnících pásků dle řezu A-A bude položena vyrovnávací 
betonová vrstva C12/15 o mocnosti 10 cm, na kterou budou položeny dva energokanály 
(např. ENK 58/29/35U od fy. Prefa Brno) vzdálené od sebe 10 cm. Do energokanálů bu-
de nasypána slabá betonová směs cca 7cm silná, na kterou poté budou položeny kabe-
lové svazky a kanály budou zasypány opět slabou betonovou směsí. Energokanál bude 
zakryt betonovou deskou (při použití výše zmíněného energokanálu jde o desku ENK 
58/39/5 ZD také od fy. Prefa Brno). Vzdálenost pláště krajních kabelů svazků nesmí 
klesnout pod 320mm. Řez bude postupně zasypáván a 25cm nad energokanály budou 
opět položeny 4 pruhy výstražné folie. 
 

j) Řez J-J – řez je určen pro křížení kabelů s vodovody ve volné trase. Z hlediska provádě-
ných prací je shodný s řezem I-I. Řez je použitý pro křížení páteřních vodovodů, pro do-
movní přípojky je použitý obvykle řez B-B. 
 

k) Řez K-K – bude použit v místech křížení kabelů VVN s parovodem. Po provedení výkopu 
budou na urovnané dno položeny ocelové, tepelně předizolované chráničky DN 530, do 
kterých poté budou vložena ochranná potrubí pro kabely VVN DN200, po jedné chránič-
ce DN90 pro zemnící pásky a do pravé chráničky (opět při pohledu od TR MLA k TR 
STD) ještě HDPE 40/33 pro optický kabel. Chráničky DN530 je nezbytné od sebe uložit 
tak, aby krajní vzdálenost vodičů VVN neklesla pod 500mm. tj. cca 270mm 
 

l) Řez L-L – řez je projektován pro stávající struskovod. Způsob provedení odpovídá řezu I-
I. Vzhledem k tomu, že je struskovod již nefunkční a uvažuje se o jeho likvidaci, je mož-
né, že bude do doby pokládky kabelů VVN demontován. Zvolený řez odpovídá požado-
vanému uložení pod danou sítí, avšak pokud dojde k demontáži struskovodu, bude 
vhodné změnit řez za běžnější např. B-B. Doporučuje se před pokládkou v těchto mís-
tech koordinace s projektantem event. správcem sítě, kterým je Teplárna ČB.  
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m) Řez M-M – je zvolen v případech, kdy dochází k ochranně vzrostlých dřevin v blízkosti 

pokládky kabelového vedení v ul. U Elektrárny. Po provedení výkopu, který bude vzhle-
dem blízkosti stromů proveden ručně (nebude docházet k přerušením kořenů o průměru 
větším než 2cm) v souladu s vyjádřením OOZP/5455/2020 ze dne 1.7.2020, budou na 
urovnané dno položeny ocelové chráničky DN530, do kterých budou dále vloženy 4 
ochranná potrubí DN200, 1x DN90 a do pravé chráničky opět HDPE 40/33. Po pokládce 
chrániček DN530 budou kořeny stromů v co nejkratší době zasypány. 
 

n) Řez N-N – jedná se o křížení kanalizace ve vozovce, vychází ze základního řezu E-E, kdy 
se hloubka uložení kabelů VVN odvíjí od hloubky uložení kanalizace. Vzhledem k tomu, 
že je kanalizace nejčastěji limitujícím faktorem pro celý úsek kabelového vedení, neboť je 
v silnicích pokládáno ochranné potrubí, které musí zůstat rovné, je nezbytné provést 
sondu pro odhalení kanalizace a teprve na základě skutečného uložení kanalizace zho-
tovit potřebný výkop pro kabelovou trasu. Uložení kabelových svazků pak odpovídá řezu 
E-E, kdy hloubka uložení optického kabelu pod kanalizací musí být minimálně 500mm. 
 

o) Řez O-O – řez se použije při křížení kabelů VVN s plynovým zařízením NTL a STL. 
V základu se jedná o standardní řez B-B, kde bude namísto jedné vrchní krycí betonové 
desky použity dvě. Dále dojde k zásypu řezu pískem o tloušťce 180mm. Vzdálenost  hor-
ního pláště kabelového svazku nesmí klesnout pod 700mm u STL plynovodů a pod 
300mm u NTL plynovodů do tlaku 0,005MPa. Přesah řezu O-O bude dva metry na kaž-
dou stranu od křižovaného plynového potrubí a to jak u NTL tak i STL. 

 

D.5.3. Kabelové spojky a příslušenství 
 
Kabelové vedení 110 kV bude pokládáno po dílčích úsecích navzájem spojených kabelovými 
spojkami uloženými ve spojkovištích viz. EV 461-20-220. Spojky jsou situovány u TR MLA, 
(“A“) v ulicích Osiková (“B“), Fr. Halase (“C“), Křižíkova (“D“) a Čechova (“E“).  
 
Pro snížení ztrát ve stínění bude ve dvou spojkách provedeno vykřížení stínění mezi jednot-
livými fázemi. Toto vykřížení bude provedeno pomocí speciálních spojek a skříní cross bon-
ding. Za účelem monitoringu a pravidelné údržby je nutné zajistit přístup k těmto skříním pří-
slušným pracovníkům distribuce. Z tohoto důvodu je vedle spojkoviště navržen nadzemní pi-
líř pro tyto skříně. Jedná se o spojky v ul. Osiková (“B“) a Křižíkova (“D“) 
 
Součástí pokládky kabelových svazků je také položení souběžných zemnících pásků FeZn 
30/4 mm a HDPE trubky Ø 40 mm pro případné zafouknutí řídícího optického kabelu. 
 

D.5.3.1 - Spojkoviště – projekt pokládky kabelového vedení počítá s použitím 5-ti spojkovišť, 
z nichž dvě budou crossbondingové.  

 

Poloha označení 
v situaci 

Souřadnice středu (JSTK) 
crossbonding 

Vnější krytí [m] 
X Y spodní horní 

TR Madé A 1168527.3214 754745.0753 ne 2,04 0,84 
Osikova B 1168315.7076 755023.5814 ano 2,42 1,22 
Fr. Halase C 1168022.8951 755357.3518 ne 3,02 1,82 
Křižíkova D 1167649.1494 755295.5764 ano 2,62 1,42 
Čechova E 1167269.4758 755329.8490 ne 2,05 0,85 

 
V určených místech bude provedeno odtěžení zeminy v požadovaném rozsahu. Před sa-

motným zhotovením podkladního betonu bude v místech přibližného budoucího uložení kabelů 
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zhotovena v zemině drážka, do které budou vloženy dva pásky zemnícího pásku FeZn 30/4 pro 
každý systém vedení 110kV. Drážky budou opětovně zasypány zeminou zbavenou všech vět-
ších kamenů, aby nedocházelo ke kontaktu s betonovým podkladem. Na podkladní beton o 
tloušťce 15cm, který bude vyztužen kari sítí 100x100x5, bude vyzděna místnost o výšce 1m a 
přibližných rozměrech 10x2,5m. Použito bude ztracené bednění 500x150x250 (např. typ TŠ25), 
vnitřek vylitý betonem a vyztužený roxorem o průměru 12mm. Rozměry spojkovišť budou upra-
veny dle skutečných poměrů v dané lokalitě v závislosti na poloze ostatních inženýrských sítí a 
nutnosti použít variantu uložení spojek za sebou nebo vedle sebe. Pro montáž spojek je možné 
použít buď podpěrné konstrukce nebo např. pytle s pískem. Podpěrné konstrukce nejsou navr-
ženy a je na uvážení zhotovitele, jaké použije řešení. Po montáži spojek bude proveden zásyp 
jemným pískem frakce 0-4mm. Mezi systémy bude vložena v celé výšce spojkoviště betonová 
krycí deska KD3. V pravém horním rohu, přibližně 10cm pod budoucím stropem spojkoviště, 
bude na betonovou desku KD3 položena HDPE chránička k možnému budoucímu využití pro 
optický kabel. Po kompletním zasypání spojkoviště pískem, bude celé spojkoviště zakryto beto-
novými krycími deskami KD3 Ve výšce cca 10cm nad krycí deskou bude uložena výstražná 
folie. Minimální krytí spojkoviště je 0,75m pod hranou terénu. 

U spojkoviště E bude navíc na pozemku fy. Luční realizovaná zpevněná plocha ze zatravňo-
vací dlažby pro parkování. Bude použita 12 cm zatravňovací betonová dlažba godelmann sca-
da 400/400mm na ploše 115m2. Zatravňovací dlažba bude uložena na podkladní vrstvy tvořené 
z 15cm hutněného kameniva frakce 0-63mm, 15cm hutněného kameniva frakce 0-32mm a 4 
cm hutněného jemného kameniva frakce 4-8mm. Z jedné strany bude plocha ohraněna nájez-
dovým silničním betonovým obrubníkem 100x150x150mm ve výšce dlažby oddělující parkoviš-
tě od navazující komunikace a ze zbývajících třech stran pak zvýšeným silničním betonovým 
obrubníkem 1000x150x250mm oddělující parkoviště od okolní nezpevněné plochy. Skladba 
vrstev je uvedena na výkrese spojkoviště „E“, který má číslo EV 461-21-233, rozsah je zakres-
len do situace obnovovaných ploch ve složce ZOV část 4 EV 461-20-288 a ve vyjádření fy. 
Luční v dokladové části  

 
D.5.3.2 - Pilíř – u crossbondingových spojkovišť “B“ a “D“ bude vyvedeno stínění do přilehlých 
linkboxových skříněk LB.U.CB.3SA.6.1. Skříňky budou uloženy do prefabrikovaných betono-
vých pilířů 2300x2250x800, umístěných v blízkosti spojkoviště. Do pilíře budou vloženy železné 
rámy s navařenými šrouby M12 pro možnost přichycení skříněk. Do skříněk od spojkovišť po-
vede 1x zemnící a 3x stínící kabel NYY 1x185 pro každý systém. Na přechodu mezi zemí a 
vzduchem budou kabely vloženy do korugovaných chrániček o Ø100 a Ø160mm. Pilíře budou 
doplněny plastovými skříněmi (např. SD 22/V, výrobce DCK Holoubkov). Náčrtek je vedený pod 
číslem EV 461-20-431 

 
D.5.3.3 – Označení kabelů – Kabelové svazky budou označeny plastovými štítky s popisem 
obsahující měsíc a rok montáže ve tvaru MM/RRRR, napětí, úplnou písemnou značku a průřez 
kabelu / stínění, číslo vedení V1366 resp. V1386 a značení stanic. Označení kabelu bude pro-
vedeno po 3m délky kabelu v zemi, při vstupu a výstupu z protlaků a při vstupu do objektu TR 
STD 

 
D.5.3.4 – Markery – Do významných míst v trase vedení se umístí pasivní antény (markery), 
které umožní vytýčení kabelových svazků. Markery budou umístěny do výkopu do hloubky 1m. 
Pro kabely VVN budou použity markery 1422-XR/ID červené barvy. 
 
Použity budou na těchto místech: 
protlak pod Hodějovickým potokem            2x 
protlak pod drážním tělesem               2x 
2x protlak pod Mlýnskou stokou              4x 
Na začátku a konci každého spojkoviště           10x 
 
Celkem                      18ks 
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D.5.3.5 – Optický kabel – V rámci akce nedojde k položení optického kabelu. Pro možnost 
využít stávající trasu kabelů VVN bude nad kabelové vedení položena HDPE trubka 40/33. Po-
loha chráničky vůči kabelům 110kV je zanesena do jednotlivých charakteristických řezů. Chrá-
nička bude pokládána do výkopu od spojkoviště “A“ až po TR STD.  
 
D.5.3.6 – Zajištění výkopů – Stěny výkopu je nutné zajistit proti sesunu zeminy a to u svisle 
kopané stěny přesahující hloubku 1,3m v zastavěném území resp. 1,5m v nezastavěném. Pro 
projekt je pro řez A-A uvažováno se zkosením výkopu (hloubka výkopu je cca 1,7m). Variantně 
je též možné srazit pod úhlem 450 hrany přesahující hloubkový limit stěny, daný Nařízením vlá-
dy č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. V ostatních případech je primárně uvažováno s použitím lehkých pažících 
boxů série 300. V místech, kde s ohledem na ostatní inženýrské sítě nebude možné použít pa-
žící box, bude použito na obou stranách výkopu pažnic Union, které budou na každé straně 
k sobě příčně provařené U profilem a k protější stěně rozepřené obvykle na dvou místech. Je 
však stále mít na zřeteli, že se jedná pouze o doplňkové zajištění pro nezbytné rozsahy v okolí 
ostatních inženýrských sítí, primárně musí být výkop zajištěn pažícími boxy. Pro zajištění star-
tovacích a cílových jam protlaků budou zhotoveny štětovnicové stěny. Vzhledem k projektované 
hloubce výkopů budou pro zvýšení bezpečnosti stěny rozepřené výztuží zhotovené z HEB 24. 
 

D.5.4. Urbanistické řešení stavby 
 
Stavbou po jejím dokončení nebude narušen krajinný ráz. 

D.5.5. Bezbariérové užívání stavby 
 
Kabelové vedení je stavba u níž se neuvažuje s přístupem osob s omezenými schopnostmi 
pohybu nebo orientace.  

D.5.6. Bezpečnost při provádějí a užívání stavby 
 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
je dána konstrukčním uspořádáním elektrického zařízení a jeho provedením, je řešena 
některou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytím, přepážkou, izolací, doplňkovou 
izolací dle PNE 33 0000-1 a ČSN 33 2000-4-41 

• Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je navržena dle PNE 33 0000-1 a 
ČSN 33 2000-4-41  a je provedena zemněním s rychlým vypnutím v sítích, kde je pří-
mo uzemněný uzel sítě a pospojováním k uvedení na stejný potenciál. 

 
Přístup k energetickému zařízení se řídí vyhláškou 50/1978 o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. 
 
Dovolená dotyková a kroková napětí u zařízení nad 1000 V jsou uvedena v normě ČSN 33 
2000-4-41. Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem v DS dodavatele elektřiny 
je zásadní norma PNE 33 0000 – 1. 
 
Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění 
patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. 
Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v 
souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné 
technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodr-
žování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.  
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Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu 
č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimál-
ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude 
závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky E.ON Distrubuce, 
a.s., normu ČSN EN 50 110 – 1, ed. 2 (nahrazuje řadu ČSN 34 31xx), a že disponuje všemi 
nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 
330000-6 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. 
Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 
smluvního vztahu. 
 
Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících 
se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavebních 
objektech vedení 110kV je uveden v samostatné složce. 
Pokud bude naplněna podmínka pro dobu trvání a objemu prací a činností tím, že: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kte-
rých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fy-
zických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu prá-
ce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhoto-
viteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavební-
kovi k užívání. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účast-
níky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, po-
kud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. 
Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 
energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito pod-
mínkami prokazatelně seznámeni.  
Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. za-
řízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 
 
 Dodavatel stavby i jejich subdodavatelé jsou povinni řídit se požadavky směrnice RS-019 
(Dokumentace k zajištění BOZP). Aktuální verze této směrnice je zveřejněna na portálu spo-
lečnosti E.ON https://ti.eon.cz/partnersky-portal/ 
 

D.5.7. Požární bezpečnost  
 
V oblasti PO je nutné zajistit: 

• Zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými 
látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, zákona o po-
žární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• Volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením. 
• Řádně označit své prostory, objekty pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu 

s NV 11/2002 Sb. 
• Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a 

materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6.5. 1991. 
• Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo ob-

jektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zk 133/85 sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
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• Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požá-
rem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky 
nebo požárně bezpečnostního zařízení. 

• Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností. 

• Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou MV ČR 87/2000 Sb. 
• Volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a 

volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vo-
dy, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání 
požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti. 

• Nesmí být omezen přístup techniky JPO ke všem stávajícím zdrojům požární vody za-
jišťující okolní zástavbu. V případech překopů silnice budou provedeny podle potřeby 
únosné přejezdy výkopových rýh v požadované šířce. 

• Zaměstnanci zhotovitele i osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti objednatele 
jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni po-
skytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc. 

 
Ochranné pásmo kabelového vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV viz. D.9.3., 
ostatních elektrických zařízení viz. 458/2000 Sb. „Energetický zákon“. 

 
Bezpečnostní beznapěťový stav vedení zajišťuje dispečink E.ON České Budějovice tel. spo-
jení 387 863 211, 387 863 21. 
 

D.5.8. Hospodaření s energií 
 
Netýká se daného typu stavby.  
 

D.5.9. Ochrana stavby před vlivy vnějšího prostředí 
 
Kabelové vedení 110 kV je uloženo v celé délce převážně v zemi pod úrovní terénu. Vnější 
ochranný plášť kabelového vedení bude navržen z materiálu nepodléhajícímu korozi. 
Všechny kovové součásti budou chráněny proti korozi nátěrem (1x základním a 2x krycím 
nátěrem), nebo zinkováním.  
 
Ve smyslu PNE 33 0000-2, třídění vnějších vlivů je stavba definována následovně: AB8, AC1, AD4, 
AE5, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM2, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT3, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, 
CA1, CB1. 

D.6 Připojení na technickou infrastrukturu 
  

Novým kabelovým vedením V1366/1386 dojde k propojení vedení 110 kV mezi TR Škoda – 
TR Č.B. Střed – TR Velešín. viz. fázové schéma zapojení EV 461-20-399 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury pro danou stavbu nebude vyžadováno. Pro do-
pravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů ve fázi výstavby budou použity stávající 
komunikace. 
Napojení na zdroje vody, elektřiny po dobu výstavby v rozvodnách a na pozemcích v trase 
kabelu bude podmíněn souhlasem vlastníka příp. správce objektu nebo inženýrských sítí a 
za předem dohodnutých podmínek. Přívod el. energie bude zajištěn pomocí mobilní elektro-
centrály. Pro provádění prací v  TR STD bude možné využít stávající síť rozvodny, staveništ-
ní rozvaděč bude opatřen měřením spotřeby elektrické energie. Zařízení pro rozvod elektric-
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ké energie musí být provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat 
normové požadavky a musí být podrobována pravidelné revizi. Vodu pro potřebu stavby bu-
de možné využít ze stávajících rozvodů objektů TR MLA, TR STD, či dovozem v cisternách. 
 

D.7 Dopravní řešení 
 

V rámci přípravných prací bude zhotovitelem zpracován projekt dopravního značení. Při 
výstavbě dochází v některých místech ke kolizím s dopravními značkami. Je také třeba 
v rámci přechodné úpravy dopravního značení projednat a zajistit jejich přesun a provizorní 
umístění. 

 
Minimálně 4 týdny v předstihu musí být podána žádost o povolení zvláštního užívání ko-

munikací a žádost o přechodné úpravě provozu včetně značení. Nutnými přílohami budou 
souhlas Magistrátu města České Budějovice odb. Správy veřejných statků a také vyjádření 
Policie ČR 

. 

D.8 Řešení souvisejících terénních úprav 
  

V rámci přípravy kabelové trasy budou postupně vyhotovovány výkopy v délce cca 2825m, 
které budou po pokládce zasypány, dojde k záhozu s dokonalým zhutněním po 20 cm a do-
jde k úpravě povrchů do původního stavu, případně podmínek správce nebo majitele po-
zemku. Rozprostře se sejmutá ornice, zatravněné plochy se osejí trávou. U překopů se zajis-
tí obnova zpevněné asfaltové plochy podle podmínek předepsaných správcem případně ma-
jitelem. 

 

D.9 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba neleží v ochranném pásmu 
vodního zdroje. 
 
Budou dodrženy podmínky vyjádření odb. ochr. ŽP zn. OOZP/5455/2020/Do ze dne 
1.7.2020. 
Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. 
 
Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné 
předpisy. 
 
V souladu s vyjádřením OOZP/5455/2020/Do budou v blízkosti stromů prováděny ruční vý-
kopy a bude dbáno na ochranu kořenů. V místech, kde nebude použitý řez M-M bude použi-
ta folie proti prorůstání kořenů ke kabelovým svazkům. Jedná se o javory v ul. Polní a akátu 
v ul. Ke Špačkům 
 
Při výkopech v ul. Elektrárenská v oblasti 3 stromů (viz vyj MMČB odb. ŽP) je požadovaný 
dohled pracovníka odb. Životního prostředí (bude v předstihu informována ing. Melmerová, 
tel 386 801 106), po odkrytí budou položeny ocelové chráničky a výkop opětovně zasypán 
v co nejkratší době, aby nedocházelo ke zbytečnému prosychání zeminy. 
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D.9.1 Vliv na ŽP – ovzduší, hluk voda, odpady a půda 
 

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšené hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a praš-
nost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 
 
Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventiv-
ně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály minimalizaci škod na životním 
prostředí. 
 
Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do 
sběrného dvora. 

D.9.2 Vliv na přírodu a krajinu 
 
Stavbou po jejím dokončení nebude narušen krajinný ráz. 

D.9.3. Ochranné pásmo kabelového vedení 110 kV 
 
Ochranné pásmo kabelového vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídící a 
zabezpečovací techniky činí dle 458/2000 Sb. „Energetický zákon“ 1 m po obou stranách 
krajního kabelu. 
V ochranném pásmu kabelového vedení 110 kV je zakázáno: 

• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce nebo 
jiná podobná zařízení, dále uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

• provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
• provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením 
• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. 

 

D.10 Ochrana obyvatelstva 
 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
(předpokládá se použití mobilního oplocení), vjezdy na staveniště označí dopravními znač-
kami. Po celou dobu provádění prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací.  
 
Přechod výkopu pro obyvatele jednotlivých domů bude zajištěn lávkami. U vjezdů ke gará-
žím pro umožnění vjezdu parkujícím automobilům a v případě překopů silnice budou prove-
deny podle potřeby únosné přejezdy výkopových rýh v požadované šířce. Výkopy budou 
opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor 
pro pohyb chodců. 
 

D.11 Vlivy na ostatní sítě 
 
 Na trasu kabelu VVN byly zpracovány výpočty vlivů kabelu VVN na souběžné sdělovací ka-
bely. Výsledky a závěr je uvedený v samostatné složce SO03.1 D.2 b) 11  

 



 18

 
 

D.12 Upozornění pro zhotovitele 
 
- na základě požadavku investora bude zajištěno 24 hodinové hlídání rozpracovaného sta-
vu kabelové trasy, spojkovišť, do provedení oplocení v okolí stožáru č. 105 také kabelové 
koncovky  
- vzhledem k velkému množství souběžných a křižujících inženýrských sítí jsou ve značné 
části trasy navrženy ruční výkopy. Je nezbytné nechat vytýčit ostatní inženýrské sítě 
V kolizních místech postupovat v souladu s obdrženými vyjádřeními ostatních správců. Je 
nezbytné respektovat ochranná pásma ostatních sítí. 
- Je třeba mít na zřeteli, že ve značné části kabelové trasy není možné skladovat výkopový 
a stavební materiál. Výkopek bude odvážen na deponii, potřebný materiál bude na stavbu 
zavezen až v době nezbytného použití. 
- na základě požadavku Magistrátu města České Budějovice odb. Správy veřejných statků 
bude zpětný zásyp výkopu proveden vhodnou zeminou dle ČSN 736133. Zástupce SVS bu-
de zván k odsouhlasení vhodného zásypového materiálu. Projekt předpokládá také přítom-
nost geologa na každých 100m3 zeminy s možností třídění zeminy a dále laboratorní rozbory 
vhodnosti zemin pro každých 200m3. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude ukládána na 
skládku komunálního odpadu. 
- Stavba se nachází v oblasti s možnými archeologickými nálezy, je třeba v dostatečném 
předstihu informovat Archeologický ústav AV ČR  
- Stavba se také nachází na plochách veřejné zeleně, je třeba uzavřít nájemní smlouvu a 
vyvěšení záměru na úřední desce s předstihem minimálně 15 dní. 
- Je požadováno provedení plášťových zkoušek 
- na parc. 2591/11, na které je postavený kabelový stožár, je uvažováno o budoucí výstav-
bě rodinných domků. Obdržený projektový plán je zanesen v situaci EV 461-20-392 (kata-
strální mapa část 4). Je třeba respektovat možnou realizaci a sladit s potřebnými provádě-
nými činnostmi. Po vybudování oplocení okolo stožáru č.105 bude v místě přiblížení pláno-
vané příjezdové komunikace instalováno svodidlo v délce 15m. Svodidlo není součástí této 
stavby, zhotovitel bude informovat odd. výstavba VVN, že je možné již svodidlo umístit. 
- je třeba provést fotodokumentaci a zaznamenat stav všech stavebních objektů v blízkosti 
trasy kabelového vedení (ploty, stromy, cesty, vjezdy, garáže, domy u chodníku aj.) před za-
hájením výkopových prací. Fotodokumentace bude provedena před stavbou, v průběhu 
stavby a po skončení stavby. Vše bude přehledně uspořádáno a předáno investorovi na digi-
tálním nosiči 
 
 
 


