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1 Všeobecný popis 

V rámci objektu CZD00035 (PS04) je řešena demontáž stávající technologie na stanovištích 
transformátorů T101 a T102 a dále pak montáž technologie na nové stanoviště transformátorů T101, T102 a 
T103.  

Hranici provozního souboru CZ000035 tvoří svorka vvn na trubkové vodiče VVN (součást CZ000035), 
od kterých bude vedena svislá propojka k přístrojovým transformátorům, které jsou umístěny v rozvodně 
110kV. Svislá propojka včetně její připojovací svorky VVN je již vždy řešena v rámci objektu CZ000038. 
Na straně vedení VN je hranice tvořena VN kabely vedoucími ze země k Cu pasům. Součástí CZ000035 jsou 
kabelové koncovky vn (T103) a kotevní prvky kabelů 22kV na POK u stanovišť transformátorů a jejich 
mechanická ochrana nad zemí.  

 

1.1 Výchozí podklady a použité normy 

Projektová dokumentace je zpracována s využitím DPB, stávající dokumentace, zadávací dokumentace a 
v souladu s průběžnými konzultacemi s provozovatelem a investorem akce. 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisových a zřizovacích norem ČSN, PNE a 
katalogů platných v době jejího zpracování, dle kterých musí být provedeny montážní práce a prováděn 
provoz projektovaného zařízení. Projekt obsahuje všechny náležitosti dle platné vyhlášky o dokumentaci 
staveb, dle oborových zvyklostí a požadavků zákazníka. 

Jedná se o rozsáhlý soubor zařízení, na jehož jednotlivé detailní části se vztahují vždy příslušné normy. 
Zařízení je navrženo s ohledem na ČSN a PNE a respektuje především normy řady ČSN 33 2000-x, PNE 
330000-x a dále projekt respektuje normu ČSN EN 61936-1 a TNS 30 0010.07 a TNS 30 0020.01. 

 

1.2 Prostředí 

Nové stanoviště budou provedeny ve venkovním v nezastřešeném provedení. Pro dané prostředí jsou 
stanoveny požadavky na krytí a provedení jednotlivých přístrojů a zařízení, které vycházejí z protokolu určení 
vnější vlivů.  

 

1.3 Napěťové soustavy, ochrana před nebezpečným dotykem na stanovištích 

VVN soustava: 3~ 110kV, 50Hz / TT 

Ochrana před neb. dotykem živých částí: polohou 

Ochrana před neb. dotykem neživých částí: zemněním v síti TT 

VN soustava: 3~ 22kV, 50Hz / IT 

Ochrana před neb. dotykem živých částí: polohou, krytem izolací 

Ochrana před neb. dotykem neživých částí: zemněním v síti IT 

NN soustavy: 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C-S 

 1 NPE ~ 50 Hz, 2301 V / TN-C-S 

 2= 110V / IT 

Ochrana před neb. dotykem živých částí: krytem, zábranou, izolací 

Ochrana před neb. dotykem neživých částí: samočinným odpojením od zdroje (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
a PNE33 0000-1)  



 

2 Technické řešení  

Souhrn veškerého demontovaného materiálu včetně jeho roztřídění dle druhu odpadu bude uveden ve 
specifikaci demontovaného materiálu. S demontovaným materiálem, který bude označen k likvidaci bude 
zacházeno jako s odpadem, který bude roztříděn dle jeho druhu a odvezen na příslušné skládky/sběrné dvory/k 
ekologické likvidaci. 

Souhrn dodávaného zařízení včetně přesných specifikací bude uveden ve Specifikaci dodávek. Ostatní 
potřebný materiál bude uveden ve Specifikaci montážního materiálu. Kabely dodávané v rámci CZ000035 
budou uvedeny ve Specifikaci kabelů. 

2.1 Demontáže 

V rámci objektu CZ000035 bude kompletně demontována stávající technologie ze stávajícího stanoviště 
transformátorů T101 a T102 a ze stávajícího stanoviště tlumivek LT1 a LT2.   

Z přístrojů bude provedena demontáž stávajícího transformátoru T101, tlumivky TL1 a odporníku RL1, 
které budou umístěny v areálu TR Blansko a nově budou instalovány na nové stanoviště T101. Dále bude 
demontován stávající transformátor T102 - demontáž, stažení a odvoz T102 řeší správce oblasti 
transformátorů! Zhotovitel stavby provede pouze silové a kabelové odpojení transformátorů T101, 2 od 
stávající technologie. Dále bude demontovaná stávající tlumivka LT2 i s jejím sekundárním odporníkem a 
oba tyto přístroje budou následně opětovně usazeny na nově budované stanoviště T102. Veškeré činnosti 
související s demontáží a přesunem tlumivky s odporníkem na nové stanoviště řeší zhotovitel v rámci stavby 
(odpojení, demontáž, naložení, přesun, složení na novou pozici, zapojení přístroje…) Z přístrojů ze stanovišť 
T101 a T102 budou dále demontovány stávající omezovače přepětí VN a stávající kostrové transformátory 
proudu. 

V rámci demontáží bude provedena demontáž stávajících ocelových konstrukcí, které se nacházejí na 
stanovištích T102, T103, LT1 a LT2 – jedná se především o pomocné ocelové konstrukce, kovové rošty a 
zákrytové plechy. Vzhledem k neexistující stávající dokumentaci jsou hmotnosti ocelových konstrukcí 
uvedené ve specifikaci demontovaného materiálu pouze orientační a při průběhu demontáží je nutno uvažovat 
s tím, že se skutečné hodnoty mohou od uvedených hodnot lišit. 

Budou demontovány veškeré stávající NN kabely vedoucí od demontovaných přístrojů na stanovištích 
(NN kabely vedoucí od T101, T102, LT1, LT2, stavebnicových odporníků a klíčovacích odpojovačů vn). 

Dále budou demontovány veškeré zemnící pásky vedoucí k demontované technologii, kabelové chráničky, 
izolátory VN, svodiče přepětí vn, mechanické kabelové ochrany, elektrovodné pasy, propojovací skříně, 

označovací tabulky, svorky VVN a AlFe lana.  

Veškerý demontovaný materiál, který je specifikován jako odpad, bude ekologicky zlikvidován – dle druhu 
odpadu odvezen přímo k ekologické likvidaci, nebo odevzdána na příslušnou skládku nebo odevzdá do 
příslušného sběrného dvora. Seznam odpadů je popsán v dokumentu Soupis odpadů. 

 

2.2 Stavební řešení 

Stavebně budou přístroje osazeny na kolejnicích nebo POK. POK budou s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním. Živé části jsou umístěny tak, aby byla zajištěna ochrana polohou. Z tohoto důvodu není nutné 
provádět ochranné zábrany kolem živých částí pod napětím. Rozmístění technologie je znázorněno na výkrese 
v půdorysu. Konstrukční řešení stanovišť transformátorů je uvedeno na výkresech řezů. 
 



2.3 Osazení technologie na stanovištích T101-3 

Na pozici T101, T102 a T103 bude na připravený základ přepraven a zatažen příslušný výkonový 
transformátor. Dále na stanoviště budou instalovány zhášecí tlumivky a stavebnicové (sekundární) odporníky. 
Dopravu, zatažení a montáž (montáž průchodek, radiátorů, konzervátoru apod.), doplnění oleje a 

proměření a revize stroje (včetně zhotovení protokolů o zkouškách oleje a protokolu o zkouškách 

stroje) stávajícího transformátoru T101 řeší zhotovitel stavby.  Transformátory T102, T103 a tlumivka 

TL3 budou dodávkou E.GD! Součástí dodávky EG.D je taktéž dovoz nových transformátorů do TR 

Blansko, osazení transformátorů T102, 3 na transformátorové stanoviště v TR Blansko, nastrojení 

transformátoru (montáž průchodek, radiátorů, konzervátoru apod.), doplnění oleje a proměření a 

revize stroje (včetně zhotovení protokolů o zkouškách oleje a protokolu o zkouškách stroje). Zhotovitel 

stavby zajišťuje připojení transformátoru T101, 2, 3 funkční zkoušky všech transformátorů (buď 

zajistí zhotovitel provedení sám, nebo si objedná provedení funkčních zkoušek od příslušného oddělení 

EG.D, přičemž zhotoviteli budou na jeho náklady zaúčtovány hodiny pracovníků, kteří funkční 

zkoušky provádějí), revizi připojení stroje (včetně příslušné revizní zprávy). Po provedení funkčních 

zkoušek a revizi připojení předá zhotovitel pracovníkovi správy transformátorů VVN protokol o revizi 

připojení trafa. Na základě těchto dokumentů provede pracovník správy transformátorů VVN 

kontrolu připojení, funkčních zkoušek a provede uvedení transformátorů do provozu, za účasti 

zástupce zhotovitele stavby. Po ukončení stavby provede správce transformátorů VVN, na základě 

údajů od pracovníka výstavby aktivaci stroje (u T101 za účasti zástupce firmy KONČAR) dle směrnice.  

Součástí dodávky EG.D je taky tlumivka TL3. Její kompletní zapojení, odzkoušení a provedení 

revizní zprávy zajišťuje zhotovitel stavby.  

Strana VVN v transformátorových polích bude vždy pomocí Al trubek a AlFe lan vyvedena na průchodky 
transformátoru. Připojení napětí 110kV na transformátory bude provedeno AlFe lany 362-AL1/59-ST1A. 
Nula transformátoru na straně 110kV bude vždy vyvedena pomocí Cu pasoviny (+ pružná spojka 60x10) a 
izolátorů přes stoličku na zemnící síť rozvodny s možností odpojení v přístupné výšce cca 500mm nad zemí. 
Zde na něj budou přes sběrnicovou svorku připojeny pasy 3//FeZn30x4, kterými bude toto uzemnění 
izolovaně (samostatně od ostatních zemnění) zataženo až po hlavní zemnící síť. Mezi FeZn pásky a Cu 
pásovinu bude vložen cupalový pásek. Nula transformátoru (pásovina) bude natřena modrou barvou.  

Napětí 22kV bude vždy připojeno z transformátoru přes Cu pasovinu 60x10 a pružné spojky. K pásovinám 
Cu budou připojeny kabelové koncovky VN s kabely 2//3x300 22-CXEKVCEY - dva kabely VN na fázi (pro 

T101, 2 stávající, pro T103 nové). K pásovinám Cu budou na každém stanovišti vždy připojeny svodiče 
přepětí 3xFVJ a 1xFVO. Nula transformátoru na straně 22kV bude vždy vyvedena pomocí Cu pasoviny 60x10 
(+ pružná spojka) a izolátorů s napojením na VN kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16 (T101, 3) a 22-
AXEKVCEY 1x150/25 (T102), který povede k ocelové konstrukci u příslušné tlumivky. Po konstrukci bude 
kabel veden nahoru, kde bude opět napojen na Cu pasovinu 60x10 (u TL22 přes pružnou spojku), přes kterou 
bude připojen na příslušnou vývodku tlumivky. Pásovina Cu 60x10 (fáze L1, L2, L3) bude natřena oranžovou 
a označí se černými pruhy – počet pruhů dle příslušné fáze. Nula transformátoru na straně 22kV (pásovina) 
bude natřena modrou barvou. Nátěr nesmí být proveden v místě styčných ploch vodivých spojů (např. místa 
instalace propojovacích nebo zkratovacích svorek nebo připojení kabelových ok nebo svodičů přepětí)! 
Očištění a případné zdrsnění pasoviny před nanášením nátěrů musí být provedeno dle technologických 
požadavků aplikovaného nátěrového systému. Na pásoviny a stoličku u stanoviště budou instalovány 
příslušné zkratovací body. Odporníky RL1 a RL2 budou osazeny na pomocnou ocelovou konstrukci, která 
bude upevněna k pochozím roštům. Silové propojení odporníků a tlumivek bude realizováno pomocí kabelů. 

Při montáži vodivých propojů je nutné dávat pozor na dodržení doskokových vzdáleností mezi živými a 
neživými částmi zařízení – dle ČSN EN 61936-1 je to pro napětí 123 kV min. 1100mm, pro napětí 24 kV 
min. 270mm. 



Před objednáním vyspecifikovaných svorek je nutno ověřit jejich kompatibilitu s připojovacími 

body na skutečně dodávaných přístrojích. V případě neshody je nutno vyspecifikované svorky nahradit 

jinými vhodnými svorkami! U svorek a jejich protikusů je také nutno ohlídat, aby nedošlo ke spojení 

hliníkových prvků s protikusy z mědi. V takovém případě je nutno mezi styčnou plochu vložit cupalový 

pásek. 

Technologie na stanovištích T101 a T102 bude chráněna před přímým úderem blesku. Z tohoto důvodu 
bude v okolí stanovišť vybudována příslušná jímací soustava, která bude splňovat ochranu dané technologie 
před blesky ve třídě LPS II. 

 

2.4 Kabely VN 

VN kabely budou na kabelosvodné stoličce uchyceny pomocí příchytek a pomocí mechanické ochrany (v 
každé mechanické ochraně budou ještě osazeny celkem 4 držáky). 

Pro připojení fází 22kV budou na každém stanovišti využity dva paralelní trojsvazky kabelů VN 2//3x300 
22-CXEKVCEY (pro T101, 2  - stávající), které povedou po kabelosvodné stoličce dále zemí do budovy 
rozvodny 22kV. Na stanovišti T103 se jedná o nové VN kabely (řeší PS10), které budou vybaveny také 
novými kab. koncovkami vn. Na stanovišti T101, 2 budou použity stávající VN kabely, které budou přeloženy 
z jejich původního umístění na stanovišti. Tyto VN kabely budou přeloženy i s jejich stávajícími kab. 
koncovkami. V rámci objektu PS10 je uvažováno s odkopáním stávajících délek VN kabelů (T101, 2). 

Nula VN na stání T101-3 bude vyvedena od Cu pasoviny vedoucí k vývodce na transformátoru vždy 
jedním kabelem 1x70/16 22-AXEKVCEY (pro T101, 3) a 1x150/25 22-AXEKVCEY (T102), až po Cu 
pásovinu vedoucí k vývodce na tlumivku. Tyto kabely budou v nadzemní části upevněny pomocí kabelových 
příchytek a pomocí upevněné hrdlové trubky. Pod pochozími rošty budou uloženy na kab. lávky a kab. 
chráničky (UV stabilní). 

Kabel mezi transformátorem a tlumivkou (nula vn) bude označen černým štítkem z PVC s těmito údaji: 
jm. napětí, druh kabelu, průřez, měsíc a rok pokládky kabelu a místa propojení kabelu. Štítkem se označí 
kabel na začátku a konci kabelu a u vstupu i u výstupu z kabelových prostupů. Je třeba dodržet poloměr ohybu 
kabelů VN dle výrobce. Označení nových vn kabelů 22 kV (T103) řeší PS10. 

 

2.5 Kabely NN 

Pod zhášecími rošty budou umístěny kabelové žlaby pro kabely NN od transformátorů, odporníků a 

tlumivek. Kabely dále vždy povedou do propojovací skříně AVT1, 2, 3. V těchto skříních budou kabely 
propojeny a povedou kabelovým žlabem a pod zemí v ohebných chráničkách (na povrchu UV stabilní a 
uchyceny k POK pomocí dvoušroubové objímky) do stávajících kab. kanálů a dále pak do objektu BSP. Na 
stanovišti transformátoru T102 ještě bude osazena i skříň filtrace oleje, od které budou kabely opět vedeny 
pod zemí v ohebných chráničkách do stávajících kab. kanálů a dále pak do objektu BSP. Kabelové žlaby 
budou uchyceny k ocelovým profilům sloužícím pro upevnění zhášecích roštů nebo stěně stanoviště. 
Uchycení bude řešeno zhotovitelem na místě dle momentálních dispozičních možností, a to konkrétně pomocí 
POK. 

Veškerá kabeláž vedoucí k výkonovým transformátorům bude vždy procházet skrz příslušný jistící 
transformátor proudu. Utěsnění nn kabelů v chráničkách a kabelových žlabech bude provedeno pomocí tmelu 
a silikonu. 
 



2.6 Uzemnění 

Na stanovištích transformátorů a tlumivek budou všechny přístroje i pomocné ocelové konstrukce 
uzemněny svodovými pásky FeZn 30x4. Pracovní uzemnění tlumivek a VVN uzlů výkonových 
transformátorů bude, až po hlavní zemnící síť provedeno odděleně od uzemnění ostatních přístrojů a 
konstrukcí.  

Uzemnění bude připojeno ke konstrukcím a přístrojům šroubovými spoji (pouze kolejnice budou připojeny 
svárem). 
Před vstupy na stanoviště budou provedeny ekvipotenciální prahy (řeší PS09). 

Na každém stanovišti bude pod zhášecími rošty vybudován obvodový zemnič, který bude tvořen dvojicí 
FeZn pásků 30/4mm. K tomuto obvodovému zemniči budou přizemněny veškeré kovové neživé části, které 
se na stanovišti vyskytují. U příslušných uzemňovaných přístrojů budou pasy vedeny nad pochozí rošty skrz 
příslušné otvory (např. skrz otvory pro kabelové žlaby) a šroubovým spojem budou připojeny k příslušnému 
přístroji (příp. konstrukci). 

Obvodové zemniče budou napojeny prostřednictvím zemnících průchodek ve stěnách jímek na hlavní 
zemnící síť rozvodny 110kV. Prostřednictvím zemnících průchodek bude na zemnící síť také vždy připojena 
kovová výztuž ve stěnách záchytných jímek.  

U všech částí zemnící sítě včetně svodů musí být zajištěna ochrana proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 
3. Spoje uzemňovacích pásků v zemi budou provedeny sváry s následujícím protikorozním opatřením – suchý 
spoj bude opatřen nátěrem gumoasfaltu (min. 2 vrstvy). Antikorozní ochrana bude také provedena v oblasti 
přechodů uzemňovacích přívodů mezi různými prostředími. V oblasti přechodu půda/povrch musí být 
ochrana min. 30cm v půdě a 20 cm na povrchu, v oblasti přechodu beton/půda min. 30cm v betonu a 100cm 
v půdě, v oblasti přechodu beton/povrch min 10cm v betonu a 20cm na povrchu. Sváry provedené na povrchu 
budou následně ošetřeny zinkovou barvou. 

FeZn pásky na vzduchu budou na závěr v celé délce natřeny zelenou barvou se žlutými pruhy (kromě jejich 
styčných ploch s příslušným zemněným zařízením). 

Obvodové uzemňovací pásky na stání budou uchyceny ke stěnám pomocí příchytek po 0,5m. 

Uzemnění kostry výkonových transformátorů bude vždy provedeno 3//FeZn30x4 pasy, které budou 
procházet skrz jistící transformátor proudu přímo přes zemnící průchodku na zemnící síť R110 kV. 

Uzemnění kostry tlumivek bude vždy provedeno 2//FeZn30x4 pasy. 

Uzemnění sekundárních odporníků bude vždy provedeno jedním páskem FeZn30x4. 

Uzemnění uzlu VVN výkonového transformátoru je popsáno v kapitole 2.3. 

Pracovní uzemnění tlumivek TL1-3 bude provedeno pomocí pasů 1x Cu 60x10 (+ pružná spojka) a pásků 
3//FeZn30x4, které budou od tlumivky vždy vedeny po konstrukci, ke které budou uchyceny na podpěrném 
izolátoru. Nad pochozími rošty bude umístěna rozpojitelná svorka a dále budou vedeny 3//FeZn30x4 
k zemnící průchodce a odtud až po hlavní zemnící síť rozvodny (řeší PS09). Tyto pásky budou vedeny pod 
pochozími rošty a budou upevněny pomocí podpěr. 

Uzemnění skříní AVTx a AZF bude k POK provedeno pomocí vodiče 1-YY-J 25mm2, který bude na 
svých koncích vždy vybaven kabelovými oky a zelenožlutou smrštitelnou páskou. Uzemnění POK bude 
provedeno k obvodovému uzemnění vždy jedním pasem FeZn 30x4mm. 

Jednotlivé pochozí rošty budou mezi sebou vzájemně vodivě propojeny pomocí vodiče 1-YY-J 25mm2, 
který bude na svých koncích vždy vybaven kabelovými oky a zelenožlutou smrštitelnou páskou. Stejným 
vodičem budou následně uzemněny na obvodový zemnič (min. na 2. místech). 



Uzemnění stínění VN kabelů bude provedeno prostřednictvím lisovacích kabelových ok, které budou 
šroubem připojeny na blízkou uzemněnou ocelovou konstrukci. 
 

2.7 Označovací štítky a tabulky 

Na stanovištích transformátorů a tlumivek budou osazeny příslušné označovací štítky a tabulky. Osazení 
štítků a tabulek bude dle jejich typu provedeno na některou z ocelových konstrukcí nebo přímo na některý 
z přístrojů (např. na propojovací skříň). Upevnění a provedení jednotlivých štítků bude provedeno dle platné 
(TNS 30 0010.07). 

2.8 Provizorní připojení T101 

V rámci 3. a 4. etapy výstavby bude provizorně připojen transformátor T101 na linku V525 Boskovice. 
Tento propoj bude realizován v rámci objektu SO01. V rámci objektu PS04 budou instalovány průvlekové 
PTP na průchodky transformátoru. PTP jsou předjednány pro vypůjčení s panem Gertnerem tel. 773 800 270 
a jsou umístěná na rozvodně Brno Bohunice. Na rozvodně Bohunice je celkem 6ks PTP. V rámci stavby 
budou vybrány 3ks, které jsou nejvíce zachovalé a dopraveny na rozvodnu Blansko. K PTP jsou ještě třeba 
kryty svorkovnice, které jsou umístěné společně s PTP. Pro tyto PTP bude na místě sestrojena pomocná 
konstrukce z nevodivého materiálu – Textitu. PTP budou připojeny kabely, které jsou řešeny v objektu PS31. 

3 Regulace napětí 

Všechny tři stroje T101, T102, T103 jsou vybaveny regulátorem napětí pod zatížením. Regulátor je 
poháněn motorovým pohonem. Regulace napětí je možná z několika úrovní. Je možno ovládat regulaci povely 
Více, Méně a Zablokování regulace (dálkové vypnutí cívky stykače na přívodu pohonu). Automatické řízení 
pohonu pro přepínání odboček bude provedeno ze skříní ARAxx konkrétně z regulátoru, který je v každé 
osazen. 

 

4 Ochrany 

Ochrana každého transformátoru bude provedena terminálem rozdílové ochrany 7UT85 osazené ve skříni 
ARExx v budově společných provozů. Chráněním transformátorů a regulací napětí se podrobněji zabývá 
objekt CZD00042 (PS31-Ochrany). 

 

5 Signalizace poruchových stavů 

Veškerá signalizace je jak z transformátoru, tak z pohonu regulace vedena kabeláží přes propojovací skříně 
transformátorů AVTxx do rozvaděče ochran, kde je napojena do řídicího systému. Propojovací skříně 
AVT01,02,03 budou osazeny v prostoru každého transformátorového stanoviště pro T101,102,103. 

Poruchová signalizace i signalizace stavů je signalizována pomocí napětí 1.13, signály ze strojních ochran 
(Buchholzovo relé, ochranné relé regulace, přetlakový ventil…) jsou vedeny pomocí příslušného ovládacího 
napětí. Tyto signály jsou ve skříni ochran připojeny k cívkám zmnožovacích relé, které svými kontakty jednak 
vypínají vypínače VVN, VN a dále signalizují vznik poruchy do řídicího systému. Podrobněji zabývá objekt 
CZD00042 (PS31-Ochrany). 

 

6 Uvedení do provozu a provozní podmínky 

6.1 Předpoklady pro uvedení do provozu 

Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení překontrolováno, musí být zajištěn souhlasný stav 
výkresové dokumentace se skutečným provedením. Na zařízení musí být provedena výchozí revize dle ČSN 



33 1500 a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6 ed. 2, která musí obsahovat protokoly o provedených 
měřeních. 

 

6.2 Obsluha zařízení 

Manipulovat s přístroji smí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalé všeobecných i místních 
platných provozních a bezpečnostních předpisů. Osoby pověřené obsluhou v rozvodně musí být seznámeny 
se všemi příslušnými předpisy a normami, zejména s ESČ 00.01.12 „První pomoc při úrazu el. energií“. 
Zároveň musí tyto osoby prokázat základní znalosti pojmů o el. zařízení, musí být prokazatelně obeznámeny 
s obsluhou provozovaného zařízení a nebezpečím, které může vzniknout osobám a zařízení. Rovněž musí být 
řádně poučeny o dovolených manipulacích na zařízení, o blokovacích podmínkách apod. Provozovatel 
zařízení zajistí opravu stávajícího provozního a manipulačního předpisu. 

 

6.3 Provoz a údržba zařízení 

Veškeré práce na el. zařízení a v blízkosti zařízení se mohou provádět pouze podle pravidel uvedených 
v platném místním provozním předpisu, tato pravidla však nenahrazují platné předpisy a normy, pouze je 
prohlubují, eventuelně vysvětlují. Při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti je nutno 
respektovat bezpečnostní ustanovení dle ČSN EN 50110-1 ed.3. 

 

7 Požadavky na dodavatele stavby 

• Předpokládá se, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto je odpovědností účastníka 
výběrového řízení, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání veškeré dokumentace. 
V případě chybějících informací v projektové dokumentaci je plnou odpovědností zhotovitele doplnit 
informace vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit kompletní nabídku bez pozdějšího 
nárokování jakýchkoliv víceprací. 

• Zhotovitel montáže musí mít v celém období průběhu montáže během pracovní doby kompetentního 
pracovníka, jehož povinností a odpovědností je akceptovat instrukce zadavatele nebo jím pověřené osoby, a 
který je zodpovědný za koordinaci aktivit zhotovitele montáže s ostatními zúčastněnými zhotoviteli. 

• Zhotovitel montáže je odpovědný za péči o zařízení a údržbu elektrického zařízení, včetně zařízení dodaných 
či zapůjčených zadavatelem, a to až do konečné přejímky stavby. 

• Před započetím stavebních a montážních prací musí být dodavatelem vypracován a provozovatelem schválen 
podrobný harmonogram prací, potřeb mechanismů a vypínání sítí. 

• Pracovní stoje, mechanismy, lešení, apod. zajišťuje generální dodavatel dle potřeby. 

• Veškeré stavební práce (např. průrazy ve zdech a stropech z důvodu montáže nových kabelových roštů a 
stoupacích vedení, atd.) nad rámec projektu musí zhotovitel odsouhlasit se zástupcem investora a projektanta 
před jejich provedením. 

• Při montáži dodržet ustanovení platných norem ČSN a PNE a standardů provozovatele. 

• Po dokončení montážních prací bude vystavena výchozí revizní zpráva. 

• Veškeré změny v projektu budou zaznamenány do dokumentace skutečného stavu. Podmínkou 

převzetí dokumentace skutečného stavu provozovatelem je zaznamenání všech provedených změn 

nejen do montážních a výrobních výkresů dodavatele, ale také do celé původní prováděcí dokumentace 

zpracované projektantem stavby. Zvláště je třeba opravit všechna přehledová a liniová schémata, 

kabelové listiny a technické zprávy !!! Tyto opravy zajišťuje generální dodavatel stavby v součinnosti 

se subdodavateli dílčích částí. 

 


