

Panely Horní Ždár, čp.18,19 - ú...

Rozpočet VN/NN

- ▶ Rozpočet VN/NN
- ▶ Kontroly rozpočtu VN/NN
- ▶ **EG.D Náklady**
 - Souhrn nákladů stavby
 - Rekapitulace nákladů EBC/PUD
 - Rekapitulace nákladů stavby**
 - Globální náklady stavby
 - Práce, mechanizace a ostatní náklady
 - Práce, mech. a ost.nákl. na bod/úsek
 - Materiál MTZ
 - Materiál mimo MTZ
 - Materiál mimo MTZ na bod/úsek
 - Dodávky
 - Dodávky na bod/úsek
 - Subdodávky
 - Subdodávky na bod/úsek

Skupina objektů	Objekt			Celkem náklady	Práce a mechanizace	Příspěvek za sklad	Materiál	Subdodávky	Dodávky
1:	Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony			35 730	35 730	-	-	-	
	CZD00001: EGD Projekt.dokumentace a ost			35 730	35 730	-	-	-	
3:	Stavební objekty			58 256	33 073	268	19 047	5 868	
	CZD00010_00002: EGD Vedení NN kabelové			58 256	33 073	268	19 047	5 868	
4:	Ostatní náklady			79 479	79 479	-	-	-	
4.1:	Ostatní náklady stavby - Nesoutěžené výkony			10 208	10 208	-	-	-	
4.2:	Projektová dokumentace - Inženýring EG.D - Náklady EG.D			69 271	69 271	-	-	-	