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Datum tisku 24.03.2021

Kapitola: Náklady stavby:

Název stavby:  kabel NN  Číslo stavby: DES

Název verze:    REALIZACE  Číslo verze:   4

1. Projektová a inženýrská činnost 4 500,00

3. Stavební objekty 422 156,45

4. Ostatní náklady 72 032,00

498 688,45 Náklady stavby celkem (Suma 1-6)

 Z toho samostatně distr. transformátory

 Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů

498 688,45

0,00

498 688,45

 Investiční náklady celkem (Suma 1-5)

Sestava DES001

 Vypracoval: 



 Rekapitulace nákladů 
 stavby

Datum tisku 24.03.2021
Strana 1 / 1

  Název stavby:   - kabel NN
  Název verze:   REALIZACE

Poř.
číslo

Kapitola/Projekt

 Číslo stavby: DES
 Číslo verze:   4

Dodávky
Z toho

distr. trafa
Celkem
náklady

Práce a
mechanizace

Příspěvek za
sklad

Materiál Subdodávky Dodávky
celkem

1. Projektová a inženýrská činnost

1 Globální náklady stavby 4 500,00 4 500,00 0,000,000,000,000,00

0,00 0,00 Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost 4 500,00 4 500,00 0,000,000,00

3. Stavební objekty

2 Projekt 1 Hospříz, RD u ČOV - kabel NN 422 156,45 261 863,28 0,000,0016 798,88139 336,294 158,00

4 158,00 0,00 Celkem 3. Stavební objekty 422 156,45 261 863,28 0,0016 798,88139 336,29

4. Ostatní náklady

3 Globální náklady stavby 72 032,00 72 032,00 0,000,000,000,000,00

0,00 0,00 Celkem 4. Ostatní náklady 72 032,00 72 032,00 0,000,000,00

4 158,00 0,00

Vypracoval:

 Celkem 1030055254 498 688,45 338 395,28 0,0016 798,88139 336,29

Sestava DES018



 Rekapitulace nákladů 
 projektů

Datum tisku 24.03.2021
Strana 1 / 1

Dodávky
Poř.
číslo

PS

  Název stavby: - kabel
  Název verze:   REALIZACE

 Číslo stavby: DES
 Číslo verze:   4

Celkem
náklady

Kapitola/název PS Práce a
mechanizace

Dodávky
celkem

SubdodávkyMateriálPříspěvek za
sklad

Z toho
distr. trafa

 Projekt  1  Verze NZ: 2019/07a

3. Stavební objekty

RS21.01   Vedení NN kabelové - skříně

**   (neuvedeno)1  23 560,56 0,000,000,0019 362,653 530,53 667,38

23 560,56 Celkem RS21.01 0,000,000,0019 362,653 530,53 667,38

RS21.02   Vedení NN kabelové - úseky

**   (neuvedeno)2  396 044,06 0,000,0016 798,88119 973,64255 780,92 3 490,62

396 044,06 Celkem RS21.02 0,000,0016 798,88119 973,64255 780,92 3 490,62

RS49.01   Demontáže kabelů NN

**   (neuvedeno)3  2 551,83 0,000,000,000,002 551,83 0,00

2 551,83 Celkem RS49.01 0,000,000,000,002 551,83 0,00

422 156,45 0,000,0016 798,88139 336,294 158,00 Celkem 3. Stavební objekty 261 863,28

422 156,45 Celkem 1 0,000,0016 798,88139 336,294 158,00261 863,28

Vypracoval:

0,000,0016 798,88139 336,294 158,00 Celkem 1030055254 261 863,28422 156,45

Sestava DES002
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 Rekapitulace nákladů
- data pro EBC  Číslo verze:   2019/07a

 Číslo stavby: DES

Kapitola/ PS/SO
Materiál +
Dod. E.ON

Výkony zhot.
vč. GL. nákl.

Materiál +
Dod. E.ON

Výkony
zhotovitele

DodávkySubdodávkyPříspěvek za
sklad

Materiál
E.ON

Materiál
Zhotovitel

  Název stavby: - kabel NN
  Název verze:   REALIZACE

Práce a
mechanizace

Práce a mech.
montážní

1. Projektová a inženýrská činnost XX0,004 500,000,000,000,000,000,004 500,00 0,00

3. Stavební objekty
Vedení NN kabelové - skříně 19 068,025 625,9319 068,024 492,540,000,0019 068,02294,63 667,383 530,53 2 442,30

Vedení NN kabelové - úseky 99 731,95371 066,9299 731,95296 312,110,0016 798,8899 731,9520 241,69 3 490,62255 780,92 62 320,32

Demontáže kabelů NN 0,003 195,620,002 551,830,000,000,000,00 0,002 551,83 2 398,86

4. Ostatní náklady XX0,0072 032,000,000,000,000,000,0072 032,00 0,00

118 799,97

Vypracoval: 

Celkem 1030055254 118 799,97379 888,47118 799,97379 888,480,0016 798,8820 536,32 4 158,00338 395,28 67 161,48

Sestava DESEBC
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  Globální náklady stavby
2019/07aVerze NZ:

     ProcesP.č. PMP Zn.
Cena 

 celkemM.j. MnožstvíText PMP
Kapitola

Název

- KABEL nn
 REALIZACE

DES
4

Číslo

Stavba:
Verze:

1. Projektová a inženýrská činnost

** (neuvedeno)

1 9151 4 500,00Inženýrská činnost zhotovitele TKC 4,500

 Celkem ** 4 500,00

 Celkem 4 500,001. Projektová a inženýrská činnost

4. Ostatní náklady

** (neuvedeno)

2 9403 1 801,00Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran * 1,000

3 9413 34 200,00Geodetické práce TKC 34,200

4 9414 6 321,00Dokumentace pro TE TKC 6,321

5 9415 4 282,00Výchozí revize TKC 4,282

6 9460 20 873,00Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke
zneškod,vč.dopravy

TKC 20,873

7 9461 120,00Doprava materiálu výnosového TKC 0,120

8 9498 4 435,00Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km KC 1,000

 Celkem ** 72 032,00

 Celkem 72 032,004. Ostatní náklady

76 532,00Cena celkem za stavbu

 Vypracoval:

Sestava DES011
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Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady
2019/07aVerze NZ:Číslo

DES
 4
1 RS21.01 **

Název

 - kabel NN 
REALIZACE
- kabel NN Vedení NN 
kabelové - skříně
(neuvedeno)(neuvedeno)

Projekt:
Verze:

Stavba:

PS:
Pr.:

CelkemJedn. 
Časový  fond 

Text PMP M.j. MnožstvíPMP Zn.
Cena  

celkem
P.č.

0,510 0,510 206,551 DH61 KSPilíř vč.skříně smyčkové přípojkové SS100/NK,vč.svorky
V,bez zemních prací

1,000

0,510 1,020 413,102 DH62 KSPilíř vč.skříně smyčkové přípojkové SS200/NK,vč.svorky
V,bez zemních prací

2,000

0,697 1,394 564,563 DH71 KSPilíř vč.skříně rozpojovací jistící SR322/NK,vč.svorky V,bez
zemních prací

2,000

0,073 0,146 59,134 DK71 SADProvozní značení kab.rozpojovacích skříní pro SR,SD,SV - 7
ks znaků

2,000

0,023 0,437 176,995 DK79 KSOznačení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem 19,000

1,926 1,926 780,026 EM15 KSOsazení pilíře do plotu pro skříň SP100, 200/PK, SS100, 200,
300/PK

1,000

0,035 0,350 112,017 EQ02 M2Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou 10,000

0,112 1,120 358,428 EQ05 M2Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 10,000

0,014 0,042 17,019 HI57 KSPojistková vložka PN 000  25A,vč.montáže 3,000

0,014 0,042 17,0110 HI58 KSPojistková vložka PN 000  32A,vč.montáže 3,000

0,014 0,084 34,0211 HI59 KSPojistková vložka PN 000  40A,vč.montáže 6,000

0,014 0,029 11,9112 HI67 D2 KSPojistková vložka PN 1  63A,vč.montáže 3,000

0,014 0,084 34,0213 HI81 KSPojistková vložka PN 2  100A,vč.montáže 6,000

0,014 0,042 17,0114 HI85 KSPojistková vložka PN 2  125A,vč.montáže 3,000

0,014 0,126 51,0315 HI86 KSPojistková vložka PN 2  160A,vč.montáže 9,000

0,000 0,000 0,0016 CH24 KSPříchytka kabel.typ 637528-kabel D14-28 3,000

0,000 0,000 0,0017 CH25 KSPříchytka kabel.typ 637540-kabel D29-40 6,000

0,000 0,000 0,0018 CH26 KSPříchytka kabel.typ 637554-kabel D41-54 4,000

0,000 0,000 0,0019 XM43 KSTabulka NB3.01.31+NB.2.21.06 Pozor zpětný proud-vypni
obě strany

1,000

0,206 0,618 197,6720 1771 KSZemní práce pro plastový pilíř SS 100, 200, 300 3,000

0,227 0,454 145,4421 1772 KSZemní práce pro plastový pilíř SR 322, 422, 442, 542 2,000

Celkem

Montážní práce
Zemní práce 

8,425

5,882

2,542

3 195,88

2 382,35

813,53

47,651 PPV na PS z objemu montážních prací % 2,000 0,118

Práce celkem vč. PD 3 243,53

9343 0,598 227,051 GZS 7% 1,000

Přirážky k práci celkem 227,05

Práce celkem vč. PRP 3 470,58

Sestava DES003
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240 4,281 MOTOROVY PECH 0,021

420 19,292 AUT.NAKL. - DO 3,5 T 1,286

440 5,413 AUT.NAKL. - DO 6 TUN 0,169

520 13,404 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 0,022

640 17,575 TRAKTOR KOL.BEZ MECH 0,036

Stavebně montážní mechanizace celkem 59,95

Sestava DES003
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Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady
2019/07aVerze NZ:Číslo

DES
 4
1 RS21.02 **

Název

- kabel NN 
REALIZACE
 
Vedení NN kabelové - úseky
(neuvedeno)(neuvedeno)

Projekt:
Verze:

Stavba:

PS:
Pr.:

CelkemJedn. 
Časový  fond 

Text PMP M.j. MnožstvíPMP Zn.
Cena  

celkem
P.č.

0,037 7,789 3 154,311 CE04 mKabel 1-NAYY 4x50 mm2 volně uložený 210,500

0,095 31,208 12 638,912 CE08 mKabel 1-NAYY 4x150 mm2 volně uložený 328,500

0,871 5,226 2 116,513 CI472 SADUkončení kab.NAYY 4x50mm2 bez ok 6,000

1,489 7,445 3 015,204 CI476 SADUkončení kab.NAYY 4x150mm2 bez ok 5,000

1,499 7,495 3 035,455 CI53 SADUkončení kab.NAYY 4x150mm2 (oko-sv.12mm) 5,000

0,311 1,244 503,826 DQ02 mUzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm 4,000

0,089 0,178 72,097 DQ09 KSŠtítek označovací na uzemňovací přívod 2,000

0,110 0,220 89,108 DQ11 KSSmršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas 2,000

0,047 4,324 1 751,209 DQ13 mUzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm 92,000

0,000 0,000 0,0010 DQ62 KSPřipojení zemnící pásky 2,000

0,000 0,000 0,0011 DQ63 KGSuspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů 0,800

3,898 1,867 756,1912 EA08 KMVytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru 0,479

0,265 0,928 296,8213 EA242 M2Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá 3,500

9,042 5,877 1 880,8314 EA331 M3Bourání asfaltu (silnice) 0,650

0,155 1,860 595,2315 EA34 mŘezání spáry v asfaltu nebo betonu 12,000

2,132 6,396 2 046,8316 EC52 M3Výkop jámy ručně zem.tř.3-4 3,000

0,054 0,162 51,8417 EC63 M3Záhrn jámy strojně ve volném terénu 3,000

0,592 1,776 568,3518 ED22 mVýkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 3,000

0,592 177,955 56 948,5819 ED22 V1 mVýkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 250,500

1,246 31,399 10 048,2620 ED38 V1 mVýkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3 21,000

2,011 36,198 11 583,9521 ED72 mVýkop kabel.rýhy 60x150cm ručně zem.tř.3 18,000

0,103 0,721 230,7322 EG51 mZához kabel.rýhy 50x30cm ručně zem.tř.3 7,000

0,059 10,178 3 256,9723 EH22 mHloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.3 172,500

0,074 0,592 189,4524 EH38 mHloubení kabel.rýhy 50x120cm strojně zem.tř.3 8,000

0,088 9,481 3 033,9525 EI80 M3Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě 107,734

0,054 2,187 699,8826 EJ01 mKabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab. 40,500

0,078 0,546 174,7327 EJ02 mKabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab. 7,000

0,053 22,552 7 216,8528 EJ19 mKabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez
chráničky

425,500

0,006 1,581 505,9529 EJ40 mFolie výstražná PE červená-šíře 19cm 263,500

0,006 1,428 456,9830 EJ41 mFolie výstražná PE červená-šíře 32cm 238,000

0,032 0,208 66,5631 EK1513 mProstup z umělohmot.roury vrubované ohebné 110/94mm 6,500

0,032 5,936 1 899,6232 EK161 mProstup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky
90/75mm

185,500

0,032 3,216 1 029,1733 EK1613 mProstup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky
110/94mm

100,500

0,040 1,720 550,4334 EK162 mProstup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky
160/137mm

43,000

1,388 5,552 1 776,7335 EK21 mProtlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny 4,000

Sestava DES003
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CelkemJedn. 
Časový  fond 

Text PMP M.j. MnožstvíPMP Zn.
Cena  

celkem
P.č.

0,000 0,000 0,0036 EK353 mProstup v protlačovaném otvoru umělohm.rourou hladkou
110/3,5mm

4,000

0,080 8,560 2 739,3437 EK40 mŽlab kabelový betonový TK1 vč. poklopu -pro kabel VN 107,000

0,060 3,360 1 075,2638 EK53 KSUtěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící 56,000

0,059 2,652 848,6439 EN01 M3Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km 44,947

0,124 15,088 4 828,5140 EN03 M3Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm 121,680

0,414 21,114 6 756,8341 EN04 mPažení rýh šířka do 1,3m, hloubka do 2m 51,000

0,241 12,291 3 933,3242 EN10 mOdstran.pažení rýh šířka do 1,3m, hloubka do 2m 51,000

0,109 0,436 139,5343 EN22 KSVyvěšení stávajícího kabelu při křížení 4,000

0,109 0,436 139,5344 EN23 KSVyvěšení stávajícího potrubí při křížení 4,000

0,078 0,468 149,7745 EN24 mZřízení a odstranění provizorní lávky 6,000

0,088 41,668 13 334,4446 EN31 mManipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr 473,500

0,035 13,755 4 401,8247 EQ02 M2Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou 393,000

0,112 105,952 33 906,3848 EQ05 M2Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 946,000

0,029 1,769 566,1149 EQ14 M2Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku 61,000

0,194 0,169 54,0850 EQ16 M3Podkladová vrstva ze štěrkopísku 0,871

0,207 0,828 264,9751 EQ22 KSKabelový označník "Kabel NN" vč.zemních prací 4,000

0,016 2,968 1 202,0352 CH46 mPříplatek na zatahování kabelu hmotnost do 2kg 185,500

0,026 3,952 1 600,5453 CH47 mPříplatek na zatahování kabelu hmotnost do 4kg 152,000

0,000 0,000 0,0054 5632 KSSpojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití 5,000

Celkem

Montážní práce
Zemní práce 

630,909

73,915

556,994

208 182,54

29 935,34

178 247,20

598,711 PPV na PS z objemu montážních prací % 2,000 1,478

Práce celkem vč. PD 208 781,25

9343 44,267 14 614,691 GZS 7% 1,000

Přirážky k práci celkem 14 614,69

Práce celkem vč. PRP 223 395,93

120 1 169,921 AUTOJERAB DO 8 TUN - H 1,840

240 4 190,092 MOTOROVY PECH 20,048

250 4 816,003 PODTUNELOVAC 4,480

260 1 500,004 REZAC ASFALTU A BET. 12,000

420 392,125 AUT.NAKL. - DO 3,5 T 26,141

440 719,156 AUT.NAKL. - DO 6 TUN 22,474

520 10 269,317 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 16,726

640 8 534,638 TRAKTOR KOL.BEZ MECH 17,489

740 793,769 Kompresor do 5,4 m3/min 2,569

Stavebně montážní mechanizace celkem 32 384,99

Sestava DES003



Datum tisku 24.03.2021
Strana 5 / 5

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady
2019/07aVerze NZ:Číslo

DES
 4
1 RS49.01 **

Název

- kabel NN 
REALIZACE

Demontáže kabelů NN
(neuvedeno)(neuvedeno)

Projekt:
Verze:

Stavba:

PS:
Pr.:

CelkemJedn. 
Časový  fond 

Text PMP M.j. MnožstvíPMP Zn.
Cena  

celkem
P.č.

0,037 2,313 936,551 CE04 D1 mKabel 1-NAYY 4x50 mm2 volně uložený 125,000

0,881 3,084 1 248,812 CI49 D2 SADUkončení kab.NAYY 4x50mm2  (oko-sv.12mm) 5,000

Celkem

Montážní práce
Zemní práce 

5,396

5,396

0,000

2 185,36

2 185,36

0,00

Práce celkem vč. PD 2 185,36

9343 0,378 152,981 GZS 7% 1,000

Přirážky k práci celkem 152,98

Práce celkem vč. PRP 2 338,33

640 213,501 TRAKTOR KOL.BEZ MECH 0,438

Stavebně montážní mechanizace celkem 213,50

 Vypracoval: 

Sestava DES003
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Verze NZ: 2019/07a

Jedn.
Cena  

Cena 
 celkemP.č. PMP M.j. MnožstvíPopis subdodávky

Název

- kabel NN 
REALIZACE

- kabel NN Vedení NN 
kabelové - úseky(neuvedeno)(neuvedeno)

Číslo

DES
 4
1 RS21.02 **

Dílčí rozpočet - subdodávky

Projekt:
Verze:

Stavba:

PS:
VP:

2 052,00 13 338,001 53001 Definitivní zádlažba - vozovka asfaltová M2 6,500

700,00 2 450,002 53018 Def.zádlažba - chodník-betonová dlažba zámková vč.stáv.mat.nový
20%,vč.podk.vr.

M2 3,500

126,00 882,003 53020 Definitivní zádlažba - zálivka asfaltová pro dilatační nebo pracovní
spáry

m 7,000

179,00 128,884 53041 Naložení sutě na dopravní prostředek T 0,720

Subdodávky celkem 16 798,88

 Vypracoval:

Sestava DES010
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Soupis materiálu mimo MTZ
2019/07aVerze NZ:

Jedn.
Cena  

Cena 
 celkemMnožstvíM.j.Název materiálu

Číslo

DES
 4
1 RS21.01 **

Název

- kabel NN 
REALIZACE

Vedení NN kabelové - skříně
(neuvedeno)(neuvedeno)

Číslo materiáluP.č.

Projekt:
Verze:

Stavba:

PS:
VP:

6,0940,601110821132101 Voda pitná pro ostatní odběratele M3 0,150

1,16116,001114490180002 Vazelina na kontakty KG 0,010

14,609,931321113730363 Ocel kruhová $  12      j.11373.0 KG 1,470

18,402,305852211325024 Cement SPC 42 KG 8,000

96,391,895859300000835 Malta vápenocementová zdící MCV 011 KG 51,000

8,1890,907919998075836 Osivo travní KG 0,090

50,0025,008000000001807 Provozní značení SR,SD,SV skříně - 7 ks znaků SAD 2,000

99,81291,008000000003018 Písek-projekty D0 - 2 M3 0,343

Materiál mimo MTZ celkem 294,63

Sestava DES008



Datum tisku 24.03.2021
Strana 2 / 2

Soupis materiálu mimo MTZ
2019/07aVerze NZ:

Jedn.
Cena  

Cena 
 celkemMnožstvíM.j.Název materiálu

Číslo

DES
 4
1 RS21.02 **

Název

- kabel NN 
REALIZACE

Vedení NN kabelové - úseky
(neuvedeno)(neuvedeno)

Číslo materiáluP.č.

Projekt:
Verze:

Stavba:

PS:
VP:

239,3440,601110821132101 Voda pitná pro ostatní odběratele M3 5,895

67,4829,341116330303002 Gumoasfalt suspenze SA IV KG 2,300

3,662,381561114020053 Drát Fe černý měkký 2mm J.11343 KG 1,536

421,1832,233141250250634 Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn KG 13,068

2 911,863 087,876051121100305 Prkno smrkové omítané 24-32mm síla M3 0,943

980,875 082,226051226121606 Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý M3 0,193

321,5190,907919998075837 Osivo travní KG 3,537

2 100,00150,008000000001908 Pěna těsnící sprej KS 14,000

9 844,53291,008000000003019 Písek-projekty D0 - 2 M3 33,830

333,59383,0080000000030310 Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek M3 0,871

3 017,67291,0080000000030711 Štěrkokamen projekty 32-64 T 10,370

Materiál mimo MTZ celkem 20 241,69

 Vypracoval: 
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