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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Rozsah projektovaného zařízení 
 

Dílčí technická zpráva řeší novou smyčku kabelu 110 kV mezi: 

- rozvodnou Červený mlýn (ČML) a rozvodnou Brno-sever (BNS), přestavěnou 

ze spínací stanice 22 kV (řeší samostatná PD) 

- rozvodnou Brno-sever (BNS) a stávajícím kabelem mezi rozvodnami Červený 

mlýn a Medlánky (MEY) – projektovaný kabel 110 kV bude naspojkovaný na 

stávající kabel ve spojkovišti 0 na ul. Sportovní u vyústění Královopolských 

tunelů. 

Ke každému z kabelů 110 kV budou v celé délce trasy připoloženy 2 optické 

kabely v ochranných trubkách HDPE, vč. jedné HDPE trubky rezervní, a zemnící 

vodič. 

Projektová dokumentace je zpracována dle katalogů výrobců a návodů pro montáž 

jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace. Dále 

projekt respektuje všechny náležitosti dle oborových zvyklostí, zásady směrnic a 

požadavky provozovatele. Při zpracování projektové dokumentace bylo 

postupováno v souladu s požadavky provozovatele stavby. 

Při projekční činnosti projektant vycházel z dostupných podkladů, které byly předány 

investorem stavby. Jedná se o kompletní výkresovou dokumentaci stavby včetně 

přehledného soupisu.  

Zhotovitel projektové dokumentace nenese odpovědnost za skutečnosti, které 

nebylo možno z pozice dodavatele zjistit a na něž nebyl investorem upozorněn. 

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků investora 

či dodavatele stavby, která vznikne dodatečně, a která má za následek změny 

montážních dispozic proti tomuto projekčnímu řešení musí být samostatně 

konzultována a naší společností potvrzena. 

Zhotovitel stavby musí mít zpracované vlastní technologické předpisy a postupy 

všech zásadních činností na stavbě v návaznosti na platné zákony, předpisy a 

normy s ohledem na bezpečnost práce. 

2. Zdůvodnění stavby 

 

Stavba je projektovaná na základě schválené „Koncepce rozvoje DS 110 kV EG.D 

a.s.“ a jedná se o napojení stávající spínací stanice 22 kV Brno-sever k distribuční 

soustavě 110 kV a současné přestavbě stanice na transformovnu 110/22 kV. 
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Stávající spínací stanice BNS je nejdůležitější a dlouhodobě nejzatíženější 

spínací stanicí 22 kV v Brně. Maximální dosažené zatížení a proteklá elektrická 

práce dosahují hodnot, které ji předurčují pro přestavbu na transformovnu 110/22 

kV. Hodnoty maximálního zatížení se každoročně zvyšují o cca 2%. 

3. Základní technické údaje 

 

3.1 Související normy a předpisy 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických předpisů, norem, 

katalogů výrobců a návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době 

zpracování projektové dokumentace. Dále projekt respektuje všechny náležitosti dle 

oborových zvyklostí, zásady směrnic a požadavky zákazníka dle PNE. 

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení předpisů 

v dosud platném rozsahu a dále následující normy: 

 

ČSN 33 2000   Základní ustanovení pro elektrická zařízení 

ČSN 33 2000-4-41  Ochrana proti úrazu el. proudu 

ČSN 33 2000-5-52  Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54  Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 50110-1  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 50 522   Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

ČSN 73 6133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemní 

komunikace 

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

PNE 34 1050   Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích 

energetiky 

PNE 33 0000 – 1 6V  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

v distribuční soustavě 

PNE 33 0000-6    Obsluha a práce na el. zařízení 

 

3.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

Návrh je řešen v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (EN 61140) a jeho základním 

pravidlem, že nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části 

nesmí být nebezpečně živé ani za normálních podmínek, ani za podmínek jedné 

poruchy. 
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Ochrana za normálních podmínek je zajištěna základní ochranou a ochrana za 

podmínek jedné poruchy je zajištěna ochranou při poruše. 

Prostředky zvýšené ochrany zajišťují ochranu za obou podmínek. 

Dále je ochrana před úrazem elektrickým proudem řešena v závislosti na druhu 

instalace nebo sítě v souladu s ČSN 33 3201 (pro instalace nad 1kV) a PNE 33 

0000-1. 

Základním ochranným opatřením je: Ochrana automatickým odpojením od zdroje 

(ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 6.1) 

Základní ochrana (Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) 

Základní ochrana elektrického zařízení, (před nebezpečným dotykem živých částí) 

je dána jejich provedením a konstrukčním uspořádáním a je řešena některým z 

následujících ochranných prostředků dle výše uvedených norem: 

· Ochrana izolací živých částí 

· Ochrana kryty nebo přepážkami 

· Ochrana polohou 

· Ochrana zábranou 

· Ochrana doplňkovou izolací (prostředek zvýšené ochrany) 

Ochrana při poruše (Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) 

Ochrana elektrického zařízení při poruše, (před nebezpečným dotykem neživých 

částí) je navržena dle výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími 

ochrannými prostředky: 

· Ochrana automatickým odpojením od zdroje. 

· Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování). 

Všechny neživé části musí být vzájemně pospojovány a spojeny se zemí. 
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4. Technické řešení 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 

Během výstavby se počítá s nutností napojení na elektřinu a vodu. Napojovací 

místa ze strany TR Klusáčkova (BNS) a ze strany ČML zhotovitel dohodné 

během předaní stavby. Na trase vedení VVN, v PD se počítá s mobilní ústřednou 

elektřiny a dovozem vody. Náklady budou zohledněné v rozpočtu. 

 

b) odvodnění staveniště, 

 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu neočekává se výskyt 

podzemních vod v místech výkopů. Dešťová voda bude odčerpaná v šachtách, 

kde pro tyto účely bude připravená jímka na čerpaní vody. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Hlavní příjezdové trasy jsou vymezeny stávajícími pozemními komunikacemi a 

polními cestami a dále zajištěnými pozemky budované kabelové trasy.  

Před započetím stavby je realizační firma povinna prověřit dostupnost veškerých 

přístupových cest a překážky na nich, případně stanovit vlastní návrh přístupu. 

Následně po skončení stavby bude provedena oprava poškozených příjezdových 

cest a vyrovnání vyjetých kolejí na příjezdech ke staveništi. Před realizací 

projektu musí zhotovitel případné úpravy příjezdových cest zahrnout do rozpočtu. 

Škody, které budou způsobeny montážními pracemi, budou uživatelům pozemků 

v plném rozsahu uhrazené dodavatelem stavebních prací a budou písemně 

doloženy stanovené výše náhrad odsouhlasené uživatelem pozemku. 

Dodavatel stavby před zahájením montážních prací určí hlavní místa skládky 

materiálu. Z těchto míst bude materiál rozvážen na jednotlivá pracoviště.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 

včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách 

krajního kabelu. 

V ochranném pásmu vedení 110 kV je zakázáno provádět skládky hořlavého 

materiálu, výkopy a navršení zeminy do nebezpečné výše a ostatní práce 

vymezené zákonem 458/2000 Sb. § 46. V ochranném pásmu podzemního 

vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o 

celkové hmotnosti nad 6 t. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 

Hlavní staveniště pro kabelové vedení je definované kabelovou trasou o šířce cca 

3 m. 

Vedlejším staveništěm jsou plochy zařízení staveniště, skládky materiálu. 

Prostor pro skládku materiálu a ubytování pracovníků zajistí vybraný dodavatel 

stavby na jím 

vytypovaných místech. Dále bude nutné oplocení mechanismů pro tažení lan 

včetně příslušenství a zázemí stroje. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 

Během stavby bude vybudováno provizorní můstky pro pěší přes výkopy v místě 

chodníků. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

 

 
 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 

Montážní práce budou prováděny bez napětí. Práce v blízkosti částí pod napětím 

se provádějí zásadně na příkaz „B“ - zajistí dodavatel ve spolupráci s 

provozovatelem. Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Dále dodržovat NV č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném 

rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonávat práce ve výškách, práce s použitím 

technických konstrukcí a různých typů dočasných stavebních konstrukcí (viz. 

např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce proti pádu, zřícení apod.), 

nebo bude-li používat žebříky, zejména při výstupu do výšky nad 5m, popř. musí 

při výstavbě, bourání apod. ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní 

plošinu. Pro zajištění ochrany a bezpečnosti při provádění realizace stavby je 

nutné zpracovat bezpečnostní, pracovní požární a organizační předpisy - 

zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s provozovatelem zařízení EG.D v rámci 

areálového provozu. Při montáži a provozu rozvodny musí být dodržována 

ustanovení příslušných norem ČSN 332000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 
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50522, vyhl. č.50/78sb., PNE 330000-1, PNE 330000-6. Před uvedením do 

provozu musí být zařízeni odzkoušeno a provedena výchozí revize. 

 

j) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Výstavba bude probíhat v následujících důležitých etapách: 

1. Rekonstrukce TR BNS – je řešeno samostatným kompletem dokumentace. 

2. Pokládání kabelů 110kV+3xHDPE(optika): 

- KROK1. Etapa1: SOUBĚŽNÁ PŘÍPRAVA SPOJKOVIŠTĚ 1, 2, 3 a 

protlaků. Pokládka kabelu, plášťová zkouška. Zásypy po plášťové zkoušce - 

minimalizovat uzavření provozu ul. Domažlická. PŘEDPOKLAD 20 TÝDNŮ 

PŘERUŠENÍ PROVOZU. 

- KROK2. ETAPA2, ETAPA3, ETAPA4 SOUBĚŽNĚ: 3 MONTÁŽNÍ 

SKUPINY.  

ETAPA2 : PŘÍPRAVA TRASY OD SP2 A ZAUSTĚNÍ DO TR BNS. 

PLAŠTOVA ZKOUŠKA PO POKLADCE A ZÁSYPY. 

ETAPA3: PŘÍPRAVA TRASY SP0 A SP3. PLAŠTOVA ZKOUŠKA PO 

POKLADCE A ZÁSYPY. 

ETAPA4: PŘÍPRAVA TRASY SP1 A ČML. PLAŠTOVA ZKOUŠKA PO 

POKLADCE A ZÁSYPY. 

- KROK3. Plášťová a napěťová zkouška úseku BNS-SP0(NAPAJENÍ Z 

MEY). SOUBĚŽNĚ S FZ A ZPROVOZNĚNÍM ROZVODNY BNS. Kabel po 

celé délce položen a zasypán. Spojky a koncovky osazené. Plášťová 

zkouška OK. ZAUSTĚNÍ DO TR ČML. VYPNUTÍ 4 TÝDNY. ČML-PŘÍKOP 

ZŮSTÁVÁ V PROVOZU.  

- KROK4. Plášťová a napěťová zkouška úseku BNS-ČML(NAPAJENÍ 

DOMLUVIT).  Kabel po celé délce položen a zasypán. Spojky a koncovky 

osazené. Plášťová zkouška OK.  

Pro realizace je nutno naplánovat s Teplárnou Červený Mlýn termín vypnutí pole 

AEA02. Předpokládané vypínaní 3 týdny:  

Ze strany zaústění do TR ČML: 

1-2.den odpojení a demontáž stávajícího kabelu(uvolnění stávajících kabelových 

prostupů VVN). 

2-4.den zavedení nových kabelů VVN do rozvodny/demontáž zemnicí skříně. 

4-5.den osazení koncovky/montáž LinkBoxů 

6.den úklid/ utěsnění prostupů/ zahájení zkoušky plášťová po zapojení. 

10.den zkouška provozním napětím 110kV po dobu 24h. 
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Ze strany spojkoviště 0: 

1-5.den dodělaní stavebních příprav Spojkoviště 

7-8.den spojkování stávajícího a nového kabelu, osazení a zapojení link boxu 

9.den plášťová zkouška po zapojení 

11.den zásypy 

 

Podmínkou vypnutí AEA02 v TR ČML je kompletní připravenost k provozu 

zrekonstruované rozvodny Klusáčkova BNS a kompletní příprava trasy 

kabelu VVN. 

Během provádění stavby zhotovitel musí splnit podmínky vyjádření všech 

dotčených majitelů a instituci – viz část E této PD. 

 


