Příloha č. 4 Detailní popis jednotlivých výkonů - SNK v kabelových sítích NN 

	Položka
	Č. výkonu
	Název výkonu (technologický typ přípojky)

	 SNK v kabelových sítích NN 

	1
	1100105
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 5m,skříň SS

	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	2
	1100106
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 10m,skříň SS

	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	3
	1100107
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 20m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	4
	1100108
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 30m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	5
	1100109
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 40m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	6
	1100110
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 50m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	7
	1101945
	Demontáž stávajícího pilíře


	Popis výkonu
	Výkon se použije v případě výměny nevyhovujícího kabelového pilíře/skříně v kombinaci s výkony SNK, kde se vyskytuje kabelová skříň.
Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele.
Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
GZS, demontáž přichycení kabelu příchytkou a označení vývodů, odpojení stávajících kabelů, vyjmutí pojistek, zemní a demontážní práce pro pilíř v terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, zapojení stávajícího kabelu a pojistek do nové skříně (bez nové skříně), přichycení kabelu příchytkou a označení vývodů, zabezpečení zábranou.

	8
	1101938
	Příplatek-Zatepl.fasáda s omít. SS skříň


	Popis výkonu
	Příplatek za osazení skříně do zateplené fasády s obezděním nehořlavým materiálem (např. Ytong tl. 50 mm), zateplení (minerální vata nebo polystyren). Nepoužívat v případě nezateplené fasády.


	9
	1101939
	Příplatek-Zatepl.fasáda s omít. SR skříň


	Popis výkonu
	Příplatek za osazení skříně do zateplené fasády s obezděním nehořlavým materiálem (např. Ytong tl. 50 mm), (minerální vata nebo polystyren). Nepoužívat v případě nezateplené fasády.

	10
	1100111
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 5m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	11
	1100112
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 10m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a materiál na zádlažby jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	12
	1100113
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 20m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	13
	1100114
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 30m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	14
	1100115
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 40m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	15
	1100116
	Smyčka,kabel do 95mm,délka 50m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	16
	1100117
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 5m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	17
	1100118
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 10m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	18
	1100119
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 20m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	19
	1100120
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 30m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	20
	1100121
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 40m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	21
	1100122
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 50m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	22
	1100123
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 5m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	23
	1100124
	Smyčka, kabel do 240mm,délka 10m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	24
	1100125
	Smyčka, kabel do 240mm,délka 20m,skříň SR


	Popis výkonu
	
Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	25
	1100126
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 30m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	26
	1100127
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 40m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	27
	1100128
	Smyčka,kabel do 240mm,délka 50m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), 2xkabelová spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SR vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SR do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	28
	1100129
	Paprsek,kabel do 50mm,délka 5m,skříň SS


	Popis výkonu
	aprsek,kabel do 50mm,délka 10m,skříň SS
Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	29
	1100130
	Paprsek,kabel do 50mm,délka 10m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	30
	1100131
	Paprsek,kabel do 50mm,délka 20m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	31
	1100132
	Paprsek,kabel do 50mm,délka 30m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	32
	1100133
	Paprsek,kabel do 50mm,délka 40m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	33
	1100134
	Paprsek,kabel do 50mm,délka 50m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	34
	1100135
	Paprsek,kabel do240mm,délka 5m,skříň SS


	


Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	35
	1100136
	Paprsek,kabel do240mm,délka 10m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	36
	1100137
	Paprsek,kabel do240mm,délka 20m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkon - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY y.

	37
	1100138
	Paprsek,kabel do240mm,délka 30m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	38
	1100139
	Paprsek,kabel do240mm,délka 40m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	39
	1100140
	Paprsek,kabel do240mm,délka 50m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	40
	1101948
	Paprsek,kabel do240mm,délka 5m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	41
	1101949
	Paprsek,kabel do240mm,délka 10m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, uzemnění v zemi vč. výkopu/záhozu rýhy, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	42
	1101950
	Paprsek,kabel do240mm,délka 20m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	43
	1101951
	Paprsek,kabel do240mm,délka 30m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	44
	1101952
	Paprsek,kabel do240mm,délka 40m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	45
	1101953
	Paprsek,kabel do240mm,délka 50m,skříň SR


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	46
	1100141
	T spojka,kabel do 50mm,délka 5m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	47
	1100142
	T spojka,kabel do50mm,délka 10m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávka, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka kabelu, T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	48
	1100143
	T spojka,kabel do50mm,délka 20m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech  SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	49
	1100144
	T spojka,kabel do50mm,délka 30m,skříň SS


	Popis výkonu
	Dojezdová vzdálenost SNK do 30 km od střediska/pobočky zhotovitele. 
INŽ zhotovitele - administrace, projednání, práce s plány BOZP na stavbě. Příplatek za sklad pro skladový materiál E.ON.
Pochůzka projektovanou trasou, GZS, rozbourání zádlažeb a podkladových vrstev v chodníku, vytrhání obrubníku, rozbourání betonového základu, odstranění drobného dřevitého porostu, sejmutí drnu, výkop kabelové rýhy, zabezpečení výkopů-manipulace se zábranami, provizorní lávky, deponování zeminy, uzemnění v zemi, pískové lože vč. dopravy, pokládka ochranných trubek, pokládka/zatažení kabelu do ochranných trubek, křižovatky s kabelem nebo potrubím (žlab), T spojka na stávajícím kabelu vč. jámy, utěsnění kabelu v otvoru chráničky, pokládka výstražné fólie, zához kabelové rýhy s hutněním, zemní a montážní práce pro pilíř SS vč. usazení do terénu nebo plotu/skříň SS do výklenku s kabelovým prostupem, ukončení kabelů bez oka a připojení do nové skříně, přichycení kabelu příchytkou, označení vývodů, provozní značení, vložení pojistek, terénní úpravy, osetí povrchu a položení drnu se zalitím, položení obrubníku, definitivní zádlažby vč. podkladových vrstev.
Vlastní materiál zhotovitele: písek, malta vápenocementová zdící, cement, pěna těsnící, prkno smrkové omítané, vazelina, osivo, voda na zalití, provozní značení, materiál na zádlažby.
Další náklady typu PD SNK, Výchozí revize, ÚS, ÚŘ, Zapravení zateplené fasády, Odpady, GEO, Vytýčení, TE, SBVB, Poplatky, Doprava materiálu z CS na stavbu, SNK nad 30 km od střediska firmy/pobočky a další jsou uvedeny v částech SNK Globální a ostatní náklady nebo SNK Ostatní výkony - NESOUTĚŽNÍ VÝKONY.

	SNK Globální a ostatní náklady

	1
	1100156
	Cena PD pro stavby vyžadující ÚS, ÚŘ, SP


	Popis výkonu
	Výkon bude použit pro SNK, které vyžadují ÚS, ÚŘ, SP (získání příslušného veřejnoprávního titulu dle Stavebního zákona. 
Cena obsahuje vyhotovení PD v rozsahu nezbytně nutném pro vydání stavebního povolení nebo jiného dokladu opravňujícího k realizaci stavby, veřejnoprávní a majetkoprávní projednání, BOZP. Rozsah je dán stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušnými ustanoveními TPPD (vše v platném znění).  PD bude bez rozpočtové části v TOMS-DES.

	2
	1100157
	Cena PD pro svod a převod investorství


	Popis výkonu
	Výkon bude použit pro SNK, u kterých je PD převzata od stavebníka a dále pro stavby typu svod do SP na podpěrném bodě.
Cena obsahuje předpokládané náklady s převodem investorství ze stavebníka na nabyvatele ECD vč. úpravy převzaté PD pro potřeby E.ON, BOZP. Rozsah je dán stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušnými ustanoveními TPPD (vše v platném znění). PD bude bez rozpočtové části v TOMS-DES.

	3
	1100158
	Územní souhlas


	Popis výkonu
	výkon použít v případě, že stavba bude umístěna v zastavěném území a záměr nebude vyžadovat nové nároky na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Vždy dle požadavků stavebního zákona resp. příslušného stavebního úřadu.

	4
	1100159
	Územní rozhodnutí


	Popis výkonu
	výkon použít v případě potřeby složitějšího řízení  - cena vč. majetkoprávního projednání bez správních poplatků; výše správních poplatků bude zohledněna ve výkonu „správní poplatky“.  Vždy dle požadavků stavebního zákona resp. příslušného stavebního úřadu.

	5
	1100160
	Kolaudační souhlas, oznámení užívání


	Popis výkonu
	výkon použít v případě potřeby složitějšího řízení  - cena vč. majetkoprávního projednání bez správních poplatků; výše správních poplatků bude zohledněna ve výkonu „správní poplatky“.  Vždy dle požadavků stavebního zákona resp. příslušného stavebního úřadu.

	6
	1100162
	Vytyčení ostatních inženýrských sítí SNK


	Popis výkonu
	Vytyčení ostatních inženýrských sítí pro SNK.

	7
	1100163
	Smlouva budoucí o věcném břemeni


	Popis výkonu
	Projednání PD s vlastníkem dotčených nemovitých věcí dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), kdy byly úspěšně uzavřeny všechny smlouvy (i s možností úředně ověřenými podpisy vlastníků). Zhotoviteli bude hrazen výkon v ceně ve výši tj. 2 000,- Kč/ vlastník.
V případě, že nebudou úspěšně uzavřeny SBVB na celou trasu vedení (u nevyužitelných SBVB pro zmařenou variantu řešení), nebude tento výkon použit a zhotoviteli bude hrazen jiný výkon.

	8
	1101778
	Neúspěšná sml. budoucí o věcném břemeni


	Popis výkonu
	Neúspěšné projednání PD s vlastníkem dotčených nemovitých věcí dokladované dokumenty: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ (dále též SBVB), jestliže nebudou úspěšně uzavřeny SBVB na celou trasu vedení (u nevyužitelných SBVB pro zmařenou variantu řešení), bude Zhotoviteli uhrazena odměna pouze ve výši tj. 500,- Kč/ vlastník. 
Za úspěšně uzavřenou smlouvu, která však nebude Zadavatelem využitelná (změna trasy, zmařená investice), bude Zhotoviteli uhrazena odměna ve výši 500Kč/vlastník. Za neuzavřené smlouvy Zhotoviteli žádná odměna nenáleží

	9
	1101940
	Výchozí revize SNK


	Popis výkonu
	V paušálním ocenění revizní činnosti je obsaženo dle: PNE 33 0000-3, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, Vyhl.73/2010 Sb.: Seznámení – důkladné seznámení s podklady PD nebo s nezbytnou dokumentací ke stavbě Prohlídka – pečlivé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření. Zkoušení – je činnost prováděná na elektrickém zařízení, kterou se má prokázat účinnost ochranných a signálních zařízení a některých měřicích zařízení za účelem zjištění správné funkce zařízení. Měření – je zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí vhodných měřících přístrojů, nedají-li se zjišťovat prohlídkou nebo zkoušením. Revizní zpráva - zpracování výchozí revizní zprávy na základě prokazatelných zjištění.

	10
	1100164
	Doprava mat. z CS do střed.zhot. do 20km


	
	Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby do 20 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS.

	11
	1100165
	Doprava mat.z CS do střed.zh. od 21-40km


	Popis výkonu
	Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby od 21- do 40 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS.

	12
	1101941
	Doprava mat.z CS do střed.zh. od 41-80km


	Popis výkonu
	Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby od 41- do 80 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS.

	13
	1101942
	Doprava mat.z CS do střed.zhot.nad 81 km


	Popis výkonu
	Příspěvek z CS na sklad umístěného v středisku zhotovitele stavby nad 81 km. Zhotoviteli v případě, že si sám bude odvážet materiál z CS náleží příspěvek na pokrytí nákladů dle RS.

	14
	1100166
	Materiály ke zneškodnění SNK


	Popis výkonu
	Demoliční materiál SNK určený na skládku, vč. dopravy.

	15
	1100167
	Zvýšení ceny práce-technologie PPN NN


	Popis výkonu
	Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti. 
Pravidlo: 1 ks odpojení příplatek PPN NN, 1 ks připojení Příplatek PPN NN.

	16
	1101943
	Příplatek SNK od střediska zh. nad 30 km


	Popis výkonu
	Příplatek kryje více náklady na dojezd Projektanta, zhotovitele, mechanizace, materiálu ze střediska zhotovitele na místo stavby SNK.

	17
	1100171
	Zpracování PZS


	Popis výkonu
	Zpracování ÚMPS (velkého měřítka) dle aktuální PECZR18 bez rozlišení na extravilán, intravilán a aktualizaci. Jedná se o zpracování ktg. POL, INZ, BODY a PLG ve formátu GML. Podrobný popis k položce je uveden v dokumentu "Ceník geodetických výkonů".

	18
	1100172
	Zpracování KM KN/PK


	Popis výkonu
	Digitalizace dat z ČÚZK pro účely PZS, popř. pro doplnění  kresby měřené ÚMPS (zadní trakty budov, vnitrobloky). Jedná se o zpracování ktg. KM a PLG ve formátu GML.

	19
	1100173
	Aktualizace ÚMPS při DSPSg


	Popis výkonu
	Aktualizace účelové mapy povrchové situace při zpracování DSPSg.

	20
	1100174
	Vytýčení liniové stavby/objektu


	Popis výkonu
	Vytýčení přesně vyznačených bodů v terénu.

	21
	1100175
	Zpracování DSPSg


	Popis výkonu
	Zaměření zařízení E.ON a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické části s rozlišením na zaměření podzemního/nadzemního vedení bez rozlišení na ELE/ZP dle aktuálně platné PECZR.

	22
	1100176
	Dokumentace pro TE


	Popis výkonu
	Zpracování digitální dokumentace zařízení distribuční soustavy v SW GINIUS dle „Metodiky tvorby dat elektro v GINIUS“ s doplněnými parametry jednotlivých prvků zařízení dle „Atributy prvků DS pro TE
Pozn.: v případě vyplnění změnového protokolu a následného zapracování změn dokumentace pro TE pracovníkem objednatele (E.ON) nebude tato položka uplatněna. Jedná se především o svody z venkovního vedení, kdy není třeba provádět geodetické zaměření.

	23
	1100177
	Dokumentace pro TE vč. skříně SR


	Popis výkonu
	Dokumentace pro TE, jejíž součástí je i dokumentace kabelové skříně, kterou se rozumí jak skříně rozpojovací (SR, SE, SD, SV) tak i skříně SS a SP, které spínají další vedení v majetku ECD.

	24
	1100810
	Souhlas majitelů sousedních parcel na ÚS.


	Popis výkonu
	Souhlasy majitelů sousedních parcel za účelem vydání územního souhlasu.  U parcel, kde je více vlastníků, postačuje podpis od jednoho vlastníka příslušné sousední parcely, pokud Objednatel nebo stavební úřad neurčí jinak. Souhlas vlastníka je vyjádřen jednoduchým způsobem (podpis vlastníka sousední parcely na situačním výkresu, nebo vyhotovení jednoduché speciální smlouvy,
(ks = 1 souhlas bez ohledu na počet vlastníků).
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	1
	1100168
	Správní poplatky


	Popis výkonu
	Zhotoviteli budou hrazeny oprávněně vynaložené poplatky při realizaci díla, kde jednotlivý poplatek přesahuje 100,- Kč ve skutečné výši dle účetního dokladu vystaveného příslušným úřadem nebo institucí. Jedná se o poplatky, které budou vyměřeny příslušným úřadem nebo správcem zařízení, které bude nutné uhradit pro řádné zajištění projektové dokumentace nebo pro získání právního podkladu pro realizaci stavby (např. poplatek za vyjádření, za povolení zvláštního užívání, za rozhodnutí o výjimce, správní poplatek za územní souhlas, za územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu). 
Jednotlivé poplatky do výše 100,- Kč nebudou Zhotoviteli hrazeny.

	2
	1100169
	Protlak, překop


	Popis výkonu
	V případě použití, musí být cena stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem.

	3
	1100170
	Speciální zádlažby


	Popis výkonu
	V případě použití speciálních zádlažeb musí být cena stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem.

	4
	1101804
	Neplánovaný výkon


	Popis výkonu
	Činnosti neohodnocené zavedenými výkony. Cena musí být stanovena v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem.

	5
	1100811
	Demontáž stávajícího zařízení


	Popis výkonu
	Demontáže pro sloup, stávající skříně jsou naceněny standardními výkony. Cena jiných nespecifikovaných demontáží musí být stanoveny v souladu s podmínkami rámcové smlouvy a předem odsouhlasena Objednatelem.

	6
	1101944
	DIO - dopravní značení


	Popis výkonu
	V případě nutného zpracování DIO bude umístění dopravních značek vč. projektu proplaceno po odsouhlasení Objednatelem. V případě dopravního značení na místních a účelových komunikacíCH jsou náklady zahrnuty v režii výkonů.



