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Poř.č. Ozn. Zkrácený popis Typ-Výrobce Množství

Zemnící pásek FeZn 30x4 pro hlavní uzemňovací 
síť a pro připojení ke stávající uzemňovací síti a 
BSP

Pásek FeZn 30x4mm 6 900m

Zemnící pásek FeZn 30x4 pro ekvipotenciálový 
práh

Pásek FeZn 30x4mm 220m

Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění IPA 500H 100m²

Ochranný nátěr asfaltovým lakem pro pásky FeZn Asfaltový lak 50kg

Drát pozinkovaný, vazací na svazkování 
uzemnění

Drát pozinkovaný, vazací, průřez 
2,5mm2;

1 400m

Zemnící pásek FeZn 30x4 pro uzemnění 
kabelových komor R110kV - BSP

Pásek FeZn 30x4mm 425m

Kabel Cu, H07V-K25 mm2 ZŽ, použitý pro 
uzemnění stojin v komoře (délka cca 30cm/ks)

 H07V-K 25 mm2 ZŽ 90ks

Kabelové oka lisovaná pro Cu vodič 25 mm2, 
cínovaná

Cínované oko pro Cu vodič 25mm2 180ks

Podpěrka vedení pásku na konstrukce PV44 - TREMIS 240ks

Svorka pro připojení uzemnění pásek-pásek SR2b - TREMIS 45ks

Ředidlo Jotun Thinner No.7 2l

Barva pro natření uzem.pásků žlutá Conseal Touch-Up RAL1003 5l

Barva pro natření uzem.pásků zelená Conseal Touch-Up RAL6011 11l

Montážní profil 41x41, 3000mm; žárový zinek MP 41X41_F - KOPOS 47ks

Držák těžký, délka 600 mm; žárový zinek DT 600_F - KOPOS 542ks

Držák těžký, délka 800 mm; žárový zinek DT 800_F - KOPOS 34ks

Hlavice montážníjo profilu HMP 41_F - KOPOS 6ks

Montážní úhelník 135° VS 41x18_F - KOPOS 48ks

Montážní třmen VS 41x13_F - KOPOS 24ks

Posuvná matice s pružinou PMP 41 M 12_ZNCR - KOPOS 1 152ks
Sada šroubů M10 pro přichycení HMP 41 a MP 
41x41 

Sada M10 12ks

Upevnění stojin (ocelová hmoždinka s maticí) ocelová hmoždinka s maticí 434ks

Nosný nástěný profil 508mm
WB Type 3 - CUBIS SYSTEMS / 

SITEL
70ks

Výložník kabelu 648mm
CB Type 24 - CUBIS SYSTEMS / 

SITEL
70ks

Výložník kabelu 343mm
CB Type 12 - CUBIS SYSTEMS / 

SITEL
35ks

Šachtové stupadlo CUBIS SYSTEMS / SITEL 105ks

Ocel pozinkovaná - pomocné ocelové konstrukce 
(POK) - výroba dle přiložené dokumentace 3EGE 
38934; 3EGE 38935; 3EGE 38936

Ocel pozinkovaná (POK) 103kg

Kotva ocelová průvlaková M10x90; zinek ST FM M10x90 50ks

5
Měření dotykových napětí v R110kV. Protokol 
bude předán správci OR SLV

Měření dotykových napětí v 
R110kV
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Poř.č. Ozn. Zkrácený popis Typ-Výrobce Množství
Provizorní VN stožár (13,5-20N) pro KZL; 
hmotnost stožáru 618kg vyroben dle TNS 12 
3612.03

2EGE 12712 3ks

Provizorní základ pro VN příhradový stožár (13,5-
20N); základ bude proveden dle TNS 76 3610.04 
pro příhradový stožár 13,5/20kN; zemina: 
hlinitopísčitá, třída těžitelnosti zeminy 3-4

2EGE 12712 4ks

Konzola B0 na provizorní VN stožár (13,5-20N) 
pro uchycení KZL; hmotnost 2kg 

2EGE 12723 3ks

Trubka AlMgSi 120x8; cca 7,6kg/m; délka 6m Trubka AW6101B/T7 120x8 h=6m 3ks

Lano AlFe 362/59 (1473,9kg/km);propojení 
přípojnic

Lano - 362-AL1/59-ST1A 80m

Odbočná T svorka pro trubku Al Ø120 a lano 2x 
AlFe 362/59 (Ø26,7mm); rozteč 110mm

407 126.1 - ELBA 6ks

Svorka odbočná T pro 1x lano AlFe 750/43 
(Ø36,5mm) a 1x lano AlFe 362/59 (Ø26,7mm)

405 033.1 - ELBA 12ks

Distanční rozpěrka pro 2x lano AlFe 362/59 
(Ø26,7mm); rozteč 100mm

409 310.6 - ELBA 12ks

Kabelový žlab včetně krycí desky; provizorní 
kabelová trasa v poli; propojení skříní +1rxx v 
délce 15m

Kabelový žlab KZ1 + deska KD1 44ks

Chránička korugovaná ohebná červená 125 mm; 
UV odolná; pro přechod připojení do rozvaděčů a 
kabelovodu

Kabelová chránička pr. 125mm 20m

Kabelový žlab včetně krycí desky; provizorní 
kabelová trasa v poli; propojení skříně +1rxx v poli 
AEA01s, 03s a 05s v délce 3x 15m

Kabelový žlab KZ1 + deska KD1 102ks

Chránička korugovaná ohebná červená 125 mm; 
UV odolná; pro přechod připojení do rozvaděčů a 
kabelovodu

Kabelová chránička pr. 125mm 60m

Zemnící pásek FeZn 30x4 pro uzemnění 
provizorních konstrukcí v R110kV

Pásek FeZn 30x4mm 220m

Lepenka IPA 500H, pro ošetření spojů uzemnění IPA 500H 10m²

Středněsilná smršťovací trubice s termoplastickým 
lepidlem, vnitřní Ø před / po smrštění: 40 / 16mm, 
délka 1000mm, antikorozní ochrana svodu, 
1ks/1svod

RPK 40/16/1000 16ks

Ochranný nátěr asfaltovým lakem pro pásky FeZn - 
přechod mezi různými prostředími

Asfaltový lak 5kg

Ředidlo Jotun Thinner No.7 0,4l

Barva pro natření uzem.pásků žlutá Conseal Touch-Up RAL1003 0,5l

Barva pro natření uzem.pásků zelená Conseal Touch-Up RAL6011 3,5l

Rozvodna R123kV - provizoria
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Demontáž provizorního VN stožáru. VN stožár 
bude předán provozovateli!

Demontáž provizorního VN stožáru 4sady

Montáž provizorního VN stožáru v II etapě. Bude 
využit demontovaný 1ks z I. Etapy.

Montáž provizorního VN stožáru 1sada

Demolice provizorního základu pro VN příhradový 
stožár (13,5-20N)

Demolice provizorního základu VN 
stožáru 

4sady

Montáž POK přípojnice 3 EGE 37656; m= 984kg; 
pro provizorní propojení nové a stávající části 
R110kV v I. Etapě výstavby

Montáž POK přípojnice 3 EGE 
37656; m= 984kg

2ks

Montáž keramického podpěrného izolátoru 123kV; 
C10 - 550

Montáž keramického podpěrného 
izolátoru 123kV

6ks

Demontáž POK přípojnice 3 EGE 37656; m= 
984kg; POK bude použita v II. Etapě výstavby!

Demontáž POK přípojnice 3 EGE 
37656; m=984kg

2ks

Demontáž dvojité lanové klesačky do 6m AlFe 
362/59 z lanové přípojnice; včetně armatur 

Demontáž dvojité lanové klesačky 
do 6m AlFe 362/59

6ks

Demontáž trubkového vodiče AlMgSi 100x5; cca 
4,05kg/m; délka 6m

Demontáž trubkového vodiče 
AW6101B/T6 100x5 h=6m

6ks

Demontáž keramického podpěrného izolátoru 
123kV; C10 - 550; Bude použito v II. Etapě 
výstavby!

Demontáž keramického 
podpěrného izolátoru 123kV

6ks

Odklopení záklopného kanálu, 2x betonová deska 
1250x300mm

Odklopení záklopného kanálu 1sada

Odpojení provizorní kabeláže propojující skříně 
+1rxx

Odpojení provizorní kabeláže 
propojující skříně +1rxx

1sada

1-CYKY-O 4x2,5; 3ks 105m

1-CYKY-O 5x2,5; 2ks 70m
Odklopení záklopného kanálu, 3x betonová deska 
1250x300mm

Odklopení záklopného kanálu 1sada

Odpojení provizorní kabeláže od jednotlivých 
přístrojů v poli AEA01s, 03s, 05s.

Odpojení provizorní kabeláže 
jednotlivých přístrojů v poli 

AEA01s, 03s, 05s.
1sada

1-CYKY 5x1,5; 10ks 245m

1-CYKY 12x2,5; 10ks 245m

Demontáž: kabelový žlab včetně krycí desky; 
provizorní kabelová trasa v poli; propojení skříní 
+1rxx v délce 15m

Demontáž: kabelový žlabů KZ1 + 
deska KD1

1sada

Demontáž: chránička korugovaná ohebná červená 
125 mm; UV odolná; pro přechod připojení do 
rozvaděčů a kabelovodu

Demontáž: kabelová chránička pr. 
125mm

20m

Demontáž: kabelový žlab včetně krycí desky; 
provizorní kabelová trasa v poli; propojení skříně 
+1rxx v poli AEA01s, 03s a 05s v délce 3x 15m

Demontáž: kabelový žlabů KZ1 + 
deska KD1

1sada

Demontáž: chránička korugovaná ohebná červená 
125 mm; UV odolná; pro přechod připojení do 
rozvaděčů a kabelovodu

Demontáž: kabelová chránička pr. 
125mm

60m
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