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1. Všeobecné údaje 

1.1 Identifikační a základní technické údaje 

Název akce: TR Řípov – rek.R110kV, sek. tech., VS, PZTS 

Stavební objekt: SO 01 přeústění vedení 110 kV: 

SO 01.1 - přeústění vedení V5523 

SO 01.2 - přeústění vedení V5580/5581 

SO 01.3 - přeústění vedení V502/503 

SO 01.4 - přeústění vedení V504/549 

SO 01.5 - přeústění vedení V5525/516 

SO 01.6 – provizorní propojení V5523 s 5580 

SO 01.7 – provizorní propojení V549 s 516 a V516 
s V5525 

 

Objednatel: EG.D, a.s. 

IČ: 28085400 

Sídlo: Lidická 1873/36, 656 54 Brno 

  

Zhotovitel: EGEM s.r.o. 

IČ: 63886464 

Sídlo: Novohradská 736/36, 370 01, České Budějovice 6 

Odpovědný projektant Ing. Pavel Froněk  

Charakter stavby: liniová stavba technické infrastruktury energetiky – 
přeústění stávajících vedení distribuční soustavy do 
rekonstruované rozvodny R110 kV Řípov 
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1.2 Základní technické údaje 

Název vedení V5523 V5580/5581 V502/503 V504/549 V516/5525 

Provozovatel EG.D, a.s. 

Jmenovité napětí: 110 kV 

Kmitočet: 50 Hz 

Počet systémů: 1 2 2 2 2 

Napěťová soustava: Třífázová s přímo uzemněným uzlem - TT 

Ochrana před úrazem 
el. proudem: 

živých částí - polohou 

neživých částí – uzemněním s rychlým odpojením od zdroje 

Fázové vodiče: ocelohliníková lana 

Zemnící lana: ocelohliníková lana, OPGW 

Izolace izolátorové závěsy z keramických tyčových izolátorů 

Základy stožárů: betonové patkové 

tab. 1.1: Základní technické údaje 
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1.3 Stávající stav 

1.3.1 V5523 

Vedení V5523 spojuje rozvodny Řípov a Moravské Budějovice. Vedení je v rozvodně 
Řípov zaústěno do pole AEA11 přes vývodový portál. Vedení má obsazený pouze jeden 
napěťový systém. Fázové vodiče jsou z ocelohliníkového lana 243 - AL1/39 - ST1A. Na 
vedení je použito kombinované zemnící lano typu 2x24 SMF (AL4/A20SA 74/42). Vedení 
je postavené na stožárech typu Soudek 2x 110kV. 

1.3.2 V5580/5581 

Vedení V5580/5581 spojuje rozvodny Řípov a Slavětice. Vedení V5580 je v rozvodně 
Řípov zaústěno do pole AEA09 přes vývodový portál. Vedení V5581 je v rozvodně Řípov 
zaústěno do pole AEA07 přes vývodový portál. Na vedení jsou použity fázové vodiče 
z ocelohliníkového lana 240AlFe6. Kombinované zemnící lano je typu OPGW 2x24 
AL4/A20SA 96/57 -14. Mezi st.č. 1 a vývodovým portálem v TR Řípov je natažené 
přídavné zemnící lano 185AlFe3. Stožárové konstrukce jsou typu Soudek 2x 110 kV. 

1.3.3 V502/503 

Vedení V502/503 spojuje rozvodny Řípov a Oslavany/Náměšt nad. Oslavou. Vedení V502 
je v rozvodně Řípov zaústěno do pole AEA03 přes vývodový portál. Vedení V503 je 
v rozvodně Řípov zaústěno do pole AEA05 přes vývodový portál. Na vedení jsou použity 
fázové vodiče z ocelohliníkového lana 185-AL1/43-ST6C. Kombinované zemnící lano je 
typu 118-AL4/37-A20SA. Mezi st.č. 187 a vývodovým portálem v TR Řípov je natažené 
přídavné zemnící lano 184-AL1/30-ST1A. Stožárové konstrukce jsou typu Dunaj 2x 110 
kV. 

1.3.4 V504/549 

Vedení V504/549 spojuje rozvodny Řípov a Jihlava Kosov. Vedení V504 je v rozvodně 
Řípov zaústěno do pole AEA12 přes vývodový portál. Vedení V549 je v rozvodně Řípov 
zaústěno do pole AEA10 přes vývodový portál. Na vedení jsou použity fázové vodiče 
z ocelohliníkového lana 240AlFe4. Kombinované zemnící lano je typu 240-AL3/51-
A20SA. Mezi st.č. 1 a vývodovým portálem v TR Řípov je natažené přídavné zemnící lano 
AlFe180/59. Stožárové konstrukce jsou typu Stromeček 2x 110 kV. 

1.3.5 V5525/V516 

Vedení V516 spojuje rozvodny Řípov a Velké Meziříčí. Vedení V5525 spojuje rozvodnu 
Řípov a Ptáčov. Vedení V516 je v rozvodně Řípov zaústěno do pole AEA08 přes 
vývodový portál. Vedení V5525 je v rozvodně Řípov zaústěno do pole AEA06 přes 
vývodový portál. Na vedení jsou použity fázové vodiče z ocelohliníkového lana 240AlFe6. 
Kombinované zemnící lano je typu OPGW 136-Al3/57-A20SA 2x24. Mezi st.č. 1 a 
vývodovým portálem v TR Řípov je natažené přídavné zemnící lano 185AlFe3. Stožárové 
konstrukce jsou typu Soudek 2x 110 kV. 

 



8 

 

2. Údaje o stavební části 

Stavba bude rozdělena do 7 podobjektů: 

SO 01.1 - přeústění vedení V5523 

SO 01.2 - přeústění vedení V5580/5581 

SO 01.3 - přeústění vedení V502/503 

SO 01.4 - přeústění vedení V504/549 

SO 01.5 - přeústění vedení V516/5525 

SO 01.6 - Provizorní propojení V5523 s V5580 

SO 01.7 - Provizorní propojení V549 s V516 

2.1 Délka trasy (projektovaný stav) 

Délky jednotlivých přeústění vedení 110 kV jsou: 

- SO 01.1 V5523 od st.č.82 do TR Řípov cca 84 m. 

- SO 01.2 V5580/5581 od st.č.1 do TR Řípov cca 57 m. 

- SO 01.3 V502/503 od st.č.187 do TR Řípov cca 50 m. 

- SO 01.4 V504/549 od st.č.1 do TR Řípov cca 72 m. 

- SO 01.5 V516/5525 od st.č.1 do TR Řípov cca 78 m. 

Délky provizorních propojení jsou: 

- SO 01.6 délka trasy mezi st.č. 82 V5523 a st.č. 2 V5580 je cca 57 m. 

- SO 01.7 délka trasy mezi st.č. 1 V549 a st.č. 1 V516 je cca 47 m. 

 

2.2 Popis stavby 

Přeústění vedení 110 kV je součástí rekonstrukce rozvodny Řípov, na kterou navazuje. 

2.2.1 SO 01.1 přeústění V5523 a výměna KZL 

Vedení bude přeústěno ze stávajícího pole AEA11 do nově vybudovaného pole AEA15. 
Změna zaústění bude realizována ze stávajícího koncového stožáru vedení st.č. 82.  

Na začátku 1. etapy rekonstrukce rozvodny Řípov se demontují fázové vodiče mezi  
st.č. 82 a stávajícím vývodovým portálem AEA11 v TR.  

Izolátorové závěsy se demontují na st. č. 82 a to pouze na straně k TR. Dále se demontují 
izolátorové závěsy z vývodového portálu rozvodny. Demontáž izolátorových závěsů musí 
být provedena šetrně. Demontované závěsy budou vhodně uskladněny, tak aby nedošlo 
k jejich poškození. 

Stávající KZL bude z pole AEA11 převěšeno na provizorní stožár, který bude za tímto 
účelem postaven v TR (viz projekt rozvodny). KZL se na provizorním stožáru napojí na 
provizorní STOK. 

Zřídí se provizorní propoj mezi V5523 a V5580 viz 2.2.6. 

Na konci 1. etapy bude stávající KZL demontováno v úseku TR – st.č. 76. Místo něj bude 
nataženo nové KZL, které bude zaústěno na nový vývodový portál AEA15 a napojeno na 
nový STOK.  

Pro finální zaústění FV budou na st.č. 82 a vývodovém portálu použity původní 
(uskladněné) izolátorové závěsy. 
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Provizorní propoj bude na konci 1.etapy odstraněn. 

V 2.etapě bude vedení v provozu bez úprav. 

2.2.2 SO 01.2 přeústění V5580/5581, montáž ADSS kabelu 

Vedení bude přeústěné ze stávajících polí AEA07 a AEA09 do nově vybudovaných polí  
AEA13 (V5580) a AEA09 (V5581). Změna zaústění bude realizována ze 
stávajícího koncového stožáru vedení st.č. 1.  

Na začátku 1.etapy rekonstrukce rozvodny Řípov budou zesíleny st. č. 1 a 2, viz 
stožárová dokumentace. 

Následně budou demontovány fázové vodiče a zemnící lano mezi st.č. 1 a stávajícími 
vývodovými portály v TR.  

Izolátorové závěsy budou šetrně demontovány na st. č. 1 a to pouze na straně k TR.  

Demontované izolátorové závěsy budou použity pro montáž provizorního propojení mezi 
V5523 a V5580, viz 2.2.6.  

Stávající KZL bude z pole AEA07 převěšeno na provizorní stožár, který bude za tímto 
účelem postaven v TR (viz projekt rozvodny). KZL se na provizorním stožáru napojí na 
provizorní STOK. 

Zřídí se provizorní propoj mezi V5523 a V5580, viz 2.2.6. 

Na konci 1.etapy bude mezi st. č. 1 a provizorním stožárem KZL demontováno. 
Ze stávajícího KZL bude na st.č. 1 udělán svod pro napojení stávajícího KZL a nového 
ADSS kabelu. Na st.č. 1 bude umístěna nová spojkovací krabice. Mezi st.č. 1 a novým 
vývodovým portálem AEA 09 bude natažen ADSS kabel, který bude zatažen do budovy 
TR. Na vývodovém portálu se nebude spojka zřizovat. ADSS kabel bude na st. č. 1 
ukotven do nově připraveného kotevního úchytu. Spojka ADSS kabelu a KZL bude nově 
na st. č. 1.  

Na konci 1.etapy budou ze st. č. 1 nataženy nové fázové vodiče a 2x nové ZL a 1x ADSS. 
Budou použity nové izolátorové řetězce. 

Provizorní propoj bude na konci 1.etapy odstraněn. 

V 2.etapě bude vedení v provozu bez úprav. 

Pro případ výpadku napájení z V502/503 je počítáno s materiálovou rezervou pro zřízení 
provizorních klesaček. Případné klesačky budou zřízeny ze stávajících demontovaných 
izolátorových závěsů a nových lan 243-AL1/39-ST1A. Stávající IZ budou vybaveny 
novými klínovými kotevními svorkami. 

2.2.3 SO 01.3 přeústění V502/503 

Během 1.etapy zůstane vedení v provozu beze změny. 

V 2.etapě bude vedení přeústěno ze stávajících polí AEA05 a AEA03 do nově 
vybudovaných polí AEA05 (V503) a AEA03 (V502). Změna zaústění bude realizována ze 
stávajícího koncového stožáru vedení st.č. 187.  

Na začátku 2.etapy budou demontovány fázové vodiče a zemnící lano mezi koncovým 
stožárem č. 187 a vývodovými portály v rozvodně.  

Izolátorové závěsy ze st.č. 1 a vývodových portálů budou šetrně demontovány a uloženy 
v  pro opětovnou montáž. 

Stávající KZL bude z pole AEA03 převěšeno na provizorní stožár, který bude za tímto 
účelem postaven v TR (viz projekt rozvodny). KZL se na provizorním stožáru napojí na 
provizorní STOK. Manipulace s lanem musí proběhnout co nejšetrněji aby nedošlo k jeho 
poškození – nebude se demontovat. 
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Na konci druhé etapy bude stávající KZL převěšeno z provizorní stožárové konstrukce na 
nový vývodový portál. 

Na konci druhé etapy budou nataženy nové FV, ZL na nové vývodové portály. Na 
zakotvení FV se použijí uskladněné izolátorové závěsy. 

2.2.4 SO 01.4 přeústění V504/549, výměna KZL 

Vedení bude přeústěno ze stávajících polí AEA10 a AEA12 do nově vybudovaných polí  
AEA16 (V549) a AEA18 (V504). Změna zaústění bude realizována ze 
stávajícího koncového stožáru vedení st.č. 1.  

Na začátku 1.etapy rekonstrukce rozvodny Řípov budou demontovány fázové vodiče a 
izolátorové závěsy mezi st.č. 1 a stávajícím vývodovým portálem v rozvodně.  

Vodiče a izolátorové závěsy systému V549 budou použity na vybudování provizorního 
propojení s vedením V516. 

Izolátorové závěsy ze systému V504 budou uskladněny pro případ neočekávané situace. 

Stávající KZL bude z pole AEA10 převěšeno na provizorní stožár, který bude za tímto 
účelem postaven v TR (viz projekt rozvodny). KZL se na provizorním stožáru napojí na 
provizorní STOK. 

Zřídí se provizorní propoj mezi V549 a V516 viz 2.2.7. 

Na konci 1.etapy bude stávající KZL demontováno v úseku TR – st. č. 5, na st.č. 5 bude 
zřízen svod pro spojku. V úseku bude nataženo nové KZL, které bude zaústěno na nový 
vývodový portál a napojeno na nový STOK. Na st. č. 5 bude zřízena nová spojka. 

Na konci 1.etapy budou ze st. č. 1 nataženy nové fázové vodiče a nové ZL. Pro zaústění 
se použijí nové FV, nové ZL a nové izolátorové závěsy.  

Provizorní propoj bude na konci 1.etapy odstraněn. 

V 2.etapě bude vedení v provozu bez úprav. 

2.2.5 SO 01.5 přeústění V516/5525, výměna KZL 

Vedení bude přeústěno ze stávajících polí AEA06 a AEA08 do nově vybudovaných polí  
AEA10 – V5525 a AEA12 – V516. Změna zaústění bude realizována ze 
stávajícího koncového stožáru vedení st.č. 1.  

Na začátku 1.etapy rekonstrukce rozvodny bude zesílen st.č. 1. Následně budou 
demontovány fázové vodiče, zemnící lano a izolátorové závěsy.  

Izolátorové závěsy ze st.č 1 systému V516 budou demontovány a vybaveny novými 
armaturami. Následně budou převěšeny do provizorních kotevních úchytů na st.č. 1 pro 
montáž provizorního propojení s V549. 

Izolátorové závěsy ze systému V5525, včetně závěsů z TR, budou sloužit jako 
materiálová rezerva pro neočekávané situace.  

Stávající KZL zůstane zavěšeno na stávajícím vývodovém portálu AEA06, protože portál 
nevadí výstavbě v TR.  

V rozpětí st.č.1 – st.č. 2 bude v blízkosti st.č.1 namontované provizorní propojení V516 
s V5525. Dále bude zřízeno provizorní propojení vedení V516 ze st.č. 1 s přilehlým 
vedením V549, více viz 2.2.7. Součástí SO 01.7 je i změna sledu fází mezi st.č.98 a 
portálem TR Velké Meziříčí. 

Na konci 1.etapy budou nataženy nové FV mezi stávajícím stožárem č.1 a novými 
vývodovými portály a bude nataženo nové KZL v úseku mezi TR a st.č. 4.  

Starý vývodový portál včetně KZL bude na konci etapy odstraněn.  



11 

 

Oba provizorní propoje budou na konci 1.etapy odstraněny, sled fází do TR Velké Meziříčí 
zůstane zachován. 

 

V 2.etapě bude vedení v provozu bez úprav. 

 

2.2.6 SO 01.6 provizorní propojení mezi V5523 a V5580 

Za účelem napájení oblasti bude mezi přilehlými konzolami st.č 81 vedení V5523 a st.č. 2 
V5580 zřízeno provizorní propojení.  

Na provizorní propoj budou použita nová ocelohliníková lana 243 - Al1/39 - ST1A. 

Na ukotvení FV budou použity demontované izolátorové závěsy ze st.č. 1 vedení 
V5580/5581. Závěsy budou vybaveny novými armaturami a budou ukotveny přes 
provizorní kotevní úchyty, které budou namontovány na koncích konzol. 

Přeponky na st. č. 81 budou rozpojeny. Po demontáži budou propojeny pomocí 
šroubových proudových svorek a lana 243-AL1/39-ST1A. 

Pro přetažení fáze L3 na provizorní propoj bude na fázi L1 zavěšen pomocný nosný 
závěs se závažím. 

Podrobnosti viz výkresová dokumentace. 

2.2.7 SO 01.7 provizorní propojení mezi V549 - V516 a V516 -V5525 

Na začátku 1.etapy bude za účelem napájení oblasti mezi konzolami st.č 1 systému V549 
a st.č. 1 systému V516 zřízeno provizorní propojení.  

Na provizorní propoj budou použita stávající ocelohliníková lana systému V549 včetně 
kotevních svorek, která se převěsí z vývodového portálu na provizorní uchycení na st.č. 1 
V516. Délky lan se upraví dle montážních tabulek. 

Kotevní závěsy systému V549 na st.č. 1 zůstanou ve stávající. 

Na ukotvení FV na st. č. 1 V516 budou použity demontované izolátorové závěsy z vedení 
V516. Závěsy budou ukotveny přes provizorní kotevní úchyty, které budou namontovány 
na špičkách konzol. Na závěsech budou vyměněny stávající kotevní svorky za klínové a 
budou použity nové kotevní praporce. Kabelová oka na přeponkách budou odstřižena a 
přeponky se spojí s lany provizorního propojení přes rozebíratelné proudové svorky. 

Zároveň s propojením V549 - V516 bude namontováno mezi systémy V516 a V5525 další 
provizorní propojení.  

Změna zapojení fází v TR Velké Meziříčí - trvalá: 

Zároveň s montáží provizorního propojení mezi V549 - V516 a V516 – V5525 musí být 
provedena změna sledu fází systému V516 mezi st.č. 98 a TR Velké Meziříčí. Změna 
sledu fází bude provedena dle fázoschématu viz příloha. 

Změna sledu fází bude vyžadovat : 

Na portále rozvodny V516 dojde ke změně sledu fází: 

- L1 -> L3 

- L3 -> L2 

- L2 - > L1 

Podrobnosti viz fázoschéma. 

Změna sledu fází bude vyžadovat (popis polohy fází na st. č. 98): 
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- Horní levá fáze systému V516: – výměna FV.  

- Střední levá fáze systému V516 – zkrácení FV o cca 0,65m. 

- Dolní levá fáze systému 516 – zkrácení FV o cca 0,5m. 

- Dále bude potřeba po dobu prací na V516 vypnou sousední linku V5539 

Podrobnosti viz výkresová dokumentace. 

Na konci 1.etapy budou oba provizorní propoje odstraněny, sled fází na portál v TR Velké 
Meziříčí se již nebude měnit. 

Přeponky na st.č. 1 V516 a V549 budou napojeny pomocí šroubových proudových svorek. 

 

V 2.etapě bude vedení v provozu bez úprav. 

 

2.3 Soulad s normami 

Projekt přeústění vedení je dle projektové specifikace a zadání objednatele zpracován dle 
norem platných v době výstavby jednotlivých vedení. Pro jednotlivá vedení poskytl 
objednatel projektantovi původní dokumentaci vedení. 

- SO 01.1 V5523 dle norem: 

o ČSN EN 50341-1:2002 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV 
– Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace 

o ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 
45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů 

- SO 01.2 V5580/5581 dle normy: 

o ČSN 34 1100:1974 

- SO 01.3 V502/503 dle normy: 

o ESČ 1950 

- SO 01.4 V504/549 dle norem: 

o ČSN EN 50341-1:2002 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV 
– Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace 

o ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 
45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů 

- SO 01.5 V516/5525 dle normy: 

o ČSN 34 1100:1974 

pozn.: Pro výpočet zatížení portálů v TR ve směru od vedení byla použita aktuálně platná 
norma PNE 33 3300 ed.3:2023. 
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2.4 Ochranné pásmo vedení 

Stavba je chráněna ochranným pásmem dle §46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon). 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany pro napětí 110 kV:  

od roku 1995 12 m 

do roku 1994 15 m 

 

2.5 Námrazové oblasti 

V návaznosti na bod 2.3: 

- SO 01.1 V5523 námrazová oblast N3 dle ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Elektrická 
venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních 
normativních aspektů. 

- SO 01.2 V5580/5581 námrazová oblast T dle ČSN 34 1100:1974 

- SO 01.3 V502/503 námrazek 650 g/m vodiče dle ESČ 1950. 

- SO 01.4 V504/549 námrazová oblast N3 dle ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Elektrická 
venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních 
normativních aspektů. 

- SO 01.5 V516/5525 námrazová oblast S (st.č.1 – TR ŘÍP) a námrazek 3kp/m 
(st.č.1 – st.č.4) dle ČSN 34 1100:1974. 

- Zatížení portálů ve směru od vedení v TR I3 dle PNE 33 3300 ed.3:2023. 

 

2.6 Větrné oblasti 

- SO 01.1 zaústění V5523 větrná oblast II 25 m/s dle ČSN EN 50341-3/Z2:2007 
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních 
normativních aspektů. 

- SO 01.2 zaústění V5580/5581 zatížení větrem dle čl. 65 normy ČSN 34 1100:1974  

- SO 01.3 V502/503 zatížení vedení větrem se dle ESČ 1950. 

- SO 01.4 zaústění V504/549 větrná oblast II 25 m/s dle ČSN EN 50341-3/Z2:2007 
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních 
normativních aspektů. 

- SO 01.5 zaústění V516/5525 zatížení větrem dle čl. 65 normy ČSN 34 1100:1974. 

- Zatížení portálů ve směru od vedení v TR II/25m/s dle PNE 33 3300 ed.3:2023. 

 

2.7 Oblasti atmosférického znečištění 

V celé oblasti je uvažován stupeň znečištění II, tj. se znečištěním 51 – 75 μg/m3. 

 

2.8 Úroveň spolehlivosti 

Pro vedení dle ČSN EN je úroveň spolehlivosti I., pro vedení dle starších předpisů nelze 
definovat. 
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2.9 Podklady pro projekt 

- Smlouva o dílo 

- Dokumentace zadání akce, 

- Projektová dokumentace pro jednotlivá vedení poskytnutá investorem 

- Technické normy investora TNS 

- Geodetické zaměření 

- Vyjádření správců TI 

- Mapové podkladu ČÚZK, územní plány obcí 

- Kontrolní dny a komunikace se zadavatelem 

- prohlídka v trase 
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3. Technické řešení 

3.1 Stožárové konstrukce 

Změna zaústění do rozvodny bude provedena ze stávajících koncových stožárů. 

Stávající stožárové konstrukce jsou Soudek 2x 110 kV, Dunaj 2x 110 kV a Stromeček 
2x110kV. 

V souvislosti s provizorním provozem budou zesíleny SK v rozsahu:  

- V5580/5581 st.č. 1, 2 (Soudek 2x 110 kV) 

-  V516/5525 st.č.1 (Soudek 2x 110kV).  

Pro montáž provizorních propojů budou namontovány provizorní kotevní úchyty pro 
uchycení kotevních závěsů provizorií 

- st.č. 81 V5523, 

- st.č. 1 a 2 V5580/5581 

Podrobněji viz stožárová dokumentace. 

 

3.2 Vodiče a zemnící lana 

Nové fázové vodiče a zemnící lana jsou dle ČSN EN 50182: 2002 

Fázové vodiče a zemnící lana vyhovují zatěžovacím požadavkům, mechanickým 
podmínkám a elektrickým požadavkům dle norem z kap.2.3. 

Technické listy jednotlivých vodičů a zemnících lan viz část D2c-01. 

3.2.1 Fázové vodiče 

Pro přeústění vedení budou použity následující typy ocelohliníkových lan. 

SO Vedení Typ lana 

01.1 V5523 243-AL1/39-ST1A 

01.2 V5580/5581 243-AL1/39-ST1A 

01.3 V502/503 185-AL1/43-ST6C 

01.4 V504/549 243-AL1/39-ST1A 

01.5 V516/5525 243-AL1/39-ST1A 

tab. 3.1: lana pro FV 
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3.2.2 Zemnící lana 

Pro stavbu budou použita následující ZL a KZL: 

SO Vedení KZL ZL 

01.1 V5523 OPGW 2S 2/24 (M167/R91-228) - 

01.2 V5580/5581 ADSS AT-5BE27DT-048-COAE 183-AL1/43-ST1A 

01.3 V502/503 118-AL4/37-A20SA 184-AL1/30-ST1A 

01.4 V504/549 OPGW 2S 2/24 (M167/R91-228) 183-AL1/43-ST1A 

01.5 V516/5525 OPGW 2S 2/24 (M167/R91-228) 183-AL1/43-ST1A 

tab. 3.2: lana pro ZL 

Pro omezení vibrací budou na zemnících lanech a KZL tlumiče vibrací, viz D2b. 

KZL jsou v souladu s TNS 19 1650 P01. 

 

3.3 Izolátorové závěsy 

Na vedeních budou použity typizované dvojité kotevní izolátorové závěsy s keramickými 
tyčovými izolátory, a dále jednoduché pomocné závěsy s keramickými tyčovými izolátory. 
Izolátorové závěsy jsou použity v souladu s typizací TNS 11 2510.2. 

Pro provizorní propojení budou použity izolátorové závěsy s kompozitními izolátory, 
částečně budou použity izolátorové závěsy z demontáží. 

4. Požadavky na provádění stavby 

4.1 Fázové vodiče 

 Do každého kotevního pole se musejí použít určené výrobní délky vodičů podle 
tabulky délek. Montážní délky vodičů pro kratší navazující kotevní pole nejsou 
sloučené do výrobní (montážní) délky na společný buben. Uvedené výrobní délky 
zahrnují přídavek na průhyby, přeponky a technologii tažení. Spojky na vodiči v 
rozpětí nejsou dovolené. 

 Fázové vodiče v kotevním poli se musejí montovat se shodnými parametry (tah 
atd.) a musejí být vyvěšené stejně dlouhou dobu, tak aby byly před zasvorkováním 
stejně vyvěšené. 

 Všechny montážní armatury, kotvící materiál, nářadí (řetězové zvedáky) atd. 
musejí mít dostatečnou pevnost. Stroje, montážní příslušenství a použitý způsob 
montáže musejí zaručovat kvalitní montáž vodičů bez jejich poškození, povolení 
drátů nebo celé vrstvy, vzniku košů, deformace tvaru apod. Při montáži je nutné 
používat dočasné bezpečnostní uzemnění strojů, kladek, lan a vodičů. Montáž 
vodičů se nesmí provádět za špatného počasí, jako je např. silný vítr, bouřka nebo 
špatná viditelnost. 

 Při montáži je nutné kotvit stožáry zatěžované jednostranným tahem nebo tahem, 
na který nejsou dimenzovány. 

 Zhotovitel stavby si musí vyžádat od výrobce vodiče požadavky a/nebo doporučení 
pro montáž a dobu vyvěšení (v písemné formě) a musí je zohlednit v 
technologických postupech a akceptovat při stavbě. Technologický postup musí 
respektovat konfiguraci kotevního pole, výskyt křižovatek a další podmínky na 
trase. 

 Vodiče se musejí montovat bez dotyku se zemí soupravou naviják – brzda 
zatahováním za montážním lanem. Mezi montážní lano a nový fázový vodič se 
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musí zapojit otočná spojka, aby se zabránilo přenášení kroutícího momentu na 
nové lano. Nové lano se připojí k otočné spojce buď punčoškou vhodného 
rozměru, nebo nalisovanou spojkou dostatečné pevnosti. Použití protirotační 
armatury na fázový vodič závisí na doporučení výrobce lana. Montážní rychlost 
(rychlost tažení lana) závisí na doporučení výrobce lana, obvyklá rychlost je 2- 5 
km/hod. Montážní tah vodičů musí být stanovený v technologickém postupu s 
ohledem na konfiguraci montážního rozpětí, křižovatky, podmínky montáže apod., 
obvyklá hodnota je do 50% tahu pro vyregulování průhybů. Potřebné údaje jsou 
uvedené v přehledném soupisu, v podélném profilu a v montážních tabulkách v 
přílohách. Tah v lanu při montáži se musí měřit dynamometrem nebo jiným 
přístrojem namontovaným na strojích. 

 Před definitivním zasvorkováním se vodiče musejí nechat vyvěsit po dobu danou 
výrobcem, aby se usadily jednotlivé vrstvy drátů lana. Zhotovitel si vyžádá 
informaci od výrobce a nechá odsouhlasit na KD stavby. Po dobu vyvěšení musí 
být vodiče chráněny před poškozením. Vodiče se regulují s montážními parametry, 
tj. s respektováním tečení, které je započítané v přiložených montážních 
tabulkách. Průhyby při regulaci se musejí měřit ve vhodném přehledném rozpětí 
optickým přístrojem, měření teploty se musí provádět kontaktními teploměry na 
vodičích v bodě odpovídajícím skutečné poloze vodiče a podmínkám v kotevním 
úseku. V kotevních polích s více než 4 rozpětími se měří průhyb ve 2 rozpětích, v 
kotevních polích s více než 8 rozpětími se měří průhyb ve 3 rozpětích. Metoda 
regulace průhybů musí počítat s rozdíly chování lana v kladkách a lana 
zasvorkovaného v nosných a kotevních svorkách. Montážní tabulky udávají 
průhyb v metrech pro teplotu vodiče při montáži. Při meziteplotách je možné 
průhyb lineárně dopočítat.  

 Po vyregulování definitivních průhybů se vodiče na stožárech zasvorkují. Po 
vyregulování musejí viset všechny nosné závěsy svisle, kotevní závěsy nesmějí 
být přetočené nebo zkroucené. Přesnost regulace průhybů musí být nejhůře ± 
0,15 m od vypočtené teoretické hodnoty. Zhotovitel zaznamená při regulaci 
průhybů teplotu, čas, počasí, místo měření a naměřený průhyb. Tyto záznamy 
budou součástí DSPS v tužce 

Stroje 

Mezi obsluhou brzdy a navijáku musí být zajištěné spolehlivé radiové spojení. Uspořádání 
brzdy a bubnu s vodičem musí být při montáži následující: pravotočivý vodič musí být v 
brzdě natočený zleva doprava při pohledu ve směru do vedení, buben s vodičem musí být 
umístěný 10 – 15 m za brzdu pod úhlem do 5°, vodič se musí odebírat shora z bubnu, 
buben musí být dostatečně brzděný silou cca 1 kN, doporučený je stojan s bubnem s 
hydraulickým pohonem. Doporučuje se, aby brzda byla postavená ve směru trasy vedení, 
to znamená, aby na první kladce byl horizontální úhel 0°. 

Naviják, brzda a stojan s bubnem s vodičem musejí být z bezpečnostních důvodů 
uzemněné. 

Technické parametry soupravy brzdy a navijáku a uspořádání zařízení musejí být vhodné 
pro montáž konkrétního vodiče. 

Požadované parametry jsou následující:  

 minimální průměr bubnů 35 x průměr vodiče 
 tvar drážky musí být otevřený (ne V drážka) 
 v brzdě musejí být natočené alespoň 3 závity vodiče 
 hloubka drážky minimálně 0,5 x průměr vodiče 
 rozevření drážky ± 5÷15° 
 poloměr dna drážky 0,525÷0,75 x průměr vodiče 
 drážky z vhodného materiálu (leštěný kov, urethan), povrch hladký a nepoškozený 
 uvedené požadavky platí i pro naviják, pokud se jím bude protahovat při montáži 

vodič 
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 naviják musí být vybavený omezovačem montážního tahu 
 uvedené parametry (průměr bubnů brzdy, tvar a provedení drážek) musejí být 

přizpůsobené požadavkům výrobce vodiče 

Montážní kladky 

Montážní kladky musejí být v dobrém stavu a vhodných rozměrů (průměr kladky a 
rozměry drážky) a musejí mít dostatečnou pevnost. Drážka musí být hladká bez nečistot a 
poškození, s lehkým chodem i při zatížení.  

Rozměry a provedení kladek musejí odpovídat doporučení výrobce lana.  

Kladky se musejí z bezpečnostních důvodů zemnit na konstrukci stožáru. 

Technické parametry montážních kladek musejí být vhodné pro montáž konkrétního 
vodiče 

 

Požadované parametry jsou následující:  

 kladky na nosných stožárech z leštěného kovu nebo s tvrdou plastovou výstelkou, 
průměr ≥600 mm 

 kladky na kotevních stožárech vhodný větší průměr 800 – 1000 mm 
 rozevření drážky ± 15÷20° 
 hloubka drážky minimálně 1,25 x průměr vodiče 
 poloměr dna drážky 0,55÷0,75 x průměr vodiče 

Armatury pro fázové vodiče 

 kotevní svorka klínová vhodná pro lano 243-AL1/39-ST1A,  
resp. 185-AL1/43-ST6C s pevností 85% RTS lana doloženou zkouškou – montuje 
se podle technologického postupu výrobce. Připojovací vidlice pro navazující 
armaturu musí mít jmenovitý rozměr podle IEC 471, svorník musí být s maticí a 
závlačkou. Kotevní svorky musejí mít takové provedení, aby vyhovovaly 
požadavkům na nejvyšší přípustné hladiny radiového rušení platným v ČR pro 
příslušnou napěťovou hladinu. Svorky musejí být čisté, kluzné plochy musejí být 
namazané podle požadavků výrobce. Šrouby s předepsaným utahovacím 
momentem se musejí utahovat momentovým klíčem. Z kotevní svorky musí 
vycházet dostatečná délka vodiče pro zhotovení přeponky. 

 Kotevní svorky lisované se musejí montovat podle montážního postupu výrobce. 
Pro lisování se musí použít předepsané lisovací nástroje a/nebo nářadí, čelisti a 
postup. Připojovací vidlice pro navazující armaturu musí mít jmenovitý rozměr 
podle IEC 471, svorník musí být s maticí a závlačkou. Kotevní svorky musejí mít 
takové provedení, aby vyhovovaly požadavkům na nejvyšší přípustné hladiny 
radiového rušení platným v ČR pro příslušnou napěťovou hladinu. Svorky musejí 
být čisté, mazané podle pokynů výrobce.  

 Nosná svorka s ochrannou spirálou– montuje se podle technologického postupu 
výrobce. Nosné svorky s ochrannou spirálou musejí mít takové provedení, aby 
vyhovovaly požadavkům na nejvyšší přípustné hladiny radiového rušení platným v 
ČR pro příslušnou napěťovou hladinu. Připojovací vidlice pro navazující armaturu 
musí rozměry podle ČSN IEC 471, svorník musí být s maticí a závlačkou. Vodič 
musí být po celou dobu montáže svorky v tahu, např. se musí nadzdvihnout 
vhodným technologickým přípravkem. Je nepřípustné vodič odkotvit např. 
hákovnicí, svorkou nebo spirálou. Spirály se nesmějí při montáži deformovat, 
konce spirál musejí lícovat kvůli zamezení rušení. Šrouby s předepsaným 
utahovacím momentem se musejí utahovat momentovým klíčem. Není dovolená 
demontáž a opětná montáž spirály. 

 Proudová svorka lisovaná (do přeponky) – montuje se podle technologického 
postupu výrobce. Pro lisování se musí použít předepsané lisovací nástroje a/nebo 
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nářadí, čelisti a postup. Lano se musí před montáží svorky očistit a upravit 
předepsaným způsobem. 

 Distanční rozpěrky se musejí montovat podle montážního postupu výrobce. U typu 
s upevňovací spirálou se spirála nesmí při montáži deformovat, konce prutů spirály 
musejí lícovat. Nesymetrické distanční rozpěrky se musejí na svazkový vodič 
montovat střídavě otočené (zrcadlově) vlevo – vpravo kvůli symetrizaci zatížení 
svazku. Rozmístění tlumicích distančních rozpěrek v rozpětích je v složce D.1.17 

 Proudové svorky šroubované se musejí montovat podle montážního postupu 
výrobce. Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat 
momentovým klíčem. Lano se musí před montáží svorky očistit předepsaným 
způsobem. 

 

Přeponky 

 hloubka přeponek musí být 2-2,2 m 
 hloubka přeponek na stožárech s PN závěsy je daná délkou PN závěsu 
 vodiče v přeponce se propojí proudovou svorkou lisovanou, nebo proudovými 

svorkami šroubovanými 
 při průběžném tažení fázového vodiče přes kotevní stožár se může vyrobit 

přeponka bez spojky – hloubka musí vyhovovat výše uvedeným požadavkům 
 Vzdálenost mezi přeponkou a jakoukoliv beznapěťovou částí (konstrukce, závěsu), 

musí zůstat vzdálenost min. 1,1m 

Izolátorové závěsy 

 Pro skladování, dopravu a manipulaci s izolátory platí požadavky a doporučení 
výrobce.  

 Izolátorové závěsy se mohou sestavovat na terénu – celý závěs se musí vhodně 
podložit, aby nedošlo k poškození nebo znečistění izolátorů a/nebo armatur. Na 
zavěšený izolátorový závěs je zakázáno lézt. 

 Závěsy se smontují podle výkresů. Orientace ochranných armatur musejí 
odpovídat výkresům. Matice se zajistí zajišťovací závlačkou.  

Ochranné armatury  

 závěsů DK se namontují otočené nahoru 
 závěsů PN se namontují otočené ochrannými rohy ven od stožáru 

Orientace matic svorníků izolátorových závěsů 

Svorníky koncových armatur izolátorů, svorníky všech spojovacích a připojovacích 
armatur izolátorového závěsu a svorníky nosných a kotevních svorek se (pokud je to 
proveditelné) montují takto: 

 svislé a šikmé svorníky: maticemi dolů; 
 vodorovné svorníky s osou rovnoběžnou s vodičem: 
na celém vedení maticemi na stejnou stranu (pokud možno vlevo směrem ke 
stožárům s vyšším číslem); 

 vodorovné svorníky s osou kolmou na vodič: 
o u závěsů na konzolách maticemi ve směru od konstrukce stožáru; 
o u závěsů středních fází na portálovém stožáru maticemi na celém vedení na 

stejnou stranu (pokud možno vlevo při pohledu po vedení směrem ke stožárům 
s vyšším číslem). 

4.2 Zemnící lano s optickými vlákny, ADSS kabel 

 Na vedení bude použité zemnící lano s optickými vlákny typ 2S 2/24 (M167/R91-
228). Vnější vrstva drátů lana je pravotočivá, ve vnitřní vrstvě jsou dvě trubičky s 2 
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x 24 jednotlivými optickými vlákny. Výrobní délky KZL jsou uvedené v tabulce 
délek KZL.  

 Na vedení V5580/5581 bude použitý ADSS kabel AT-5BE27DT-048-COAE.Dodací 
délka ADSS kabelu je zahrnuta v projektu rozvodny. 

 Zhotovitel stavby si musí vyžádat od výrobce KZL a ADSS kabelu požadavky 
a/nebo doporučení pro montáž a musí je zohlednit v technologických postupech a 
akceptovat při stavbě. Technologický postup musí respektovat konfiguraci 
kotevního pole, výskyt křižovatek a další podmínky na trase 
 

Vybrané předepsané parametry KZL důležité pro montáž: 

 montážní teplota – doporučená –10 +50°C 
 skladovací teplota –40 +80°C 
 montážní tah – doporučený 18.1 kN, teoretické maximum 20%RTS v kterékoli 

části lana, je vyžadován grafický záznam tahu při montáži 
 minimální dovolený poloměr ohybu lana v zatíženém stavu 15 x D lana. 
 KZL se musí montovat bez dotyku se zemí soupravou naviják- brzda zatahováním 

za montážním lanem. 
Vybrané předepsané parametry ADSS důležité pro montáž: 

 montážní teplota – doporučená -5 +60°C 
 skladovací teplota –40 +70°C 
 minimální dovolený poloměr ohybu lana v zatíženém stavu 20 x D lana. 
 ADSS se musí montovat bez dotyku se zemí soupravou naviják- brzda 

zatahováním za montážním lanem. 
 

Stroje 

Požadavky na brzdu a naviják a na jejich uspořádání 

 průměr bubnů brzdy musí být minimálně 1,4 m 
 drážky bubnů mohou být buď vyložené tvrdým plastem nebo z hladkého leštěného 

kovu 
 tvar drážky musí být otevřený (ne V drážka) 
 šířka drážky musí být minimálně 1,5xD lana,  
 naviják musí být vybavený zařízením pro vypnutí a zastavení při překročení 

nastaveného montážního tahu 
 naviják musí být vybavený záznamovým zařízením tahu 
 mezi navijákem a brzdou musí být funkční rádiové spojení 
 v brzdě musí navinuto být minimálně 3 celé závitů lana 
 buben s KZL/ADSS musí být umístěný 10 – 20 m za brzdu pod úhlem 5° 
 lano se musí odebírat shora z bubnu, buben musí být brzděný na odvíjecí tah 0,5-

1,0kN 
 doporučuje se, aby brzda byla postavená ve směru trasy vedení, to znamená, aby 

na první kladce byl horizontální úhel 0° 
 pravotočivé lano musí být v brzdě natočené zleva doprava při pohledu ve směru 

přes brzdu do vedení 
 Všechny montážní armatury, kotvící materiál, nářadí (řetězové zvedáky) atd. 

musejí mít dostatečnou pevnost. Stroje, montážní příslušenství a použitý způsob 
montáže musejí zaručovat kvalitní montáž KZL/ADSS bez jeho poškození, 
povolení drátů nebo celé vrstvy, vzniku košů, deformace tvaru apod. Při montáži je 
nutné používat dočasné bezpečnostní uzemnění strojů, kladek, lan a vodičů. 
Montáž se nesmí provádět za špatného počasí, jako je např. silný vítr, bouřka 
nebo špatná viditelnost. 
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Montážní kladky  

 Montážní kladky musejí být v dobrém stavu a vhodných rozměrů (průměr kladky a 
rozměry drážky). Drážka musí být hladká bez nečistot a poškození, z leštěného 
kovu nebo s tvrdou plastovou výstelkou, s lehkým chodem při zatížení. Rozměry a 
provedení kladek musejí odpovídat doporučení výrobce OPGW. 

 Kladky musejí být z bezpečnostních důvodů na stožárech uzemněné podle 
technologického postupu zhotovitele. 

 Protirotační armatura pro tažení není výrobcem KZL/ADSS předepsaná, je však 
doporučená. KZL/ADSS se napojí na montážní lano montážní punčoškou 
vhodného průměru a délky. Mezi montážním copovitým lanem a montážní 
punčoškou musí být zapojená otočná spojka, aby se zabránilo přenášení kroutící 
síly na KZL/ADSS. 

 Montážní tah musí být při instalaci zaznamenáván zapisovacím zařízením. 
Maximální teoretický montážní tah je 20% RTS v kterékoli části lana. Skutečný 
montážní tah a rychlost závisejí na konfiguraci montážního úseku (relativní výška 
stožárů, rozpětí, podchody) a musí je stanovit technolog dodavatelské firmy. 

 Tažení musí začít plynulým rozjezdem, rychlost smí být plynule zvyšována s 
nárůstem 5m/1min, rychlost tažení smí být maximálně 60m/1min. Při průjezdu 
otočné spojky montážní kladkou se rychlost tažení musí snížit. Doporučuje se 
kontrolovat průchod lana kladkami v problematických místech (první a poslední 
stožár, lomy trasy atd.). Při tažení musí být bezpodmínečně zabráněno roztáčení 
(povolování) KZL/ADSS.  

 Při zatahování svodů KZL/ADSS do stožáru nesmí dojít k jejich poškození. 
 Z bezpečnostních důvodů musejí být naviják a brzda uzemněné. 
 Při montáži se musejí kotvit stožáry zatěžované jednostranným tahem. 

KZL/ADSS se vyreguluje podle montážních tabulek. Průhyby při regulaci se musejí měřit 
ve vhodném přehledném rozpětí optickým přístrojem, teplota se musí měřit spolehlivou 
metodou. V delších kotevních polích s více rozpětími se měří průhyb ve 2 a více rozpětích 
podle kvality montážních kladek, stejný požadavek platí u kotevních polí s velkými 
výškovými rozdíly mezi závěsnými body na stožárech. Montážní tabulky KZL/ADSS v 
technické části udávají průhyb v metrech pro teplotu při montáži. Při meziteplotách je 
možné průhyb lineárně dopočítat. Požadovaná přesnost regulace průhybů je +/- 0,15 m 
oproti průhybům uvedeným v montážních tabulkách. Zhotovitel zaznamená při regulaci 
průhybů teplotu, čas, počasí, místo měření a naměřený průhyb. Po vyregulování průhybů 
se namontují kotevní a nosné armatury KZL/ADSS a tlumiče vibrací.  

Přeponky (přechody kolem držáků KZL) 

 hloubka přeponky na průběžných kotevních stožárech musí být v rozmezí 0,5 – 
0,7 m 

 přeponka se upevní ke konstrukci držáku z.l. příchytkami podle výkresů 

Optická trasa 

Spojkovací krabice se namontují podle montážního předpisu výrobce. Vlákna se propojí 
svařením. Hodnoty útlumů svarů musejí splňovat požadované limity: 

 průměrná hodnota svarů (v každém z oken 1310 a 1550 nm) z oboustranného 
OTDR měření do 0,05 dB 

 maximální hodnota útlumu svaru měřená podle bodu a smí být 0,20dB, zároveň v 
intervalu 0,15 - 0,20 dB může být maximálně 2% z celkového počtu svarů 

 útlum svaru měřený podle bodu a ve vlnovém oknu 1550 nm nesmí přesahovat 
útlum ve vlnovém oknu 1310 nm o více než 0,03 dB 

Měření se musí provést reflektometrickou (OTDR) metodou a přímou (výkonovou) 
metodou v obou vlnových oknech 1310 a 1550nm.  

Předávací protokoly musejí obsahovat 
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 technickou zprávu 
 zapojení vláken a číslování konektorů 
 tabulku délek a rezerv 
 barevné značení vláken KZL/ADSS a kabelu 
 obsazení ODF (schéma ODF i pozice ve skříni) 
 technické parametry KZL/ADSS a kabelu 
 měření celkového útlumu transmisní (přímou) metodou a metodou zpětného 

rozptylu OTDR (nepřímou) 
 oboustranné měření útlumu všech spojek na trase metodou zpětného rozptylu 

OTDR (nepřímou) a jejich následné vyhodnocení 
 přesné optické vzdálenosti mezi jednotlivými spojkami, měřené těsně před 

svařením nejméně na jednom vláknu z profilu KZL/ADSS nebo kabelu (měřeno 
OTDR) 

 mimo vláknové schéma optického traktu se začlení do protokolu DOT i barevné 
schéma propojení vláken ve spojkovacích krabicích 

Podrobnější požadavky na měření optické trasy viz požadavky EG.D na optické trasy. 

Měření optické trasy se provede po dokončení prací na optické trase. 

Armatury pro KZL/ADSS 

 závěsy se sestaví podle výkresů projektu. Matice svorníků se zajistí zajišťovací 
závlačkou 

 nejmenší poloměry ohybu KZL/ADSS nesmějí být menší než hodnoty povolené 
výrobcem. Paralelní propojovací lana mezi KZL a konstrukcí stožáru se nesmějí 
dotýkat konstrukce. 

 kotevní a ochranné spirály se musejí montovat podle montážního postupu 
výrobce. Spirály musejí mít správný přesah kvůli funkci a kvůli ochraně KZL/ADSS 
v místě přechodu kolem kotevní očnice. Spirály smějí být namontované pouze 
jednou, není dovolená demontáž a opětovná montáž. 

 kotevní očnice se musejí montovat podle montážního postupu výrobce. Kotevní 
očnice a kotevní a ochranná spirála musejí být mechanicky kompatibilní, tj. musejí 
tvořit jeden systém s požadovanými vlastnostmi ve spojení s KZL/ADSS, pro které 
jsou navržené. 

 nosné spirálové svorky se musejí montovat podle montážního postupu výrobce. 
Při montáži svorky musí být KZL v tahu, přizvednuté vhodným montážním 
příslušenstvím mimo délku spirály. Není přípustné např. zakotvení hákovnicemi a 
podobně. Spirály se nesmějí při montáži deformovat, konce spirál musejí lícovat. 
Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat momentovým 
klíčem. Není dovolená demontáž a opětná montáž spirály 

 tlumiče vibrací Stockbridge se musejí montovat podle montážního postupu 
výrobce. U typu s upevňovací spirálou se spirála nesmí při montáži deformovat, 
konce prutů spirály musejí lícovat. Rozmístění tlumičů vibrací je v části D.2b.08 

 svodové příchytky a proudové svorky paralelního propojení se musejí utahovat 
předepsaným momentem (momentovým klíčem). Svodové příchytky se rozmístí 
rovnoměrně po celé délce svodu. 

 proudové svorky šroubované se musejí montovat podle montážního postupu 
výrobce. Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat 
momentovým klíčem. Lano se musí před montáží svorky očistit předepsaným 
způsobem. 

 pevné zemnící svorky se musejí montovat podle montážního postupu výrobce. 
Konstrukce stožáru pod pevnou zemnicí svorkou nesmí být natřená barvou. 
Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat momentovým 
klíčem. Lano se musí před montáží svorky očistit předepsaným způsobem. 

 Na stožárech se spojkovací krabicí se KZL/ADSS z kotevního závěsu povede pod 
držákem zemnícího lana a zatáhne se dovnitř do dříku stožáru. Oba svody se 
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svedou paralelně vedle sebe ke spojkovací krabici. Minimální výška svodů nad 
terénem musí být 6 m, minimální výška spojkovací krabice nad terénem musí být 
10 m. Spojkovací krabice se namontuje na stožár podle technologického postupu 
výrobce nebo zhotovitele. Délka svodu musí být zvolena tak, aby šla spojkovací 
krabice umístit minimálně 10 m od stožáru pro potřeby měření. 

 Svodové příchytky se namontují rovnoměrně po celém svodu podle detailního 
provedení stožárové konstrukce. Svodové příchytky se musejí montovat podle 
technologického postupu výrobce. 

 

4.3 Zemnící lana 

 Do každého kotevního pole se musejí použít určené výrobní délky zemnícího lana 
podle tabulky délek. Montážní délky zemnícího lana pro kratší navazující kotevní 
pole nejsou sloučené do výrobní (montážní) délky na společný buben. Uvedené 
výrobní délky zahrnují přídavek na průhyby, a technologii tažení. Spojky na 
zemnícím laně v rozpětí nejsou dovolené. 

 Všechny montážní armatury, kotvící materiál, nářadí (řetězové zvedáky) atd. 
musejí mít dostatečnou pevnost. Stroje, montážní příslušenství a použitý způsob 
montáže musejí zaručovat kvalitní montáž vodičů bez jejich poškození, povolení 
drátů nebo celé vrstvy, vzniku košů, deformace tvaru apod. Při montáži je nutné 
používat dočasné bezpečnostní uzemnění strojů, kladek, lan a vodičů. Montáž 
zemních lan se nesmí provádět za špatného počasí, jako je např. silný vítr, bouřka 
nebo špatná viditelnost. 

 Při montáži je nutné kotvit stožáry zatěžované jednostranným tahem nebo tahem, 
na který nejsou dimenzovány. 

 Zhotovitel stavby si musí vyžádat od výrobce zemnícího lana požadavky a/nebo 
doporučení pro montáž (v písemné formě) a musí je zohlednit v technologických 
postupech a akceptovat při stavbě. Technologický postup musí respektovat 
konfiguraci kotevního pole, výskyt křižovatek a další podmínky na trase. 

 Zemnící lano se musí montovat bez dotyku se zemí soupravou naviják – brzda 
zatahováním za montážním lanem. Mezi montážní lano a zemnící lano se musí 
zapojit otočná spojka, aby se zabránilo přenášení kroutícího momentu na nové 
lano. Nové zemnící lano se připojí k otočné spojce buď punčoškou vhodného 
rozměru, nebo nalisovanou spojkou dostatečné pevnosti. Použití protirotační 
armatury na zemnící lano závisí na doporučení výrobce lana. Montážní rychlost 
(rychlost tažení lana) závisí na doporučení výrobce lana, obvyklá rychlost je 2- 5 
km/hod. Montážní tah zemnícího lana musí být stanovený v technologickém 
postupu s ohledem na konfiguraci montážního rozpětí, křižovatky, podmínky 
montáže apod., obvyklá hodnota je do 50% tahu pro vyregulování průhybů. 
Potřebné údaje jsou uvedené v přehledném soupisu, v podélném profilu a v 
montážních tabulkách v přílohách. Tah v lanu při montáži se musí měřit 
dynamometrem nebo jiným přístrojem namontovaným na strojích. 

 Před definitivním zasvorkováním se zemnící lano musí nechat vyvěsit dostatečně 
dlouhou dobu, aby se usadily jednotlivé vrstvy drátů. Lano nemůže zůstat v 
kladkách příliš dlouhou dobu, aby nedošlo k jeho poškození. Lano se reguluje s 
montážními parametry, t.j. s respektováním tečení, které je započítané v 
přiložených montážních tabulkách. Průhyby při regulaci se musejí měřit ve 
vhodném přehledném rozpětí optickým přístrojem, teplota se musí měřit 
spolehlivou metodou. V kotevních polích s více než 4 rozpětími se měří průhyb ve 
2 rozpětích, v kotevních polích s více než 8 rozpětími se měří průhyb ve 3 
rozpětích. Metoda regulace průhybů musí počítat s rozdíly chování lana v kladkách 
a lana zasvorkovaného v nosných a kotevních svorkách. Montážní tabulky udávají 
průhyb v metrech pro teplotu lana při montáži. Při meziteplotách je možné průhyb 
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lineárně dopočítat. Požadovaná přesnost regulace průhybů je +/- 0,15 m oproti 
průhybům uvedeným v montážních tabulkách. 

 Po vyregulování definitivních průhybů se lano na stožárech zasvorkuje. Zhotovitel 
zaznamená při regulaci průhybů teplotu, čas, počasí, místo měření a naměřený 
průhyb. 

Stroje 

Mezi obsluhou brzdy a navijáku musí být zajištěné spolehlivé radiové spojení. 

Uspořádání brzdy a bubnu s vodičem musí být při montáži následující: pravotočivý vodič 
musí být v brzdě natočený zleva doprava při pohledu ve směru do vedení, buben s 
vodičem musí být umístěný 10 – 15 m za brzdu pod úhlem do 5°, vodič se musí odebírat 
shora z bubnu, buben musí být dostatečně brzděný silou cca 1 kN, doporučený je stojan s 
bubnem s hydraulickým pohonem. Doporučuje se, aby brzda byla postavená ve směru 
trasy vedení, to znamená, aby na první kladce byl horizontální úhel 0°. 

Naviják, brzda a stojan s bubnem s vodičem musejí být z bezpečnostních důvodů 
uzemněné. 

Technické parametry soupravy brzdy a navijáku a uspořádání zařízení musejí být vhodné 
pro montáž konkrétního zemnícího lana. 

 

 

Požadované parametry jsou následující:  

 minimální průměr bubnů 35 x průměr vodiče 
 tvar drážky musí být otevřený (ne V drážka) 
 v brzdě musejí být natočené alespoň 3 závity vodiče 
 hloubka drážky minimálně 0,5 x průměr vodiče 
 rozevření drážky ± 5÷15° 
 poloměr dna drážky 0,525÷0,75 x průměr vodiče 
 drážky z vhodného materiálu (leštěný kov, urethan), povrch hladký a nepoškozený 
 uvedené požadavky platí i pro naviják, pokud se jím bude protahovat při montáži 

vodič 
 naviják musí být vybavený omezovačem montážního tahu 
 uvedené parametry (průměr bubnů brzdy, tvar a provedení drážek) musejí být 

přizpůsobené požadavkům výrobce vodiče 

Montážní kladky 

Montážní kladky musejí být v dobrém stavu a vhodných rozměrů (průměr kladky a 
rozměry drážky) a musejí mít dostatečnou pevnost. Drážka musí být hladká bez nečistot a 
poškození, s lehkým chodem i při zatížení.  

Rozměry a provedení kladek musejí odpovídat doporučení výrobce lana.  

Kladky se musejí z bezpečnostních důvodů zemnit na konstrukci stožáru. 

Technické parametry montážních kladek musejí být vhodné pro montáž konkrétního 
zemnícího lana.  

Požadované parametry jsou následující:  

 kladky na nosných stožárech z leštěného kovu nebo s tvrdou plastovou výstelkou, 
průměr ≥600 mm 

 kladky na kotevních stožárech vhodný větší průměr 800 – 1000 mm 
 rozevření drážky ± 15÷20° 
 hloubka drážky minimálně 1,25 x průměr vodiče 
 poloměr dna drážky 0,55÷0,75 x průměr vodiče 
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Armatury pro zemnící lana 

 kotevní svorka klínová vhodná pro dané lano s pevností 85% RTS lana doložená 
zkouškou – montuje se podle technologického postupu výrobce. Připojovací vidlice 
pro navazující armaturu musí mít jmenovitý rozměr podle IEC 471, svorník musí 
být s maticí a závlačkou. Svorky musejí být čisté, kluzné plochy musejí být 
namazané podle požadavků výrobce. Svorník musí být otočený maticí dovnitř ke 
dříku stožáru. Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat 
momentovým klíčem. Z kotevní svorky musí vycházet dostatečná délka vodiče pro 
zhotovení přeponky. 

 nosná svorka s ochrannou spirálou – montuje se podle technologického 
postupu výrobce. Vodič musí být po celou dobu montáže svorky v tahu, např. se 
musí nadzdvihnout vhodným technologickým přípravkem. Je nepřípustné vodič 
odkotvit např. hákovnicí, svorkou nebo spirálou. Spirály se nesmějí při montáži 
deformovat, konce spirál musejí lícovat kvůli zamezení rušení. Svorník musí být 
otočený maticí dovnitř ke dříku stožáru. Šrouby s předepsaným utahovacím 
momentem se musejí utahovat momentovým klíčem. Není dovolená demontáž a 
opětná montáž spirály 

 Proudové svorky šroubované se musejí montovat podle montážního postupu 
výrobce. Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat 
momentovým klíčem. Lano se musí před montáží svorky očistit předepsaným 
způsobem. 

 Pevné zemnící svorky se musejí montovat podle montážního postupu výrobce. 
Konstrukce stožáru pod pevnou zemnicí svorkou nesmí být natřená barvou. 
Šrouby s předepsaným utahovacím momentem se musejí utahovat momentovým 
klíčem. Lano se musí před montáží svorky očistit předepsaným způsobem. 

 Tlumiče vibrací Stockbridge se musejí montovat podle montážního postupu 
výrobce. U typu s upevňovací spirálou se spirála nesmí při montáži deformovat, 
konce prutů spirály musejí lícovat. Rozmístění tlumičů vibrací je v části D.2b.08. 
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5. Předpisy k zajištění bezpečnosti práce, osob a majetku 

Na základě ustanovení § 14 zákona č.309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zadavatel stavby povinen určit koordinátora 
BOZP na staveništi a jeho prostřednictvím zajistit zpracování plánu BOZP (příloha č.6 NV 
591/2006 Sb.).  

Na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví a to: 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Zadavatel stavby musí postupovat při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

Na základě ustanovení § 16 zákona č.309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen: 

- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění, 

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.  

Zhotovitel stavby je povinen respektovat platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy 
ČSN, PNE a jiné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci uvedené 
zadavatelem ve smlouvě o dílo.  

V oblasti BOZP to jsou zejména:  

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č.309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

NV č.362/2005 Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV č.375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
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Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení  

NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti 

NV č.191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti 

NV č.192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti 

NV č.193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti 

NV č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

ČSN EN 50 110 – 1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

PNE 33 0000 – 6 Třetí vydání Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a 
distribuci elektrické energie  

Při provádění stavby musí mít zhotovitel zpracovány pracovní a technologické postupy, 
které pro realizaci stavby zvolí, řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba klást důraz na skutečnost, že 
bezpečnostní a zdravotní opatření je nutné stanovit s předstihem, tzn. šetřit, čím mohou 
být pracovníci při činnostech ohroženi a tato rizika odstraňovat nebo výrazně snižovat.  

Každý pracovník je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a o bezpečnost 
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.  

 

Základní požadavky na zajištění BOZP při pracovních činnostech 

 

Zajištění a provádění výkopových prací (Příloha č.3 nařízení vlády č.591/2006 Sb. ) 

 Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musejí být zajištěny. Za vyhovující se 
považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 metru od kraje výkopu. 

Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musejí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmějí být zatěžovány do 
vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 

V nezastavěném území musejí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na 
stav zeminy, zejména zemin nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými 
silnými otřesy, musejí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického 
postupu i při menších hloubkách. 

Při strojně hloubených výkopech musejí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených 
výkopů, chráněni přemístitelným bezpečnostním zařízením, jako je např. ochranný rám, 
bezpečnostní koš, pažicí štít apod. Ponechat nezapažené výkopy je možné pouze tehdy, 
když je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, že v rámci prací 
nesmí nikdo do výkopu vstupovat. 

Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, 
přejezdů a dále výstražných a osvětlovacích těles. 

Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmějí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
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Bourací (Příloha č.3 nařízení vlády č.591/2006 Sb.)  

Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě 
technologie bourání. Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 
a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna ochrana veřejného zájmu 
ohroženého bouracími pracemi. V zastavěném území může být vymezen plným 
oplocením do výšky 1,8 m, nebo zajištěn střežením či vyloučením provozu. 

 

Montážní práce (Příloha č.3 NV č.591/2006 Sb.) 

Zhotovitel montážních prací musí mít zpracován technologický postup jím montovaných 
konstrukcí, ve kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb 
mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, 
včetně jejich zajištění proti pádu. 

Montážní pracoviště musí být odevzdáno tak, aby montážní práce probíhaly v souladu s 
předpisy o bezpečnosti práce a bez ohrožení pracovníků a montovaných konstrukcí. 

Montáž je nutno provádět z dostatečně únosných konstrukcí, dílců nebo prvků, které jsou 
stabilní a zajištěné proti posunutí. 

Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musejí být před a v průběhu 
montáže kontrolovány, po použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány. 

Pracovníci, kteří jsou pověřeni vázáním a zavěšováním břemen, musejí mít kvalifikaci 
vazače. 

Před vlastním zdvihem břemena musí být prověřena bezpečnost zavěšení břemena 
nadzvednutím a kontrolou způsobu zavěšení břemena a závěsných prostředků. 

Je zakázáno zvedat břemena zasypaná, upevněná nebo přimrzlá vytahováním a 
odtrhováním, pokud není zařízení vybaveno přetěžovací pojistkou. 

 

Stroje a strojní zařízení (Příloha č.2 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) 

Stroje a strojní zařízení, užívané pro stavební, stavebně montážní a udržovací práce 
musejí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídat předpisům k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě, který musí být v českém 
jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodu zejména: 

- povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu, 

- způsob zajištění stroje při přemisťování, odstavování z provozu, opravách a proti 
nežádoucímu uvedení do provozu, 

- umístění a zajištění stroje po ukončení provozu, 

- rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí, 

- zakázané úkony a činnosti. 

Před použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popř. jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Obsluha musí dále zkontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a 
bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, nesmí být stroj uveden do provozu dříve, než je 
závada odstraněna. 
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Práce a pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (Příloha nařízení 
vlády č.362/2005 Sb.)  

Zaměstnavatel učiní technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, aby došlo k jejich 
bezpečnému zachycení. 

Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace.  

V případě, že není možno použít kolektivní zajištění, musí se použít zajištění prostředky 
osobní ochrany, kterými jsou: 

- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) 

- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu) 

Prostředky osobního zajištění je nutné pravidelně prohlížet a zkoušet podle návodu 
výrobce nebo dovozce. Vhodný prostředek osobního zajištění, nebo lépe vhodný systém 
osobního zajištění a kotevní místo je povinen určit zpracovatel technologického postupu. 

Práce ve výškách  musí být přerušeny za nepříznivé povětrnostní situace. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: : 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

Ochranné pásmo (zákon č.458/2000Sb., Energetický zákon)  

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a 
jiná podobná 

- zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením, 

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, 
je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na 
základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/200 


