
Objednatel : 

Název akce:  

Původce odpadů:

Projektant:  

Odpad                    Převod Zneškodňovatel
 Předpoklád. 

množství
MJ

Jednot. 
cena

Cena

Olej z přístrojů 13 03 07 N t
Papírové obaly 15 01 01 N t
Obaly znečištěné nebezp. látkami 15 01 10 N t
Dřevěné obaly 15 01 03 N t

Beton 17 01 01 O m3

Cihla 170102 O t
Beton, keramika znečištěné 17 01 06 N t
Keramika čistá (izolátory 110 kV) 17 01 03 O 1.44 t
Dřevo 17 02 01 O t
Asfalt bez dehtu 17 03 02 O t
Měď 17 04 01 O t
Hliník 17 04 02 O t
Železo a ocel (armatury) 17 04 05 O 1.7 t
Vodiče AlFe 17 04 07 O 4.4 t
Kabel olejový 17 04 10 N t
Kabely Al 17 04 11 O t

Zemina (neznečištěná) 17 05 04 O 1m3=1,7t t

Zemina znečištěná 17 05 03 N 1m3=1,7t t

Štěrk 17 05 04 O m3

Štěrk znečištěný 17 05 03 N m3

Ostatní izolační materiál 17 06 02 O t
Materiál s azbestem 17 06 05 N t

Železobeton znečištěný 17 09 03 N 1m3=2,2t m3

Železobeton 17 09 04 O 1m3=2,2t m3

Skleněné izolátory 17 02 02 O 0.02 t
Železo a ocel (stožáry) 17 04 05 O t
Kompozitové izolátory 110kV 17 02 03 O 0.0059 t

Kód odpadu 

Seznam předpokládaného vzniku odpadů

Zhotovitel stavby

EGEM, s.r.o. Ing. Petr Rázek

Stavba:  TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS, SO 01

EG.D a.s.
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