

Seznam předpokládaného vzniku odpadů								
Objednatel :		EG.D a.s.						
Název akce:		Stavba: TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS, SO 01						
Původce odpadů:		Zhotovitel stavby						
Projektant:		EGEM, s.r.o. Ing. Petr Rázek						
Odpad	Kód odpadu		Převod	Zneškodňovatel	Předpoklád. množství	MJ	Jednot. cena	Cena
Olej z přístrojů	13 03 07	N				t		
Papírové obaly	15 01 01	N				t		
Obaly znečištěné nebezp. látkami	15 01 10	N				t		
Dřevěné obaly	15 01 03	N				t		
Beton	17 01 01	O				m <sup>3</sup>		
Cihla	170102	O				t		
Beton, keramika znečištěné	17 01 06	N				t		
<b>Keramika čistá (izolátory 110 kV)</b>	<b>17 01 03</b>	<b>O</b>			<b>1.44</b>	<b>t</b>		
Dřevo	17 02 01	O				t		
Asfalt bez dehtu	17 03 02	O				t		
Měď	17 04 01	O				t		
Hliník	17 04 02	O				t		
<b>Železo a ocel (armatury)</b>	<b>17 04 05</b>	<b>O</b>			<b>1.7</b>	<b>t</b>		
<b>Vodiče AlFe</b>	<b>17 04 07</b>	<b>O</b>			<b>4.4</b>	<b>t</b>		
Kabel olejový	17 04 10	N				t		
Kabely Al	17 04 11	O				t		
Zemina (neznečištěná)	17 05 04	O	1m <sup>3</sup> =1,7t			t		
Zemina znečištěná	17 05 03	N	1m <sup>3</sup> =1,7t			t		
Štěrka	17 05 04	O				m <sup>3</sup>		
Štěrka znečištěná	17 05 03	N				m <sup>3</sup>		
Ostatní izolační materiál	17 06 02	O				t		
Materiál s azbestem	17 06 05	N				t		
Železobeton znečištěný	17 09 03	N	1m <sup>3</sup> =2,2t			m <sup>3</sup>		
Železobeton	17 09 04	O	1m <sup>3</sup> =2,2t			m <sup>3</sup>		
<b>Skleněné izolátory</b>	<b>17 02 02</b>	<b>O</b>			<b>0.02</b>	<b>t</b>		
Železo a ocel (stožáry)	17 04 05	O				t		
<b>Kompozitové izolátory 110kV</b>	<b>17 02 03</b>	<b>O</b>			<b>0.0059</b>	<b>t</b>		