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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: 
TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor: EG.D, a.s. 
               LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  
IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3 Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1 Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající projektová dokumentace transformovny  

2.2 Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 

2.3  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

2.4 Členění projektové dokumentace 

 Seznam dokumentace 
 Technická zpráva 
 Výkresová dokumentace 

3 Základní technická data 

3.1 Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:             3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:              3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:               3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 

3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení nad 
1000 V: 

Polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,1 
Ochrana kryty nebo přepážkami, PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,3 
Izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,4 

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 
1000 V: 

Polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,1  
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- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení: 
Nad 1000 V (vn), kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích IT 
zemněním, dle PNE 33 0000-1,čl. 3.4.3.1 

Do 1 000V, (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN – C 
samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,3,3,2. 

4 Stávající stav 

Nezajištěná vlastní spotřeba rozvodny Řípov (400V AC) je napájena ze dvou nezávislých 
transformátorů 22/0,4kV T21 a T22, které lze ručně sepnout do kruhu. Transformátor T21 (hlavní) 
je napájený z rozvodny 22 kV AJA13 je umístěn v místnosti (kobce) č. A0111. Transformátor T22 
(záložní) je napájený z vedení VN 149 přes úsekový odpínač a je umístěn na sloupu mimo areál 
TR Řípov. 

4.1 Transformátor T21 

Trojfázový suchý transformátor vnitřního provedení, s hliníkovým vinutím a vinutím VN 
zalitým do epoxidové hmoty. 

 
Parametry T21 
Výrobce     ETD BEZ 
Typ     aTSE 732/22A.1 
Jmenovitý výkon   250 kVA 
Jmenovité napětí   22 ±2x2,5% kV 
Jmenovitý sekundární proud   360A 
Jmenovité sekundární napětí  400/230 V 
Frekvence    50 Hz 
Skupina zapojení   Dyn1 
Ztráty na prázdno Po   880W + 15% 
Ztráty na krátko Pk   3300W + 15% 
Napětí nakrátko uk   6% 
Hmotnost    1 130 kg 
Tepelná ochrana   PT100 

4.2 Transformátor T22 

V současné době slouží jako záloha venkovní distribuční TS 22/0,4kV 602099 napájecí 
blízké domky (v nichž dříve bydleli rozvodní), tento stav je ale z pohledu bezpečnosti před úrazem 
el. proudem neakceptovatelný, jelikož dochází k nežádoucímu propojení dvou uzemňovacích 
soustav (problematika rozdílného dovoleného dotykového napětí). 

5 Nový stav 

5.1 Transformátor 22/0,4kV T21 

V rámci této stavby bude v kobce stávajícího transformátoru T21 upraveno odvětrávání 
vzhledem k nedostatečné stávající kapacitě. Transformátor T21 bude po dobu stavebních úpravy 
odpojen a vysunut ze stanoviště. Transformátor bude po dobu umístění mimo stanoviště 
zabezpečen proti poškození. Technologie ve stanovišti T21 bude po dobu stavebních úprav 
demontována a následně bude opětovně namontována. VN kabelové koncovky budou po dobu 
stavebních prací zabezpečeny proti poškození!  

Následně bude T21 zasunut a opětovně připojen z VN strany. NN strana bude připojena 
pomocí nové NN kabeláže do nového rozvaděče vlastní spotřeby ANG01. Stávající připojení 
tepelné ochrany bude přepojeno do příslušného nového rozvaděče ochran. VN strana bude 
opětovně připojeno pomocí stávající kabeláže. 

 

5.2 Transformátor 22/0,4kV T22 
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Stávající transformátor T22 bude ze strany NN odpojen od rozvaděče vlastní spotřeby 
(ANG1) v BSP TR Řípov a bude ponechán na sloupu VN vedení. Kabel NN bude demontován 
v celé trase. 

Nový suchý transformátor bude umístěn v samostatné místnosti (kobce) A0120, kde se nyní 
nacházejí rozvaděče zajištěné vlastní spotřeby (ANM, ANJ01). Kobka bude stavebně připravena 
pro navezení nového transformátoru. Bude využit stávající kabelovod propojující místnost A0120 a 
kabelový prostor v 1.PP. VN strana T22 bude připojena do nového rozvaděče 22kV AJB03, NN 
strana pak do nového rozvaděče střídavé vlastní spotřeby ANG04. 

 
Trojfázový suchý transformátor vnitřního provedení, s hliníkovým vinutím a vinutím VN 

zalitým do epoxidové hmoty. 
 
Parametry T22 
Výrobce     SGB-SMIT Group 
Typ     DTTHZ2N 250 / 20 
Jmenovitý výkon   250 kVA 
Jmenovité napětí   22±2x2,5% kV 
Jmenovité sekundární napětí  400/230 V 
Frekvence    50 Hz 
Skupina zapojení   Dyn1 
Ztráty na prázdno Po   468W  
Ztráty na krátko Pk   3400W  
Hmotnost    1 106 kg 

 

6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 

6.1 VN trasy 

Pro připojení nového transformátoru T22 do R22kV AJB budou zbudovány prostupy 
z kabelového kanálu v přízemí BSP do nové místnosti R22kV AJB. Pro připojení nové kobky 
(A0110) transformátoru VS T22 bud využity stávající chráničky zaústěné ze stávající místnosti 
zajištěné vlastní spotřeby A0110 do kabelového kanálu v přízemí BSP. 

6.2 NN trasy 

Pro připojení NN strany T21 budou využity stávající trasy v R22kV a následně bude kabeláž 
vedena po kabelových lávkách až pod novou místnost vlastní spotřeby, pod příslušný rozvaděč. 
Zde bude procházet skrz kabelový prostup ve stropě do rozvaděče ANG01. 

Pro NN kabeláž připojující T22 budou také využity stávající chráničky zaústěné ze stávající 
místnosti, původně označené: Vlastní spotřeba - zajištěná A0110, po novu: Vlastní spotřeba T22 
A0120,  do kabelového kanálu v přízemí BSP. Dále bude NN kabeláž vedena po kabelových 
lávkách pod novou místnost vlastní spotřeby. Zde bude procházet skrz kabelový prostup ve stropě 
do rozvaděče ANG04. 

7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, 
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6. 

 
V kobce T21 a T22 (m.č. A0119 a A0120) bude zbudováno nové obvodové uzemnění 

pomocí pásku FeZn 30x4, které bude připojeno ke stávající uzemňovací síti v budově BSP. 
Všechny elektricky vodivé neživé prvky v kobkách transformátorů T21 a T22 budou připojeny 
k obvodovému uzemnění páskem FeZn 30x4 nebo vodičem H07V-K 1x25 ZŽ opatřeným 
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pocínovanými kabelovými oky. Uzemnění uzlu NN a konstrukce pod stroji T21 a T22 bude 
připojeno pomocí pásku 2x FeZn 30x4mm. 

8 Protipožární opatření 

Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 
jednotlivými požárními úseky. Pro utěsnění bude použito hmoty Promastop.  

9 Nátěry 

Nátěry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a ČSN 33 0165 v platném vydání. 
Ocelové konstrukce ve stanovišti budou pozinkované a nebudou opatřené ochranným 

nátěrem. 
Nové pásky FeZn pro uzemnění budou opatřeny zeleným nátěrem (RAL 6018) se žlutými 

proužky (RAL 1021). 

10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s 
poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

10.1 Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 

10.2 Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byla tato školení periodicky opakována.  

10.3 Organizace práce 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k 
rozhodnutí nadřízenému. 

10.4 Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í 
porozuměno. 

10.5 Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a 
neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  
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10.6 Další opatření k zajištění bezpečnosti 

Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora a 
provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

11 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 


