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1

1.1

Identifikacni udaje stavby

Udaje o stavbé

Nazev stavby:
TR Ripov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS

C. 102 0002 780
Misto stavby

Katastralni uzemi: VSechny dotené pozemky se nachazi v katastralnim
uzemi Trebié

Okres/Kraj: Trebi¢/Vysocina

Charakter stavby: Rekonstrukce

Kategorie: Elektroenergetika (vyroba a rozvod el. energie)

1.2  Udaje o Zadateli / stavebnikovi

1.3

Investor: EG.D, a.s.
. LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC: 28085400 DIC: CZ28085400

Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

a) Generalni projektant
EGEM s.r.o.
Novohradska 736/36, Ceské Budgjovice, 370 08
IC: 63886464

b) Hlavni projektant
Ing. Cestmir Vasek
Cislo CKAIT 0010382
Technologicka zafizeni staveb

c) Autorizované osoby
Jan Prochazka
Cislo CKAIT 0011769
Technologicka zafizeni staveb
Technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zafizeni

Ing. Petr Mytina

Cislo CKAIT 0011274

Pozarni bezpec€nost staveb
Technologicka zafizeni staveb
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2 Udaje o projektu, dodavkach a montaznich pracich

21 Podklady od investora

- Pozadavky investora: Zadani stavby, nasledné konzultace
- Prohlidka mista stavby

- Stavajici projektova dokumentace transformovny
2.2 NejCastéji pouzivané zkratky a oznaceni

BSP budova spoleénych provoz
HOK hlavni ocelova konstrukce
HUS hlavni uzemnovaci sit
KPT kombinovany pfistrojovy transformator
MTP méfici transformator proudu
MTN meéfici transformator napéti
NN nizké napéti
PD podélné déleni
POK pomocna ocelova konstrukce
PS provozni soubor
R rozvodna
SO stavebni objekt
SP spinac pfipojnic
T transformator
TR transformovna
VN vysoké napéti
VO vefejné osvétleni
VLSP vlastni spotfeba
VVN velmi vysoké napéti
R110kV rozvodna 110kV

23 Pouzité normy a metodiky

Zpracovani projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnymi CSN,
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s.
2.4  Clenéni projektové dokumentace
» Seznam dokumentace

» Technicka zprava
» Vykresova dokumentace

3 Zakladni technicka data

3.1 Rozvodné soustavy
Na pracovisti se mohou vyskytovat tyto druhy napéti:

Soustava VVN: 3 ~50 Hz 110kV/TT — u€inné uzemnéna

Soustava VN: 3 ~50 Hz 22kV/IT — neucinné uzemnéna pres odpornik
Soustava NN: 3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S

Ovladani: 2-110 V/IT

3.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

- Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych &asti rozvodnych elektrickych zarizeni nad
1000 V:
Polohou, dle PNE 33 0000 -1, ¢&l. 3,2,2,1
Ochrana kryty nebo pfepazkami, PNE 33 0000 -1, ¢&l. 3,2,2,3
Izolaci, dle PNE 33 0000 — 1, ¢l. 3,2,2,4
- Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych &asti rozvodnych elektrickych zarizeni do
1000 V:
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Polohou, dle PNE 33 0000 - 1, ¢l. 3,2,2,1
- Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti rozvodnych elektrickych zafizeni:
Nad 1000 V (vn), kde neni pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) — ochrana v sitich IT
zemnénim, dle PNE 33 0000-1,¢l. 3.4.3.1
Do 1 000V, (nn), kde je pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) — ochrana v sitich TN - C
samocinnym odpojenim od zdroje, dle PNE 33 0000 — 1, ¢&l. 3,3,3,2.

4 Stavajici stav

Na stanovisti vykonového transformatoru T101/ T102 je umisténa také zhaseci tlumivka TL1/
TL2 a sekundarni odporniky RL1 a RL2. Stanovisté jsou vybavena betonovymi zachytnymi
vanami. Betonové zachytné vany jsou vybaveny rosty pro provadéni pochuzek a jsou
odkanalizovany do havarijni jimky.

Transformator + tlumivka tvofi vzdy jeden blok, ktery neni od druhého bloku oddélen pozarni
sténou.

Na hlavni zemnici sit je samostatné pfipojena nula primarni strany transformatoru. U T101
prostfednictvim odpojovace a u T102 napfimo. Nula sekundarni strany transformatoru je pfipojena
pres zhasSeci tlumivku u T101 prostfednictvim odpojovace a u T102 napfimo. Dale je na hlavni
uzemnovaci sit’ pfipojeno veSkeré uzemnéni konstrukci a ochranné uzemnéni veskerého
instalovaného zafizeni.

Na stanovisti T101 je dale umistén uzemnovac.

Pro regulaci napéti transformatort a ladéni tlumivek jsou pouzity automatiky REG-D a REG-
DP umisténé v rozvadécich ARA02 pro T101 a ARA04 pro T102 ve VF mistnosti. Ladéni zhaSeci

tlumivky se provadi z mista nebo z pocitaCe a provadi se na maximalni vychylku rezonanéniho

voltmetru.
41  Tlumivka TL1

Vyrobce / Typ EGE /ASR 4.0
Jmenovity vykon 5000kVAr
Jmenovité napéti 13,29 kV
Jmenovita frekvence 50 Hz
Hmotnost oleje 1 300 kg
Celkova hmotnost 5600 kg
Vyrobni Cislo 6545

4.2 Sekundarni odpornik RL1
Vyrobce / Typ EGE/ SO 13.2
Jmenovité napéti 500 V
Jmenovita frekvence 50 Hz
Jmenovity odpor 0,66 Q

Jmenovity kratkodoby proud 750 A
Doba kratkodobého proudu 6 s

Celkova hmotnost 83 kg
Vyrobni Cislo 0926

4.3  Tlumivka TL2
Vyrobce / Typ EGE/ASR 4.0
Jmenovity vykon 5000kVAr
Jmenovité napéti 13,29 kV
Jmenovité frekvence 50 Hz
Hmotnost oleje 1 300 kg
Celkova hmotnost 5600 kg
Vyrobni &islo 6544
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44 Sekundarni odpornik RL2

Vyrobce / Typ EGE/ SO 13
Jmenovité napéti 500V
Jmenovita frekvence 50 Hz
Jmenovity odpor 0,66 Q

Jmenovity kratkodoby proud 750 A
Doba kratkodobého proudu 6 s

Celkova hmotnost 83 kg
Vyrobni &islo 0998
5 Novy stav

§ Stanovisté transformatord 110/22 kV budou provedena podle platnych technickych norem
CSN, PNE a EG.D, a.s, zejména pak dle TNS 30 8021.00.

V ramci této stavby dojde ke kompletni rekonstrukci obou stanovist transformator 110/22kV
T101 a T102, tim padem i stanovist pro TL1 s RL1 a TL2 s RL2. Rekonstrukce stanovist bude
probihat postupné. Nova stanovisté budou prefabrikovana v souladu dle TNS 30 8021. Stavajici
tlumivky TL1, TL2 a sekundarni odporniky RL1 a RL2 budou béhem rekonstrukce demontovany a
bezpeéné ulozeny pro opétovné pouziti. Demontaz tlumivky a sekundarniho odporniku maze byt
uskute¢néna az po vysunuti transformatoru ze stanovisté, tzn. koordinovat s PS04. Tlumivka bude
dogasné umisténa v montazni vézi v TR Ripov. Koordinace uskladnéni stavajicich olejovych
tlumivek v montazni vézi v TR Ripov musi byt v predstihu fe$ena s pracovniky Spravy
transformatort EG.D, a.s.

5.1 Tlumivka TL1, sekundarni odpornik RL1

Kompenzaéni tlumivka TL1 bude pfipojena k VN uzlu T101 pomoci Al pasu 63x10 pfes
odpojova¢ QL1T1 (obsazen v PS04). Odpojova¢ QL1T1 bude umistén vertikalné na POK vyvedeni
VN strany a bude ruéné ovladan se signalizaci do RS. K sekundarni strané TL1 bude pfipojen
stavajici odpornik RL1.

5.2 Tlumivka TL2, sekundarni odpornik RL2

Kompenzacéni tlumivka TL2 bude pfipojena napfimo k VN uzlu T102 pomoci vodite 758-
AL1/43-ST1A. K sekundarni strané TL2 bude pfipojen stavajici odpornik RL2.

6 Kabelové trasy

Kabely budou uloZeny podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s, zejména
pak dle PNE 34 1050 - ed.3.

Pripojeni NN kabelaZe pro kompenzacni tlumivky TL1 a TL2 a sekundarni odporniky RL1 a
RL2 bude shodné jako v PS04. Tzn. do stanovist T101 a T102 bude realizovana trasa pfes nové
kabelovody v R110kV AEAQ2 pro T101 a AEAO4 pro T102 sméfujici do BSP. Do vany stanovisté
bude kabelaz pfechazet z kabelové komory situované pfed stanovistém a nasledné bude zausténa
do rozvadéce. Ze skiiné AVT bude kabeldZ vedena kabelovym Zlabem ke kompenzacni tlumivce a
sekundarnimu odporniku (soucast PS04).
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7 Uzemnéni

Uzemnéni bude provedeno podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s,
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6.

71 Hlavni uzemnovaci sit’
Bude vyuzito obvodové uzemnéni (3x FeZn 30x4mm) realizované v ramci PS04.
7.2 Svody uzemnéni

Kolejnice tlumivky budou uzemnény paskem 2x FeZn 40x5 mm, pfed tim zhotovitel provéfi
spravné nastaveni osové vzdalenosti kolejnic pro navezeni stroje. Spoje budou provedeny svarem.
Ostatni elektricky vodivé nezivé €asti (zabradli, rosty, poklopy apod.) budou pfipojeny k
obvodovému uzemnéni stanovisté pomoci vodiéti HO7V-K 1x25 ZZ opatfenych pocinovanymi

kabelovymi oky.
7.3 Uzemnéni uzlu TL1 aTL2

Uzemnéni VN uzlu TL1 a TL2 bude realizovan vodi¢em HO7V-K 120mm2 ZZ opatfenym
kabelovymi oky, ktery bude pfipojen k obvodovému uzemnéni stanovisté.

7.4 Uzemnéni nadoby TL1a TL2
Uzemnéni nadoby stroje TL1 a TL2 bude provedeno paskem 1x FeZn 30x4mm.

7.5 Uzemnéni s ohledem na EMC

Uzemnéni s ohledem na EMC bude provedeno uzemnénim stinéni kabell na jednom konci,
a to na bliz§im k fidicimu systému pfipadné ochran.

8 Protipozarni opatreni

ProtipozZarni opatreni budou FeSena dle PozZzarné bezpecnostniho reSeni stavby.
Protipozarni opatfeni bude spocivat v protipozarnim utésnéni prostupll pro kabelaz mezi
jednotlivymi pozarnimi useky. Pro utésnéni bude pouzito hmoty Promastop.

9 Natéry

Nétéry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a CSN 33 0165 v platném vydani.

Ocelové konstrukce ve stanovisti budou pozinkované a nebudou opatfené ochrannym
natérem.

Trubkové a pasove vodi¢e uréené pro vyvedeni uzlu 22kV a 110kV budou natfeny svétle
modrou barvou (RAL 5015).

Nové pasky FeZn pro uzemnéni budou opatifeny zelenym natérem (RAL 6018) se zlutymi
prouzky (RAL 1021).

10 Bezpecénost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost prace pfi praci na elektrickych zafizenich je nutné dodrzovat v souladu s
posledni platnou verzi normy CSN EN 50110-1 ,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®.

10.1 Urceni elektrického nebezpeci

Pfed zapocetim prace pfi praci na el. zafizenich nebo v jejich blizkosti, musi byt provedena
analyza elektrického nebezpeci, ktera musi stanovovat, jakym zplisobem musi byt vykonavana
pracovni ¢innost, aby byla zajisténa bezpec€nost.

10.2 Pouceni pracovniku

Na zacatku rekonstrukénich praci musi byt pracovnici prokazatelné pouceni
z bezpecénostnich predpisli a byt upozornéni na elektrické nebezpedi vyplyvajici z mistniho

Strana 7 (celkem 8)



CZD00037 PS06 - TLUMIVKY

usporadani elektrického zafizeni. Protoze prace pfi rekonstrukci bude dlouhodoba, je nutné, aby
byly tato Skoleni periodicky opakovana.

10.3 Organizace prace

Pro kazdou praci musi byt uréen vedouci prace. Pro slozitou pracovni ¢innost musi byt
pfiprava provedena pisemné. Popis prace musi byt k dispozici na pracovisti, aby osoba, ktera ma
vykonat €innost v rozporu s bezpeénostnimi pfedpisy méla moznost tuto skuteénost oznamit
vedoucimu prace. Vedouci prace musi mit moznost provéreni rozporu a pokud je to nutné, dat k
rozhodnuti nadfizenému.

10.4 Dorozumivani

Pfed zahajenim pracovni €innosti musi byt osoba odpovédna za elektrické zafizeni
informovana o zamyslené Cinnosti. VSechny potfebné informace, jako je uspofadani sité, stav
vypinacich pfistrojii a uspofadani ochrannych prostfedku pro zajisténi bezpecného provozu
elektrickych zafizeni, musi byt pfi pfedavani ovéreny.

PFi komunikaci musi mit vSechna zasadni sdéleni obsahovat jméno a pfijmeni osoby
predavajici informace. Aby nedoslo k omylim pfi Ustnim pfedavani informace, musi pfijemce
opakovat informaci nazpét vysilajicimu, ktery musi potvrdit, Ze byla spravné pfijata a bylo i
porozumeéno.

10.5 Vymezeni pracovisté

Pracovisté musi byt jednoznacné ur€eno a oznaceno. ZpUsob pfistupu a osvétleni musi byt
zajiSténo na pracovisti a na vSech Castech elektrického zafizeni na kterych nebo v jejichz blizkosti
je vykonavana pracovni €innost. Pokud je to nutné, musi byt vstup na pracovisté zfetelné oznacen
z vnégjSi strany zafizeni.

ProtoZe se zde jedna o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existuji Zivé a
nezivé Casti, doporuluji provést oznaceni zivé €asti rozvodny, aby byl jednoznacéné uréen
zakazany prostor. Oznaceni by mélo byt provedeno maximalné na hranici ,.zony pfiblizeni*

v souladu s CSN EN 50110-10.

10.6 Dalsi opatieni k zajiSténi bezpecnosti

PFi rekonstrukci vystavby je také nutné dodrzovat bezpecénostni pfedpisy investora a
provozovatele. Zvlasté pak predpisy pro zajisténi bezpeénosti pfi praci na zafizeni VVN.

11 Doprava zarizeni na stavbu

Zafizeni bude dopravovano na stavbu pomoci stavajicich obsluznych komunikaci.
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