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1 Identifikační údaje stavby 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: 
TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor:  EG.D, a.s. 
                LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  

IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3. Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1. Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající projektová dokumentace transformovny  

2.2. Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
HUS   hlavní uzemňovací síť 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
KÚT   konečná úprava terénu 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 

2.3.  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

 

2.4. Členění projektové dokumentace 

 Seznam dokumentace 
 Technická zpráva 
 Technické specifikace 
 Výkresová dokumentace 
 Kabelové seznamy 

3 Základní technická data 

3.1. Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:             3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:              3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:               3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 

3.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle PNE 33 0000 – 1 ed.6. 
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4 Stávající stav 

Rozvodna 110kV Řípov je venkovního provedení se dvěma systémy přípojnic 
v šachovnicovém uspořádání, sestává se ze 3 nesourodých částí, budovaných a přistavovaných 
postupně dle potřeb v 40., 60. a 80. letech minulého století. Linky 110kV lze vyhřívat pomocí 
napětí 22kV. 

 

4.1. Technické parametry rozvodny 

Soustava        3 ~50 Hz, 110kV 
Jmenovité napětí       110 kV 
Nejvyšší provozní napětí      123 kV 
Jmenovitý kmitočet       50 Hz 
Jmenovitý proud přípojnic      1250 A 
Zkratová odolnost:       20/50kA /3500MVA 
Počet systémů přípojnic:      2 
     

4.2. Přehled polí R110 kV 

AEA 01  pole č. 1    spínač přípojnic a měření 
AEA 02  pole č. 2  T101  40 MVA 
AEA 03  pole č. 3  VVN 502  Oslavany-Náměšť nad Oslavou 
AEA 04  pole č. 4  T102  40 MVA 
AEA 05  pole č. 5  VVN 503  Oslavany 
AEA 06  pole č. 6  VVN 5525  Ptáčov 
AEA 07  pole č. 7  VVN 5581  Slavětice 
AEA 08  pole č. 8  VVN 516  Velké Meziříčí 
AEA 09  pole č. 9  VVN 5580  Slavětice 
AEA 10  pole č. 10  VVN 549  Jihlava – Kosov 
AEA 11  pole č.11  VVN 5523 Moravské Budějovice  
AEA 12  pole č.12  VVN 504  Jihlava-Kosov  

 

5 Nový stav 

Stávající R110 kV bude kompletně zrekonstruována včetně kabelovodů. Nová R 110 kV 
bude zbudována v rastru 2x10 ks polí o šířce 10 m, přičemž jako přípojnicové odpojovače budou 
použity 110kV odpojovače s póly za sebou (kýlové odpojovače). Skrze každou stranu polí v nové 
R 110 kV bude procházet obslužná komunikace s průjezdným profilem 3,0 x 3,5 m, a to prostorem 
mezi 110kV vypínači a 110kV přístrojovými transformátory. 110kV přípojnice budou trubkové z 
hliníkové slitiny AlMgSi. 
 
 

5.1. Technické parametry nové rozvodny  

 
Soustava       3 ~50 Hz, 110kV 
Jmenovité napětí      110 kV 
Nejvyšší provozní napětí     123 kV 
Jmenovitý kmitočet      50 Hz 
Jmenovitý proud přípojnic     2000 A 

-pole spínače přípojnic    1464 A 
  -pole vývodu      660 A 
  -pole transformátoru     400 A 
Max. zkratový výkon rozvodny 110 kV (Sk“ 3f)  7500 MVA 
Zkratová odolnost tepelná 1 s     Ith=40 kA 
      dynamická 1 s    Idyn=100 kA 
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Rozměry:     
 Šířka polí:       10 m 
 Výška přípojnic:      6 m 
 Výška kotvení vedení:     10 m 
 Výška kotvení přetahů:     10 m 
Fázová rozteč přípojnic:     2 m 
Fázová rozteč přetahů:      3,5 m 
 

5.2. Přehled polí R110 kV 

AEA 01   prostorová rezerva bez přípojnice WA 
AEA 02   T101  40 MVA 
AEA 03   VVN 502  Oslavany  
AEA 04   prostorová rezerva s přípojnicemi 
AEA 05   VVN 503  Oslavany  
AEA 06   T102  40 MVA 
AEA 07   prostorová rezerva s přípojnicemi 
AEA 08   prostorová rezerva s přípojnicemi 
AEA 09   VVN 5581  Slavětice 
AEA 10   VVN 5525  Ptáčov 
AEA 11   Spojka přípojnic 
AEA 12   VVN 516  Velké Meziříčí 
AEA 13   VVN 5580  Slavětice 
AEA 14   rezerva se základovými patkami a přípojnicemi 
AEA 15   VVN 5523 Moravské Budějovice 
AEA 16   VVN 549  Jihlava – Kosov 
AEA 17   rezerva se základovými patkami a přípojnicemi 
AEA 18   VVN 504  Jihlava – Kosov 
AEA 19   prostorová rezerva 
AEA 20   prostorová rezerva 
AEA 60   Pole měření 

5.3. Přípojnice 

V nové R110kV budou trubkové přípojnice uspořádány do „podkovy“ (A-B-A). Trubkové 
vodiče budou z hliníkové slitiny AlMgSi 120x8 mm (AW6101B/T6 120x8) o fázové rozteči 2m a 
budou ukotveny pomocí podpěrných izolátorů a pomocné ocelové konstrukce ve výšce 6m 
nad KÚT. Přípojnice budou podepřeny po 10m ve shodě se šířkou pole. 

Aby bylo zabráněno vzniku rezonančních kmitů trubkových přípojnic s možnými 
destruktivními následky, bude do trubek vloženo tlumící lano 362-AL1/59-ST1A. Lana budou 
zasunuty do trubky tak, aby z každé strany trubky bylo lano zasunuto do 2/3 délky trubky. 
Zakončení lana na koncích trubky bude provedeno pomocí speciálních záslepek kotvících lano.   

5.4. Hlavní ocelové konstrukce (HOK) 

Ve vývodových linkových polích a ve spojce přípojnic budou vystavěny nové hlavní ocelové 
konstrukce, které budou tvořeny z břeven a stožárů příhradové konstrukce. Stožáry budou kotveny 
do nových základů s osovou roztečí 10m dle šíře pole. Rozmístění stožárů v rozvodně a maximální 
dovolené zatížení HOK je zřejmé z axonometrické dispozice. 

Rozmístění bleskosvodů na HOK tvoří ochranu R 110 kV před přímým úderem blesku dle 
ČSN EN 61936-1. Ochranné zóny jsou znázorněny na přiložené dispozici, kde modrá ochranná 
zóna ve výšce 10m na KÚT kryje lanový přetah a břevna HOK a červená zóna ve výšce 6m na 
KÚT kryje trubkové přípojnice a přístrojové vybavení v polích včetně stanoviště transformátorů.  

5.5. Lanový přetah v poli AEA11 – AEA12 

Lanový přetah bude instalován na HOK v poli AEA11 a AEA12 a bude vzájemně propojovat 
obě přípojnice WA s polem spojky přípojnic AEA11. Přetah bude tvořen pomocí dvojitých 
kotevních izolátorových závěsů a lanových vodičů 2x 434-AL1/56-ST1A s osovou roztečí 200 mm. 
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Rozteč fází lanového přetahu bude 3,5m. Tahy a průhyb lanové přetahu je přílohou tohoto 
dokumentu. 

5.6. Proudovodiče v polích AEA 

Propoje mezi přístroji ve vývodových polích budou tvořeny lany 362-AL1/59-ST1A a trubkami 
z hliníkové slitiny AlMgSi 100x5 mm (AW6101B 100x5). V poli spínače přípojnice (AEA11) 
budou propoje realizovány lany 2x 434-AL1/56-ST1A a trubkami z hliníkové slitiny AlMgSi 
100x5 mm (AW6101B 100x5). Trubkové vodiče připojující vypínače budou ze slitiny 
AW6101B/T7 aby je bylo možné ohýbat. Naopak trubkové vodiče, které budou rovné budou ze 
slitiny AW6101B/T6.  

Aby bylo zabráněno vzniku rezonančních kmitů trubkových vodičů delších 8m s možnými 
destruktivními následky, bude do trubek vloženo tlumící lano 362-AL1/59-ST1A. Lana budou 
zasunuty do trubky tak, aby z každé strany trubky bylo lano zasunuto do 2/3 délky trubky. 
Zakončení lana na koncích trubky bude provedeno pomocí speciálních záslepek kotvících lano. 

5.7. Vypínače 

Na výkresech označen QM 
 Výkonové vypínače budou v trojpólovém provedení, izolované plynem SF6. V polích 
transformátorů (AEA02, AEA06) a ve spínači přípojnic (AEA11) budou s jedním pohonem ve 
vývodových polích a budou se třemi pohony. Základní rám vypínače bude umístěn na vyvýšené 
konstrukci namontované na betonových patkách. Veškeré kabely pro napájení, ovládání a 
signalizaci budou protaženy připravenou ochrannou trubkou přímo v betonové patce. Ovládat 
vypínač bude umožněno ručně přímo z pohonu vypínače tlačítky VYP/ZAP, místně z 
multifunkčního terminálu daného pole v místnosti ochran anebo dálkově z dispečerského řídicího 
systému nebo HMI. Dále bude možné natáhnout střádač ručně klikou. Řídicí skříň vypínače a 
skříň/skříně s pohony budou uzamykatelné pomocí závorových zámků. 

5.8. Přípojnicové odpojovače 

Na výkresech označeny QA a QB 
Přípojnicové odpojovače budou horizontální kýlové a budou osazeny na vyvýšené konstrukci 

namontované na betonových patkách. Veškeré kabely pro ovládání a napájení budou protaženy 
připravenou ochrannou trubkou přímo v betonové patce. Ovládání odpojovačů bude umožněno 
ručně přímo z pohonu odpojovače tlačítky VYP/ZAP, místně z multifunkčního terminálu daného 
pole v místnosti ochran anebo dálkově z dispečerského řídicího systému nebo HMI. Dále bude 
možné ovládat odpojovače ručně klikou. 

V poli AEA02 bude atypický přípojnicový odpojovač QA s uzemňovači QEA ve fázi L1 a L3, 
který bude sloužit pro vyhřívání. 

5.9. Vývodový odpojovač s uzemňovačem 

Na výkresech označeny QV + QE 
Pole přívodních vedení budou vybavena vývodovými odpojovači se zemničem směrem do 

linky. Vývodový odpojovač trojpólový horizontální s uzemňovačem bude umístěn na vyvýšené 
konstrukci namontované na prefabrikovaných betonových patkách. Veškeré kabely pro ovládání a 
napájení budou protaženy připravenou ochrannou trubkou přímo v betonové patce. Ovládání 
odpojovačů bude umožněno ručně přímo z pohonu odpojovače tlačítky VYP/ZAP, místně z 
multifunkčního terminálu daného pole v místnosti ochran anebo dálkově z dispečerského řídicího 
systému nebo HMI. Dále bude možné ovládat odpojovače ručně klikou. 

5.10. Výhřívací odpojovače 

Na výkresech označeny QH 
Pole přívodních vedení budou vybavena vyhřívacími odpojovači, které budou připojeny 

směrem do linky. Vyhřívací odpojovač bude trojpólový horizontální a bude umístěn na samostatné 
konstrukci namontované na prefabrikovaných betonových patkách. Veškeré kabely pro ovládání a 
napájení budou protaženy připravenou ochrannou trubkou přímo v betonové patce. Ovládání 
odpojovačů bude umožněno ručně přímo z pohonu odpojovače tlačítky VYP/ZAP, místně z 
multifunkčního terminálu daného pole v místnosti ochran anebo dálkově z dispečerského řídicího 
systému nebo HMI. Dále bude možné ovládat odpojovače ručně klikou. 
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5.11. Produový přístrojový transformátor 

Na výkresech označen TA 
Pole transformátorů budou osazeny proudovými přístrojovými transformátory s olejovou 

izolací, které budou osazeny na vyvýšené konstrukci namontované na prefabrikovaných 
betonových patkách. Veškeré kabely budou protaženy připravenou ochrannou trubkou přímo v 
betonové patce. V prostřední fázi bude na konstrukci nesoucí PT upevněna nerezová přechodová 
skříňka se svorkovnicemi proudových obvodů. Uzavírání skříněk musí být bez použití nástrojů 
(např. motýlkem). 

5.12. Kombinovaný přístrojový transformátor 

Na výkresech označen TW 
Pole přívodních vedení budou osazena kombinovanými přístrojovými transformátory s 

olejovou izolací umístěnými na vyvýšené konstrukci namontované na prefabrikovaných 
betonových patkách. Veškeré kabely budou protaženy připravenou ochrannou trubkou přímo v 
betonové patce. V prostřední fázi bude na konstrukci nesoucí PT upevněna nerezová 
temperovaná přechodová skříňka s jističi napěťových obvodů a svorkovnicemi proudových, 
napěťových a signalizačních obvodů. Uzavírání skříněk musí být bez použití nástrojů (např. 
motýlkem). 

Do nového pole AEA10 V5525 Ptáčov bude namontován stávající PTK VAU123 (rok v. 
2018), který bude demontován ze stávajícího pole AEA06 V5525 Ptáčov. Po demontáži z pole 
AEA06 bude PTK zabezpečen a uložen proti poškození. Dále bude prověřena rozteč přípojných 
bodů k POK a průměr a materiál svorníků s návrhem v DPS.  

5.13. Svodič přepětí 110kV 

Na výkresech označen FVE 
Ve vývodových polích budou svodiče přepětí 110kV umístěny na samostatné konstrukci 

mezi vývodovým odpojovačem QV a vyhřívacím odpojovačem QH. Svodiče budou připojeny 
k lanové klesačce s vývodového portálu (HOK).  

V poli transformátorů 110/22kV budou svodiče přepětí 110kV umístěny na samostatné 
konstrukci společně s podpěrným izolátorem. Přes tyto přístroje bude veden lanový vodič 
propojující přístrojový transformátor proudu TA a průchodku 110kV transformátoru T101 resp. 
T102. 

Svodiče budou kompozitní s bezjiskřišťovým ZnO bez počitadel přeskoků. 

5.14. Svodič přepětí 22kV 

Na výkresech označen FVJ 
Svodiče přepětí 22 kV budou umístěny na konstrukci pro připojení VN vyhřívací kabeláže. 

Svodiče budou kompozitní s bezjiskřišťovým ZnO. 

5.15. Pomocné ocelové konstrukce (POK) 

Přístroje v R 110 kV budou instalovány na nové pomocné ocelové konstrukce (POK), které 
budou distančně namontovány na kotevní rámy, které budou součástí základových patek. POK 
budou realizovány z žárově pozinkované oceli, bez ochranného nátěru. 

Šroubový spoj mezi patkou a POK musí být proveden v plné délce závitu matice, s 
minimálním přesahem 2 závitů pro zajištění odpovídajícího mechanického spoje.  

5.16. Zkratovací body  

V jednotlivých polích rozvodny budou umístěny svorky pro zkratovací soupravu a to tak, že 
budou umístěny na propojovacích lanech mezi jednotlivými přístroji, tak jak uvedeno ve výkresové 
dokumentaci. 

Na POK přípojnic rozvodny budou instalovány čepy ARCUS pro osazení tyčové zkratovací 
soupravy. Na trubkových přípojnicových vodičích budou osazeny rovněž zkratovací body ARCUS. 
Vodící objímky a zkratovací tyče pro celou R110kV jsou součástí celkové specifikace pro R110kV.  

5.17. Zásuvkový rozvaděč 

Pro účely údržby budou v R 110 kV rozmístěny 3 zásuvkové rozváděče se zásuvkami 230 V 
AC a 3x400/230 V AC. 

5.18. Značení prvků 
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Značení všech prvků v rozvodně bude provedeno smaltovanými tabulkami a bude odpovídat 
TNS 30 0010. 

6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 

6.1. VN trasy 

Stávající vyhřívací kabely 2x 3x 22-AXEKVCEY 1x240 mm2 přicházející z 22kV pole 
vyhřívání se před R 110 kV naspojkují na nové 22kV vyhřívací kabely 2x 3x 22-AXEKVCEY 1x240 
mm2, které budou v R 110 kV připojeny na všechny nové kabelosvodné stoličky u nových 
vyhřívacích odpojovačů QH. Tato kabeláž bude vedena v nové kabelové trase, která je naznačena 
na dispozici v PS09. Kabeláž bude uložena v trojsvazku v pískovém loži. 

 

6.2. NN trasy 

Připojení NN kabeláže do jednotlivých polí AEA bude realizována přes nové kabelovody 
v R110kV směřující z BSP.V poli budou situovány kabelové komory, ze kterých budou 
k jednotlivým patkám vedeny kabelové chráničky, které budou vystupovat skrz patku na KÚT. 
Následně bude nn kabeláž vedena z patky v ocelové (případně hliníkové) chráničce uchycené 
k POK a z chráničky bude vedena po POK samotné až do cílové skříně. Ocelové chráničky budou 
utěsněny proti vodě UV stabilním materiálem. Ve stavebně vybavených rezervních polích budou 
kabelové chráničky rovněž utěsněny proti pronikáni vody UV stabilním materiálem. 

Veškerá kabeláž od přístrojových transformátorů bude provedena stíněnými kabely (CYKCY 
a pod.). 

7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, 
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6.a TNS 00 4900.08 

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce v R 110kV a navýšení zkratových poměrů bude 
provedena kompletní výměna uzemňovací sítě. 

Po ukončení stavby bude provedeno kontrolní měření dotykových napětí v celém areálu TR 
Řípov – protokol z tohoto měření bude předán správci OR SLV. 

7.1. Hlavní uzemňovací síť (HUS) 

Nová hlavní uzemňovací síť HUS bude mřížová a bude tvořena pomocí pásku 3x FeZn 
30x4mm, které budou uloženy v hloubce 0,8-1m pod KÚT a budou k sobě vyvázány. Spoje 
zemnicí sítě v zemi budou provedeny svařováním a spoje budou opatřeny antikorozní ochranou 
(nátěr asfaltovým lakem a asfaltové pasy). Nová HUS a stávající HUS bude v místě křížení 
propojena.  

7.2. Svody uzemnění 

Pomocné ocelové konstrukce v R110 kV budou k HUS připojeny pomocí svodů tvořených 
páskem 2x FeZn 40x5 mm, které budou vzájemně vyvázány a připevněny ke konstrukci 
šroubovými spoji. Jednotlivé přístroje rozvodny, respektive POK budou mít dva uzemňovací 
přívody na dvě různá místa hlavní uzemňovací soustavy. Jako antikorozní ochrana svodů 
uzemnění na přechodu země/vzduch budou použity smršťovací trubicí s termoplastickým lepidlem, 
které budou osazeny 200mm nad KÚT a 300mm pod KÚT. Nad povrchem budou svody opatřeny 
nátěrem zelené barvy se žlutými proužky. Armování kabelových šachet a poklopů bude uzemněno 
pomocí pásku 1x FeZn 30x4 mm. Všechny svody budou od stoličky po hlavní zemnící síť z 
jednoho kusu pásku.  

Přístroje budou uzemněny na POK pomocí vodiče CYA 120mm2 s kabelovými oky. Každý 
pohon, ovládací, jistící nebo svorkovnicová skříň bude s k POK uzemněna vodičem CYA 25 mm2 s 
kabelovými oky. 

7.3. Uzemnění s ohledem na EMC 
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Uzemnění s ohledem na EMC bude provedeno uzemněním stínění kabelů na jednom konci, 
a to na bližším k řídicímu systému případně ochran. 

8 Postup výstavby a provizoria 

Vzhledem k neznámému termínu realizace této akce a s tím spojené možnosti vypínání 
vedení 110kV je postup výstavby koncipován obecně a bude nutné ho aktualizovat dle dohody 
s distributory sítě 110kV dle možností vypínání. 

V první etapě (rok 1) proběhne rekonstrukce stávajících polí AEA06s až AEA12s. V první fázi 
je nutné zbudovat nový páteřní kabelovod, který bude propojovat bývalou R22kV, kde bude 
zbudovány nové prostory pro potřeby R110kV. Páteřní kabelovod bude ve stávající R110kV veden 
pod přípojnicí WBs a jeho stavba bude probíhat za provozu polí AEA01s až AEA05s. Dále bude 
nutné osadit provizorní VN stožáry (3ks) pro přeústění KZL z vedení V5523, V5580 a V549. 
Optické kabely budou následně vedeny novým kabelovodem do nových prostorů BSPn. Následně 
může být započata demolice polí AEA06s až AEA12s a následně výstavba AEA09n až AEA20n. 
Před uvedením do provozu nově vystavěných polí budou provizorně propojeny nové přípojnice 
WAn (jižní) a WBn. Tyto přípojnice budou provizorně prodlouženy ve směru ke stávající R110kV, 
kde budou lanovými vodiči propojeny se stávajícím lanovým přípojnicím WAs a WBs. Pro toto 
provizorium budou dočasně vystavěny dvě POK přípojnic, které budou po ukončení provizoria 
demontována včetně základových patek a použity ve druhé etapě. 

Druhá etapa (rok 2) bude zahájena přesunutím stávajícího transformátoru T102 do revizní 
věže a následná demolice stávajícího stanoviště T102s a výstavba nového stanoviště T102n 
včetně pole AEA06n a severní přípojnice WAn. Následně bude pole AEA06n a T102 uvedeno do 
provozu až poté proběhne demolice AEA01s až AEA05s včetně stávajících lanových přípojnic 
WAs a WBs. Před zahájením demolice bude nutné provizorně zaústit KZL z V502, které bude 
ukotveno k provizornímu VN stožáru. Bude využit VN stožár z první etapy, který bude osazen na 
novou základovou patku. Stávající transformátor T101 bude také uskladněn v revizní věži. 
Následně bude stávající stanoviště T101s zdemolováno a vystavěno stanoviště nové T101. 

8.1. Páteřní kabelovod 

Aby mohl být vystavěn nový páteřní kabelovod ve stávající R110kV a zároveň mohl být 
zachován provoz pole AEA01s SP, AEA03s V502 a AEA05s V503 budou provizorně propojeny 
přípojnicové odpojovače QA a QB s ovládací skříní +1r v příslušném poli. Provizorní nn kabeláž 
bude vedena po povrchu a bude uložena v betonových žlabech. Při přechodu z kabelové komory a 
k jednotlivým přístrojům budou použity korugované chráničky. 

8.2. Provizorní VN stožár 

Provizorní VN stožáry 13,5-20N (výkres 2EGE 12712) pro KZL budou vyrobeny v poštu 3 ks 
dle TNS 12 3612.03, které budou ukotveny do základů zhotovených dle TNS 76 3610.04 pro 
příhradový stožár 13,5/20kN; zemina: hlinitopísčitá, třída těžitelnosti zeminy 3-4. Na tyto stožáry 
budou z výroby osazeny konzole B0 pro uchycení KZL (výkres 2EGE 12723). Po demontáži budou 
provizorní VN stožáry 13,5-20N předány provozovateli a základové patky bude zdemolovány. 

8.3. AC a DC obvody mezi ovládacímí skříněmi +1r v R110kV 

Pro zachování chodu stávající části R110kV budou provizorně propojeny ovládací skříně +1r 
posledních polí (ve směru od BSP), které zůstanou v provozu. Provizorní nn kabeláž bude vedena 
po povrchu a bude uložena v betonových žlabech, které budou propojovat stávající záklopné 
kabelové kanály. Přechod do kabelových kanálů bude řešen pomocí korugované chráničky. 
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8.4. Provizorní propojení přípojnic 

Mezi první a druhou etapou budou provizorně propojeny přípojnice WAs – WBn a WBs a 
WAn dle výkresů 1EGE 13129. V rezervním poli AEA07/08n budou postaveny dva POK přípojnice 
, které budou prodlužovat nové trubkové přípojnice WBn a jižní WAn až ke stávající lanové 
přípojnici WAs a WBs. Zde budou stávající lanové (1x AlFe 750/43; In=1265A) a trubkové vodiče 
propojeny pomocí lan 2x 362-AL1/59-ST1A (In=1640A). Podélný řez přípojnic je znázorněn na 
výkresu 2EGE 12714. Po ukončení toho provizorního propoje budou POK přípojnice a základové 
patky demontovány, uskladněny a použity ve druhé etapě výstavby. 

8.5. Pole AEA08n – T102n 

S ohledem na požadavek provozu jednoho z transformátorů T101 a T102 bude ve druhé 
etapě (rok 2) nejprve odstaven transformátor T102s společně s polem AEA04s a stanoviště T102s 
bude kompletně zdemolováno a vystavěno nové prefabrikované stanoviště T102n. Zároveň bude 
postaveno pole AEA06n, které bude připojeno k severní přípojnici WAn. Vzhledem k faktu, že v té 
době nebude postavena kabelová trasa od páteřního kabelovodu v poli AEA06n směrem ke 
stanovišti T102n bude nn kabeláž pro přístroje v AEA06n a na stanovišti T102n vedena provizorně 
přes rezervní pole AEA08n. Kabeláž bude vedena po povrchu v betonových žlabech a k 
jednotlivým přístrojům a do kabelové komory pomocí korugovaných chrániček. Následně bude 
AEA06n a T102n uvedeno do provozu a započne přestavba stanoviště T101. Po zprovoznění 
T101n bude opět T102n odstaveno a nn kabeláž bude odpojena, přepojena do konečné kabelové 
trasy, zakrácena a opětovně připojena. 

9 Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou řešena dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 
jednotlivými požárními úseky. 

10 Nátěry 

Nátěry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a ČSN 33 0165 v platném vydání. 
Ocelové konstrukce ve stanovišti budou pozinkované a nebudou opatřené ochranným 

nátěrem. 
Trubkové fázové vodiče v polích AEA a přípojnice budou opatřeny oranžovým nátěrem (RAL 

2003) s příslušným počtem černých pruhů (RAL 9005) vyznačující fázi. Trubkové a pasové vodiče 
určené pro vyvedení uzlu 22kV a 110kV budou natřeny světle modrou barvou (RAL 5015). 

Nové pásky FeZn pro svody uzemnění na KÚT budou opatřeny zeleným nátěrem (RAL 
6018) se žlutými proužky (RAL 1021). 

 

11 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s 
poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

11.1. Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 

11.2. Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byla tato školení periodicky opakována.  

11.3. Organizace práce 
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Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k 
rozhodnutí nadřízenému. 

11.4. Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í 
porozuměno. 

11.5. Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a 
neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  

11.6. Další opatření k zajištění bezpečnosti 

Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora a 
provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

 

12 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 
   

13 Přílohy 

P1 Výpočet účinků zkratových proudů podle ČSN EN 60 865-1 a ČSN 38 1754, výpočet 
statického zatížení. 

 
 


