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Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 a ekologické likvidace, 
typ S1-123 F1 ALSTOM, celk. hmotnost SF6 9kg, 

Demontáž 3f vypínače 110kV SF6

a ekologická likvidace
4ks 1 1 1 1

Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 a ekologické likvidace, 
typ S1-123 F1 AEG, celk. hmotnost SF6 9kg, 

Demontáž 3f vypínače 123kV SF6

a ekologická likvidace
3ks 1 1 1

Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 ekologická likvidace, typ 
GL 311 F3 AREVA, celk. hmotnost SF6 12kg, . Demontáž 3f vypínače 123kV SF6

a ekologická likvidace
5ks 1 1 1 1 1

Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ UTD 123 
ARTECHE, celk. hmotnost oleje 66kg, 

Demontáž olejového PTK 110kV

a ekologická likvidace
2ks 2

Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ IVOKT 
123 HAEFELY, celk. hmotnost oleje 90kg, 

Demontáž olejového PTK 110kV

a ekologická likvidace
6ks 3 3

Demontáž PTK 110kV a uskladnění pro opětovné použití, 
typ VAU-123 Končar, celk. hmotnost oleje 184kg. Bude 

opětovně použito!

Demontáž olejového PTK 110kV

a uskladnění
3ks 3

Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 
Končar, celk. hmotnost oleje 184kg, 

Demontáž olejového PTK 110kV

a ekologická likvidace
6ks 3 3

Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 
Končar, celk. hmotnost oleje 135kg, 

Demontáž olejového PTK 110kV

a ekologická likvidace
3ks 3

Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 
Končar, celk. hmotnost oleje 95kg, 

Demontáž olejového PTK 110kV

a ekologická likvidace
3ks 3

Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ KA 123 
ARTECHE, celk. hmotnost oleje 184kg, 

Demontáž olejového PTK 110kV

a ekologická likvidace
6ks 3 3

Demontáž PTP 110kVa ekologické likvidace, typ CAE 123 
ARTECHE, celk. hmotnost oleje 65kg, 

Demontáž olejového PTP 110kV

a ekologická likvidace
3ks 3

Demontáž PTP 110kV a ekologické likvidace, typ IMB 123 
ABB, celk. hmotnost oleje 195kg, ;

Demontáž olejového PTP 110kV

a ekologická likvidace
3ks 3

Demontáž PTP 110kV a ekologické likvidace, typ AGU 123 
KONČAR, celk. hmotnost oleje 90kg, ;

Demontáž olejového PTP 110kV

a ekologická likvidace
3ks 3

Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická 
likvidace, typ 1SHT - 1220 SERW Sedlec; včetně pohonu; 
označení QA, QB, qh 

Demontáž horizontálního odpojovače 

110kV a ekologická likvidace
13ks 2 1 2 2 3 3

Demontáž horizontálního odpojovače s uzemňovačem 
110kV a ekologická likvidace, typ 1SHTU - 1220 SERW 
Sedlec; včetně pohonu; označení QUV, QH  

Demontáž horizontálního odpojovače s 

uzemňovačem 110kV a ekologická 

likvidace

3ks 1 1 1

Demontáž horizontálního odpojovače s uzemňovačem 
110kV a ekologická likvidace, typ OTU 110 ŠKODA; včetně 
pohonu; označení QUV, QH  

Demontáž horizontálního odpojovače s 

uzemňovačem 110kV a ekologická 

likvidace

7ks 1 1 1 1 1 1 1

Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická 
likvidace, typ OT 110 ŠKODA; včetně pohonu; označení 
QA, QB, QH  

Demontáž horizontálního odpojovače 

110kV a ekologická likvidace
13ks 2 3 3 3 1 1

Demontáž kýlového odpojovače 110kV a ekologická 
likvidace, typ OT 110 ŠKODA; včetně pohonu; označení 
QA, QB, QH  

Demontáž horizontálního odpojovače 

110kV a ekologická likvidace
4ks 2 2

Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická 
likvidace, typ 3OHT 1220 ŠKODA; včetně pohonu; označení 
QH  

Demontáž horizontálního odpojovače 

110kV a ekologická likvidace
1ks 1

Demontáž řídící skříně +xr1; venkovní skříň 
800x400x2000mm

Demontáž řídící skříně 12ks 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demontáž svodiče přepětí 110kV, typ SB 102/10.3 Tridelta Demontáž svodiče přepětí 110kV 6ks 3 3

Demontáž svodiče přepětí 22kV, typ HDA 24 Raychem Demontáž svodiče přepětí 22kV 21ks 3 3 3 3 3 3 3

Demontáž svodiče přepětí 22kV, typ HDA 24 MA Raychem Demontáž svodiče přepětí 22kV 9ks 3 3 3

Demontáž svodiče přepětí 22kV, typ VA 25/5 Tridelta Demontáž svodiče přepětí 22kV 3ks 3

Demontáž zkratovače, typ E-Ž 38.5/2000-30 SEZ Demontáž zkratovače 1ks 1

Demontáž keramického podpěrného izolátoru 110kV a 
ekologická likvidace; C8-150; 

Demontáž keramického podpěrného 

izolátoru 110kV
60ks 6 6 6 12 6 6 6 6 6

Demontáž pomocných ocelových konstrukcí pod přístroji 
245kV

Demontáž POK - R123kV 26 000kg 1700 1500 2000 1500 2500 2500 2500 2500 2500 2200 2300 2300

Demontáž hlavních ocelových konstrukcí v R123kV Demontáž HOK - R123kV 62 790kg 7690 4320 3880 4320 5830 6445 5965 0 6445 5965 5965 5965

Demontáž kotevního závěsu R110kV Kotevní závěs R110kV 126ks 18 12 6 12 18 18 6 12 12 6 0 6

Demontáž nosného závěsu R110kV Nosný závěs R110kV 69ks 6 6 6 6 6 9 6 9 6 3 3 3
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ROZVODNA 110kV AEA

Demontáž přetahu 1x AlFe 362/59 z HOK linka (výška 10m) 
do 51m

Demontáž přetahu 1x AlFe 362/59 z HOK 

linka (výška 10m) do 51m
3ks 3

Demontáž přetahu 1x AlFe 362/59 z HOK na přípojnice 
(výška 10m) do 34m

Demontáž přetahu 1x AlFe 362/59 z HOK 

na přípojnice (výška 10m) do 34m
36ks 3 6 3 6 3 6 3 3 3

Demontáž přetahu 1x AlFe 679/86 přípojnic (výška 6m) do 
45m

Demontáž přetahu 1x AlFe 679/86 

přípojnic (výška 6m) do 45m
18ks 6 6 6

Demontáž klesačky 1x 362/59 z HOK do 12m
Demontáž klesačky 1x 362/59 z HOK do 

12m
105ks 3 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9

Demontáž klesačky 362/59 z HOK přípojnice do 10m
Demontáž klesačky 362/59 z HOK 

přípojnice do 10m
72ks 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Demontáž přeponky 1x AlFe 362/59 do 7m Demontáž přeponky 1x AlFe 362/59 do 7m 12ks 6 6

Demontáž přeponky 1x AlFe 362/59 do 5m Demontáž přeponky 1x AlFe 362/59 do 5m 75ks 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6

Demontáž propoje 1x AlFe 362/59 do 5m Demontáž propoje 1x AlFe 362/59 do 5m 119ks 5 9 12 9 12 9 15 9 12 9 9 9

Demontáž trubek 100x5mm do 16m Demontáž trubek 100x5mm do 16m 9ks 3 3 3

Demontáž trubek 70x3mm do 16m Demontáž trubek 70x3mm do 16m 3ks 3

Demontáž Al pasu 100x10mm do 5m Demontáž Al pasu 100x10mm do 5m 24ks 3 3 6 3 3 3 3

Odklopení záklopného kabelového kanálu; betonové desky 
1250x300mm;

Odklopení záklopného kabelového kanálu 300m

Demontáž kabelu CYKFY 12Cx2,5; uložen volně; 12ks Demontáž kabelu CYKFY 12Cx2,5 1 800m

Demontáž kabelu CYKFY 12Cx1,5; uložen volně; 12ks Demontáž kabelu CYKFY 12Cx1,5 1 800m

Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5; uložen pevně; 12ks Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5 360m

Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5; uložen volně; 1ks Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5 170m

Demontáž kabelu CYKFY 5Cx1,5; uložen pevně; 24ks Demontáž kabelu CYKFY 5Cx2,5 638m

Demontáž kabelu CYKY 12Dx1,5; uložen pevně; 4ks Demontáž kabelu CYKY 12Dx1,5 168m

Demontáž kabelu CYKY 2Dx1,5; uložen pevně; 2ks Demontáž kabelu CYKY 2Dx1,5 82m

Demontáž kabelu NYCY 12; uložen pevně; 9ks Demontáž kabelu NYCY 12 890m

Demontáž kabelu NYCY 16; uložen pevně; 19ks Demontáž kabelu NYCY 16 2 124m

Demontáž kabelu NYCY 4; uložen pevně; 15ks Demontáž kabelu NYCY 4 325m

Demontáž kabelu NYCY 2; uložen pevně; 13ks Demontáž kabelu NYCY 2 1 871m

Demontáž kabelu NYCY 7; uložen pevně; 11ks Demontáž kabelu NYCY 7 668m

Demontáž kabelu JE-Y 4; uložen pevně; 4ks Demontáž kabelu JE-Y 4 20m

Demontáž kabelu JE-Y 8; uložen pevně; 41ks Demontáž kabelu JE-Y 8 1 640m

Demontáž kabelu JE-Y 16; uložen pevně; 14ks Demontáž kabelu JE-Y 16 560m

Demontáž kabelu CYKY 5Cx6; uložen pevně; 14ks Demontáž kabelu CYKY 5Cx6 548m

Demontáž kabelu NYCY 8; uložen pevně; 1ks Demontáž kabelu NYCY 8 40m

Demontáž kabelu CYKY 4Dx4; uložen pevně; 1ks Demontáž kabelu CYKY 4Dx4 15m

Demontáž kabelu JE-Y 24; uložen pevně; 2ks Demontáž kabelu JE-Y 24 250m

Demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5; uložen pevně; 20ks Demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5 500m

Demontáž kabelu CYKY 5Cx4; uložen pevně; 16ks Demontáž kabelu CYKY 5Cx4 574m
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