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ROZVODNA 110kV AEA
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Demontaz 3f vypinace 110kV SF6 a ekologicke likvidace, Demontaz 3f vypinace 110kV SF6 tks 1 1 1 4
typ S1-123 F1 ALSTOM, celk. hmotnost SF6 9kg, a ekologicka likvidace
Demontaz 3f vypinace 110kV SF6 a ekologicke likvidace, Demontaz 3f vypinace 123kV SF6 3Ks 1 1 1
typ $1-123 F1 AEG, celk. hmotnost SF6 9kg, a ekologicka likvidace
Demontaz 3f vypinace 110kV SF6 ekologicka likvidace, typ . e
(GL 311 F3 AREVA, celk. hmotnost SF6 12kg, Demonté 3f vypinate 123k SF6 Sks 1 P T
a ekologicka likvidace
Demontaz PTK 110kV a ekologické likvidace, typ UTD 123 Demontéz olejového PTK 110kV %s 2
[ARTECHE, celk. hmotnost oleje 66kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTK 110kV a ekologické likvidace, typ IVOKT Demontaz olejového PTK 110kV 6ks 3 3
123 HAEFELY, celk. hmotnost oleje 90kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTK 110kV a uskladnéni pro opétovné pouziti, 4s 1
typ VAU-123 Koncar, celk. hmotnost oleje 184kg. Bude DemontsZ olejového PTK 110kV 3ks 3
sl a uskladnéni
lopétovné pouzito!
Demontaz PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 Demontéz olejového PTK 110kV 6ks 3 3
Koncar, celk. hmotnost oleje 184kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 Demontéz olejového PTK 110kV ks 3
Kongar, celk. hmotnost oleje 135kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 Demontaz olejového PTK 110kV 3ks 3
Koncar, celk. hmotnost oleje 95kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTK 110kV a ekologické likvidace, typ KA 123 Demontaz olejového PTK 110kV 6ks 3 3
/ARTECHE, celk. hmotnost oleje 184kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTP 110kVa ekologické likvidace, typ CAE 123 Demontéz olejového PTP 110kV 3Ks 3
[ARTECHE, celk. hmotnost oleje 65kg, a ekologicka likvidace
Demontaz PTP 110kV a ekologické likvidace, typ IMB 123 Demontéz olejového PTP 110kV ks 3
ABB, celk. hmotnost oleje 195kg, ; a ekologicka likvidace
:E Demontaz PTP 110kV a ekologické likvidace, typ AGU 123 Demontaz olejového PTP 110kV 3ks 3
g KONCAR, celk. hmotnost oleje 90kg, ; a ekologicka likvidace
13
a Demontaz horizontalniho odpojovace 110kV a ekologicka D, P P P
- \lkwdz}cez typ 1SHT - 1220 SERW Sedlec; véetné pohonu; 110KkV a ekologicka likvidace 13ks 2 1 2 2 3 3
oznaceni QA, QB, gh
Demontaz f iho odpojovace s ¢ D az horizontalnil pojovace s
110kV a ekologicka likvidace, typ 1SHTU - 1220 SERW uzemiiovacem 110kV a ekologicka 3ks 1 1 1
Sedlec; véetné pohonu; oznaceni QUV, QH likvidace
DemontaZ horizontalniho odpojovace s fovac D 4 horizontalnil pojovace s
110KV a ekologicka likvidace, typ OTU 110 SKODA; véetné uzemiiovacem 110KV a ekologické Tks 1 1 1 1 1 1 1
pohonu; oznaceni QUV, QH likvidace
Demontaz horizontélniho odpojovace 110kV a ekologicka N P Al P
likvidace, typ OT 110 SKODA; véetns pohonu; oznaceni PR 13ks 2 3 3 3 1 1
QA QB. QH 110kV a ekologicka likvidace
Demontaz kylového odpojovace 110kV a ekologicka D, P A I
likvidace, typ OT 110 SKODA; véetné pohonu; oznageni PR 4ks 2 2
oA, Q8. QH 110KV a ekologicka likvidace
DemontaZ horizontalniho odpojovace 110KV a ekologicka D, A oL
\(\;:dace‘ typ 3OHT 1220 SKODA; véetné pohonu; oznageni 110KV a ekologicka likvidace 1ks 1
Demontaz fidici skfiné +xr1; venkovni skfin P
|800x400x2000mm Demontéz fidici skiné 12ks 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demontaz svodice prepéti 110KV, typ SB 102/10.3 Tridelta Demontéz svodice prepéti 110kV 6ks 3 3
Demontaz svodice prepéti 22kV, typ HDA 24 Raychem Demontaz svodice prepéti 22kV 21ks 3 3 3 3 3 3 3
Demontaz svodice prepéti 22kV, typ HDA 24 MA Raychem Demontaz svodice prepéti 22kV 9ks 3 3 3
Demontaz svodice prepéti 22kV, typ VA 25/5 Tridelta Demontaz svodice prepéti 22kV 3ks 3
Demontaz zkratovace, typ E-Z 38.5/2000-30 SEZ Demontaz zkratovace 1ks 1
Demontaz keramického podpémého izolatoru 110kV a Demontaz keramického podpérného
ekologicka likvidace; C8-150; izolatoru 110kV 60ks 6 6 6 12 6 6 6 6 6
2:5“;3"‘32 pomocnjch ocelovyeh konstrukel pod pfistrof Demontaz POK - R123kV 26000kg | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2300 | 2300
Demontaz hlavnich ocelovych konstrukci v R123kV Demontéaz HOK - R123kV 62 790kg 7690 | 4320 | 3880 | 4320 | 5830 | 6445 | 5965 0 6445 | 5965 | 5965 | 5965
Demontaz kotevniho zavésu R110kV Kotevni zédvés R110kV 126ks 18 12 6 12 18 18 6 12 12 6 0 6
Demontaz nosného zavésu R110kV Nosny zavés R110kV 69ks 6 6 6 6 6 9 6 9 6 3 3 3
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Demontaz pretahu 1x AlFe 362/59 z HOK linka (vySka 10m) | Demontaz pretahu 1x AlFe 362/59 z HOK
. oy 3ks 3
do 51m linka (vySka 10m) do 51m
Dewmontaz pretahu 1x AlFe 362/59 z HOK na pfipojnice Demontﬁz p.rellahu 1x AlFe 362/59 z HOK ks 3 6 3 6 3 6 3 3 3
(vySka 10m) do 34m na piipojnice (vy$ka 10m) do 34m
Demontaz pretahu 1x AlFe 679/86 pfipojnic (vySka 6m) do Demontaz pretahu 1x AlFe 679/86
L 18ks 6 6 6
[45m pripojnic (vySka 6m) do 45m
Demontaz Klesacky 1x 362159 z HOK do 12m Demontéz k'es“k}'z:: 362159 2 HOK do 105ks 3o o 9| 9|29 o 9| 9] ofo9
Demontaz Klesacky 362/59 z HOK pfipojnice do 10m DemontaZ Klesacky 362/59 2 HOK 72ks 6 | 6| 6| 6|6 | 6|6 | 6| 6| 6| 6|6
pfipojnice do 10m
DemontaZ pfeponky 1x AlFe 362/59 do 7m Demontéz preponky 1x AlFe 362/59 do 7Tm 12ks 6 6
Demontaz preponky 1x AlFe 362/59 do 5m Demontéz preponky 1x AlFe 362/59 do 5m 75ks 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6
DemontaZ propoje 1x AlFe 362/59 do 5m Demontéz propoje 1x AlFe 362/59 do 5m 119ks 5 9 12 9 12 9 15 9 12 9 9 9
Demontaz trubek 100x5mm do 16m Demontéz trubek 100x5Smm do 16m 9ks 3 3 3
DemontaZ trubek 70x3mm do 16m Demontéz trubek 70x3mm do 16m 3ks 3
Demontaz Al pasu 100x10mm do 5m Demontéz Al pasu 100x10mm do 5m 24ks 3 3 6 3 3 3 3
Odklopeni zaklopného kabelového kanalu; betonové desky o - . 6ho kanalu 300m
1250x300mm;
Demontaz kabelu CYKFY 12Cx2,5; ulozen volng; 12ks Demontéz kabelu CYKFY 12Cx2,5 1800m
Demontaz kabelu CYKFY 12Cx1,5; uloZen volné; 12ks Demontaz kabelu CYKFY 12Cx1,5 1800m
Demontaz kabelu CYKFY 7Cx1,5; uloZen pevné; 12ks Demontaz kabelu CYKFY 7Cx1,5 360m
@ Demontaz kabelu CYKFY 7Cx1,5; ulozen volng; 1ks Demontaz kabelu CYKFY 7Cx1,5 170m
£ Demontaz kabelu CYKFY 5Cx1,5; uloZen pevné; 24ks Demontaz kabelu CYKFY 5Cx2,5 638m
[=]
- Demontaz kabelu CYKY 12Dx1,5; ulozen pevné; 4ks Demontaz kabelu CYKY 12Dx1,5 168m
Demontaz kabelu CYKY 2Dx1,5; ulozen pevng; 2ks Demontaz kabelu CYKY 2Dx1,5 82m
Demontaz kabelu NYCY 12; uloZen pevné; 9ks Demontaz kabelu NYCY 12 890m
Demontaz kabelu NYCY 16; uloZen pevné; 19ks Demontaz kabelu NYCY 16 2124m
Demontaz kabelu NYCY 4; ulozen pevné; 15ks Demontaz kabelu NYCY 4 325m
Demontaz kabelu NYCY 2; ulozen pevné; 13ks Demontaz kabelu NYCY 2 1871m
Demontaz kabelu NYCY 7; ulozen pevné; 11ks Demontaz kabelu NYCY 7 668m
Demontaz kabelu JE-Y 4; uloZen pevné; 4ks Demontaz kabelu JE-Y 4 20m
Demontaz kabelu JE-Y 8; ulozen pevné; 41ks Demontaz kabelu JE-Y 8 1640m
Demontaz kabelu JE-Y 16; ulozen pevné; 14ks Demontaz kabelu JE-Y 16 560m
Demontaz kabelu CYKY 5Cx6; ulozen pevng; 14ks Demontaz kabelu CYKY 5Cx6 548m
Demontaz kabelu NYCY 8; uloZen pevné; 1ks Demontaz kabelu NYCY 8 40m
Demontaz kabelu CYKY 4Dx4; ulozen pevng; 1ks Demontaz kabelu CYKY 4Dx4 15m
Demontaz kabelu JE-Y 24; uloZen pevné; 2ks Demontaz kabelu JE-Y 24 250m
Demontaz kabelu CYKY 3Cx1,5; ulozen pevné; 20ks Demontaz kabelu CYKY 3Cx1,5 500m
Demontaz kabelu CYKY 5Cx4; uloZen pevné; 16ks Demontaz kabelu CYKY 5Cx4 574m
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