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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: 
TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor: EG.D, a.s. 
               LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  
IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3 Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1 Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající dostupná projektová dokumentace transformovny  

-  

2.2 Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
HUS   hlavní uzemňovací síť 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 
 

2.3  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

 

2.4 Členění projektové dokumentace 

 Seznam dokumentace 
 Technická zpráva 
 Výkresová dokumentace 

3 Základní technická data 

3.1 Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:             3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:              3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:               3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 
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3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení nad 
1000 V: 

Polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,1 
Ochrana kryty nebo přepážkami, PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,3 
Izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,4 

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 
1000 V: 

Polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,2,2,1  
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení: 

Nad 1000 V (vn), kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích IT 
zemněním, dle PNE 33 0000-1,čl. 3.4.3.1 

Do 1 000V, (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN – C 
samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3,3,3,2. 

4 Stávající stav 

Řídicí systém je od firmy SIEMENS SICAM PAS, je umístěn v rozvaděči AXY, který je v rohu 
VF místnosti, je napájen z obvodů zajištěného střídavého napětí ANJ02.  

Řídicí systém zpracovává data z pořízených decentrálních jednotek, jako jsou ochrany, 
automatiky regulací, automatiky ladění, vstupně/výstupní jednotky 

Nadřazeným systémem z hlediska dispečerského řízení je RIS pro sítě VN /Dispečink 22kV 
Brno/a Sinaut pro sítě VVN /Centrální dispečink 110kV/, komunikační frontendy nadřazeného 
řídicího systému jsou umístěny v Brně a v Sokolnicích.  

Pravomoci řízení jsou v řídicím systému SicamPAS realizovány přes SW přepínač, kde se 
volí možnost ovládání, řízení, z Dispečinku Brno nebo z Místního řídicího systému. Další ovládací 
úroveň je přes klíček Místně/Dálkově v multifunkčních terminálech. 

Řídicí systém zajišťuje tyto funkce: 
- dálkové ovládání prvků přímé 
- dálkovou signalizaci zap/vyp stavů vypínačů a odpojovačů 
- dálkovou signalizaci vybraných popudů, poruchových a provozních stavů drátovými vstupy 
- realizaci blokových podmínek 
- regulaci napětí transformátorů 110/22kV ve spolupráci s regulátory REG-D 
- ladění zhášecích tlumivek pomocí spolupráce s automatikou REG-DP 
- měření analogových veličin 
Místní řídicí systém MKD (MIKRODISPEČINK) slouží pro místní obsluhu, jedná se o systém, 

jenž je nadřazen nad řídicím systémem rozvodny. Místní řídicí systém zpracovává data poskytnutá 
řídicím systémem, obdobně jako nadřazené dispečerské systémy. Na řídicí systém je napojen přes 
komunikační protokol IEC. Místní řídicí systém je umístěn na dozorně na manipulačním stole. MKD 
umožňuje ovládání a vizualizaci poruchových a provozních stavů rozvodny na dozorně. 
Zpracované signalizace jsou graficky znázorněny v jednotlivých obrázcích a zároveň jsou ukládány 
do deníků, které jsou archivovány. Vybrané analogové hodnoty z řídicího systému jsou v prostředí 
místního řídicího systému zpracovávané graficky, dále jsou ukládány do plachet měření i do 
vzorků, přičemž jsou plachty i vzorky rovněž archivovány. Grafické zpracování schémat 110 kV i 
22 kV je barveno od přípojnic, zdrojů, zpětného napětí a zemničů. V Místním řídicím systému je 
rovněž začleněno dohledové pracoviště ochran. Místní řídicí systém je časově synchronizován 
časovými značkami z GPS modulu určenému rovněž pro řídicí systém. 

V místnosti rozvodny R 22 kV je osazen podružný rozvaděč řídícího systému AYJ, ve kterém 
je umístěn I/o box 6MD613. Do kterého jsou svedeny veškeré vnitřní poruchy terminálů z R 22 kV 
a poruchy z vlastních spotřeb /střídavé, střídavé zajištěné a stejnosměrné/. Dále je tento rozvaděč 
využit pro povelování a signalizaci odpojovačů a uzemňovačů vyhřívání /AJA30/. 
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4.1 Přehled polí R110 kV 

AEA 01  pole č. 1    spínač přípojnic a měření 
AEA 02  pole č. 2  T101  40 MVA 
AEA 03  pole č. 3  VVN 502  Oslavany-Náměšť nad Oslavou 
AEA 04  pole č. 4  T102  40 MVA 
AEA 05  pole č. 5  VVN 503  Oslavany 
AEA 06  pole č. 6  VVN 5525  Ptáčov 
AEA 07  pole č. 7  VVN 5581  Slavětice 
AEA 08  pole č. 8  VVN 516  Velké Meziříčí 
AEA 09  pole č. 9  VVN 5580  Slavětice 
AEA 10  pole č. 10  VVN 549  Jihlava – Kosov 
AEA 11  pole č.11  VVN 5523 Moravské Budějovice  
AEA 12  pole č.12  VVN 504  Jihlava-Kosov  
 

4.2 Přehled polí R22kV AJA 

- AJA01    Prostorová rezerva 
- AJA02    Prostorová rezerva 
- AJA03    Prostorová rezerva 
- AJA04    VN 319 - Třebíč 
- AJA05    VN 260 - Borovina 
- AJA06    VN 157 - Borovina 
- AJA07    VN 365 - Ptáčov 
- AJA08    VN 77   - Moravské Budějovice 
- AJA09    VN 138 - Moravské Budějovice 
- AJA10    VN 184 - Želetava 
- AJA11    VN 177 - Jihlava 
- AJA12    VN 188 - Jihlava 
- AJA13    T21 – Transformátor vlastní spotřeby 
- AJA14    Měření 
- AJA15    Transformátor – T101 
- AJA16    Spojka přípojnic 
- AJA17    VN 318 - 1.B. 
- AJA18    VN 380 - Ptáčov 
- AJA19    VN 149 - Třebíč 
- AJA20    VN 54   - Třebíč 
- AJA21    VN 370 - Třebíč 
- AJA22    VN 364 - Ptáčov 
- AJA23    VN 191 - Přibyslavice 
- AJA24    VN 190 - Krahulov 
- AJA25    Transformátor – T102 
- AJA26    Vyhřívání 
- AJA27    VN246 – Přibyslavice I  
- AJA28    VN265 – Přibyslavice II  
- AJA29    Prostorová rezerva 
- AJA30    Vyhřívání – není součástí rozvaděče 

5 Nový stav 

Řídicí systém SicamPAS bude demontován a nahrazen A8000. Rozváděče nového řídicího 
systému se budou nacházet v nových prostorách R22kV, kde bude vystavěna nová místnost 
ochran a řídicího systému.  

 
 
 
 



CZD00041 PS30 – Místní řídicí systém  

Strana 7 (celkem 9) 

5.1 Rozváděč AXY01 

Rozvaděč řídicího systému bude v provedení s pevnou zadní stěnou. Bude vybaven 
ventilátorem s termostatem a osvětlením. Čelní dveře budou plné s vnitřním rámem s možností 
vyklopení minimálně 160  (ideální 180 ) s jednoduchou aretací polohy dveří až do maximálního 
otevření. Rozvaděč bude osazen na soklu 100mm. Přizemnění čelních dveří s 19“ rámem bude 
provedeno na spodní i horní straně. Tříbodový mechanismus na uzavírání skříní s výklopnou 
pákou DIRAK (bez nutnosti použití klíče). Do kliky otevírání AXY01 musí být v budoucnu možné 
umístit půlvložku typu FAB. Do doby instalace FAB bude v klice tlačítko. Barva rozváděče bude 
RAL 7035 v provedení pomeranč. Uvnitř skříně bude umístěna kapsa na dokumentaci. 

Dále musí být prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 168/97, 163/02 sb. A zákona 
22/97 sb. Vše v platném znění. Rozvaděče musí vlastnit certifikaci o typové zkoušce (SČE) od 
EZÚ nebo od jiného zařízení s uznanou akreditací. Rozvaděč musí být označen výrobním štítkem 
se všemi náležitostmi s označením CE. Tento štítek umístit nejlépe na vnitřní horní stranu 
rozvaděče. Spojovací materiál konstrukce skříně (šrouby) nesmí přesahovat obrys skříně.  

Je zapotřebí aby dodavatel rozváděče projednal s odpovědnými pracovníky EG.D provedení 
rozváděčů před uvedením do výroby, a aby dodavatel zajistil provedení přejímky rozváděčů u 
výrobce za účasti odpovědných pracovníků EG.D, rozváděče musí bezpodmínečně splňovat 
platné standardy EG.D. Pokud nebude mít výrobce rozváděčů k dispozici tyto platné standardy, 
musí si je vyžádat u příslušných pracovníků EG.D. 

V rozváděči AXY01 bude umístěn nový řídicí systém A8000. Řídicí systém bude napájen 
dvěma napájecími obvody stejnosměrného napětí (1.1, 1.2.). Oba DC kruhy napájení budou 
vedeny přes rozvaděče AXY01, AXE01 a AQF01. 

 
5.2 Rozváděč AXE01 

V druhém rozváděči řídicího systému AXE01 bude instalován I/O box 7SJ85. 
Toto zařízení bude sloužit pro sběr dat z rozvodny. Všechny, tedy i nevyužité binární vstupy 

a výstupy 7SJ85 budou vyvedeny na svorkovnici. 
 

5.3 Anténa ŘS 

Se změnou umístění AXY01 budou pořízeny nové svody od GPS, nové svodiče na anténu a 
nový držák GPS antény. Anténa bude umístěna na jižní straně budovy, a to v místě s dostatečným 
pokrytím signálu GPS. Umístění antény je uvedeno ve výkresové dokumentaci (před montáží 
zateplovacího systému budovy bude prověřeno pokrytí signálu GPS). 

Kabel k anténě bude součástí dodávky ŘS SIEMENS. 
 
 

6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 

6.1 NN trasy 

Propojení jednotlivých zařízení bude realizováno v kabelovém kanálu a pod zdvojenou 
podlahou.  

7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, 
zejména pak dle TNS 30 8021 a PNE 33 0000 - 1 ed.6. 

 

7.1 Hlavní uzemňovací síť 
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Ve stanovišti transformátorů T101 a T102 bude vytvořeno obvodové uzemnění pomocí 
pásku 3x FeZn 30x4mm, které bude vedeno pod pochozími rošty. Toto obvodové uzemnění bude 
připojeno k nové HUS R110kV pomocí pásku 3x FeZn 30x4. Veškeré spoje budou svařované. 

7.2 Svody uzemnění 

Pomocná ocelová konstrukce pro VN stranu bude připojena k obvodovému uzemnění 
stanoviště pomocí svodů 2x FeZn 40x5 mm, které budou připevněny ke konstrukci šroubovými 
spoji a k obvodovému uzemnění budou přivařeny. Kolejnice budou uzemněny páskem 2x FeZn 
40x5 mm, před tím zhotovitel prověří správné nastavení osové vzdálenosti kolejnic pro navezení 
stroje. 

Ostatní elektricky vodivé neživé části (zábradlí, rošty, poklopy apod.) budou připojeny k 
obvodovému uzemnění stanoviště pomocí vodičů H07V-K 1x25 ZŽ opatřených pocínovanými 
kabelovými oky. 

7.3 Uzemnění VVN uzlu 

Vyvedení VVN uzlu T101 je popsáno v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. K Al 
pasu bude ve výšce cca 0,3m nad pochozí plochou stanoviště připojen pásek 3x FeZn 30x4mm, 
který bude veden samostatně až do nové zemnící jímky u stanoviště T101. 

Vyvedení VVN uzlu T102 je popsáno v kapitoleChyba! Nenalezen zdroj odkazů.. K Al pasu 
bude ve výšce cca 0,3m nad pochozí plochou stanoviště připojen pásek 3x FeZn 30x4mm, který 
bude veden samostatně až do nové zemnící jímky u stanoviště T102.  

7.4 Uzemnění nádoby transformátoru 

Uzemnění nádoby nových transformátorů bude realizováno vodiči 2x H07V-K 1x120 ZŽ a 
bude připojenou pouze k hlavní uzemňovací svorce nádoby. Vodiče budou vedeny přes kostrový 
transformátor umístěny na stroji. Podvozek transformátorů bude odizolován dielektrickým 
materiálem, který bude umístěn mezi podvozkem a kolečky transformátoru – zajišťuje výrobce 
transformátoru. 

 
 

7.5 Uzemnění s ohledem na EMC 

Uzemnění s ohledem na EMC bude provedeno uzemněním stínění kabelů na jednom konci, 
a to na bližším k řídicímu systému případně ochran. 

8 Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou řešena dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 
jednotlivými požárními úseky. Pro utěsnění bude použito hmoty Promastop.  

9 Nátěry 

Nátěry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a ČSN 33 0165 v platném vydání. 
Ocelové konstrukce ve stanovišti budou pozinkované a nebudou opatřené ochranným 

nátěrem. 
Trubkové fázové vodiče na straně 22kV budou opatřeny oranžovým nátěrem (RAL 2004) 

s příslušným počtem černých pruhů (RAL 9005) vyznačující fázi. Trubkové a pasové vodiče určené 
pro vyvedení uzlu 22kV a 110kV budou natřeny světle modrou barvou (RAL 5015). 

 
Nové pásky FeZn pro uzemnění budou opatřeny zeleným nátěrem (RAL 6018) se žlutými 

proužky (RAL 1021). 
 

10 Pomocné ocelové konstrukce 

Pomocné ocelové konstrukce budou provedeny podle platných technických norem ČSN, 
PNE a EG.D, a.s, zejména pak dle TNS 31 3910 
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Výkresová dokumentace pomocných ocelových konstrukcí (POK) je uvedena v samostatné 
příloze. POK budou ke stanovišti kotveny distančně pomocí chemických kotev a nebudou opatřeny 
ochranným nátěrem. 

11 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s 
poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

11.1 Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 

11.2 Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byly tato školení periodicky opakována.  

11.3 Organizace práce 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k 
rozhodnutí nadřízenému. 

11.4 Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í 
porozuměno. 

11.5 Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a 
neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  

11.6 Další opatření k zajištění bezpečnosti 

Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora a 
provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

 

12 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 
 
 


