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1

Identifikacni udaje stavby

1.1.  Udaje o stavbé

TR Ripov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS
C. 102 0002 780

Misto stavby
Katastralni uzemi:

Okres/Kraj:
Charakter stavby:

1.2.

1.3.

Kategorie:
Udaje o zadateli / stavebnikovi
Investor: EG.D, a.s.

VSechny dotéené pozemky se nachazi v katastralnim
uzemi Tfebi€

Trebi¢/Vysocina

Rekonstrukce

Elektroenergetika (vyroba a rozvod el. energie)

LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO

Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

IC: 28085400 DIC: CZ28085400
a) Generalni projektant
EGEM s.r.o.

Novohradska 736/36, Ceské Budéjovice, 370 08

IC: 63886464

b) Hlavni projektant
Ing. Cestmir Vasek

Cislo CKAIT 0010382
Technologicka zafizeni staveb

c) Autorizované osoby

Jan Prochazka

Cislo CKAIT 0011769
Technologicka zafizeni staveb
Technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zafizeni

Ing. Petr Mvytina

Cislo CKAIT 0011274

Pozarni bezpecnost staveb

Technologicka zafizeni staveb
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2 Udaje o projektu, dodavkach a montaznich pracich

2.1. Podklady od investora
- Pozadavky investora: Zadani stavby, nasledné konzultace
- Prohlidka mista stavby

- Stavajici projektova dokumentace transformovny
2.2.  NejCastéji pouzivané zkratky a oznacéeni

BSP budova spole¢nych provozl
HOK hlavni ocelova konstrukce
HUS hlavni uzemnovaci sit
KPT kombinovany pfistrojovy transformator
KUT koneéna Uprava terénu
MTP méfici transformator proudu
MTN méfici transformator napéti
NN nizké napéti
PD podélné déleni
POK pomocna ocelova konstrukce
PS provozni soubor
R rozvodna
SO stavebni objekt
SP spinac€ pripojnic
T transformator
TR transformovna
VN vysoké napéti
VO verejné osvétleni
VLSP vlastni spotfeba
VVN velmi vysoké napéti
R110kV rozvodna 110kV

2.3. Pouzité normy a metodiky

Zpracovani projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnymi CSN,
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s.

2.4.  Clenéni projektové dokumentace

» Seznam dokumentace
» Technicka zprava
» Vykresova dokumentace

3 Zakladni technicka data

3.1. Rozvodné soustavy
Na pracovisti se mohou vyskytovat tyto druhy napéti:

Soustava VVN: 3 ~50 Hz 110kV/TT — u€inné uzemnéna

Soustava VN: 3 ~50 Hz 22kV/IT — neucinné uzemnéna pfes odpornik
Soustava NN: 3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S

Ovladani: 2-110 VIIT

3.2.  Ochrana pired urazem elektrickym proudem
- Ochrana pfed urazem elektrickym proudem je provedena dle PNE 33 0000 — 1 ed.6.
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4  Stavajici stav
V rozvodné je instalovan mRIS od ELEKTROSYSTEM a.s.

5 Novy stav

Pro mistni vizualizacni a fidici pracovisté (HMI) bude HW i SW upgrade stavajiciho mRIS od
ELEKTROSYSTEM a.s.

5.1. Pracovisté HMI (APY01)

V dozorné bude instalovan novy stul pro pracovisté HMI (2000x900mm), 2ks kontejner pod
stul, 2 ks zidle. U stolu budou instalovany kabelové Zlaby s integrovanymi zasuvkami pro napajeni
a datové komunikace (dle standardt EG.D).

Jako mistni vizualiza¢ni a fidici pracovisté (HMI) je v rozvodné Bedfichov je instalovan
produkt mRIS od Elektrosystem a.s. HMI bude proveden HW a SW upgrade.

Napajeni HMI bude samostatné jisténym pfrivodem zajisténého napéti 230V AC, ktery bude
zakonCen zasuvkami s pfepétovou ochranou. Napajeni 230V zalohovanych pro HMI bude uréeno
vyhradné pro potieby HMI. Vypadek napajeciho jistiée bude samostatné signalizovan do RS.

Do manipulaéniho stolu (APY01) bude pfiveden i druhy zalohovany pfivod 230V AC pro
ostatni napajeni vybranych zafizeni napf. telefony.

DalSi napajeni manipulaéniho stolu bude z nezajisténého napajeni (ANG).

V8echny obvody napajeni budou zakonceny zasuvkami, které budou instalovany v parapetnim
Zlabu.

U HMI budou do parapetniho Zlabu instalovany zasuvky pro strukturovanou kabelaz RJ45
(obsazeno v PS60).

5.2. Demontaze
Bude demontovano stavajici pracovisté obsluhy.

6 Kabelové trasy

Kabely budou uloZeny podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s, zejména
pak dle PNE 34 1050 - ed.3.

6.1. NN trasy
Propojeni jednotlivych zafizeni bude novymi kabelovymi trasami.

7 Uzemnéni

Uzemnéni bude provedeno podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s,
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6.a TNS 00 4900.08

V nové zbudovanych prostorach v byvalé kobkové R22kV bude pod zdvojenou podlahou
zfizeno obvodové uzemnéni pomoci pasku FeZn 30x4, ke kterému budou pfipojeny jednotlivé
rozvadéce. Pasek prostupujici mezi jednotlivymi mistnostmi bude odizolovan od zdiva. Nové
obvodové uzemnéni bude pfipojeno ke stavajicimu uzemnéni v 1. PP BSP.

7.1. Uzemnéni s ohledem na EMC

Uzemnéni s ohledem na EMC bude provedeno uzemnénim stinéni kabeld na jednom konci,
a to na bliz8im k fidicimu systému pfipadné ochran.
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8 Protipozarni opatireni

Protipozarni opatfeni budou feSena dle PoZzarné bezpecnostniho feSeni stavby.

Protipozarni opatfeni bude spocivat v protipozarnim utésnéni prostupl pro kabeldz mezi
jednotlivymi pozarnimi Useky. Pro utésnéni bude pouzito hmoty Promastop. Protipozarni ucpavky
a prepazky budou oznaceny dle platnych pfedpisti samolepici kovovou tabulkou umisténou v jejich
tésné blizkosti.

9  Natéry

Natery budou provedeny v souladu s TNS 10 36711 a CSN 33 0165 v platném vydani.
Nové pasky FeZn pro svody uzemnéni na KUT budou opatfeny zelenym natérem (RAL
6018) se zlutymi prouzky (RAL 1021).

10 Bezpecénost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost prace pfi praci na elektrickych zatizenich je nutne dodrzovat v souladu s
posledni platnou verzi normy CSN EN 50110-1 ,,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®.

10.1. Uréeni elektrického nebezpedi
Pfed zapocetim prace pfi praci na el. zafizenich nebo v jejich blizkosti, musi byt provedena
analyza elektrického nebezpedi, ktera musi stanovovat, jakym zpusobem musi byt vykonavana
pracovni ¢innost, aby byla zajisténa bezpec€nost.

10.2. Pouceni pracovniku

Na zacatku rekonstrukénich praci musi byt pracovnici prokazatelné pouceni
Z bezpecnostnich predpist a byt upozornéni na elektrické nebezpedi vyplyvajici z mistniho
usporadani elektrického zafizeni. ProtozZe prace pfi rekonstrukci bude dlouhodoba, je nutné, aby
byly tato Skoleni periodicky opakovana.

10.3. Organizace prace

Pro kazdou praci musi byt ur¢en vedouci prace. Pro slozitou pracovni €¢innost musi byt
pfiprava provedena pisemné. Popis prace musi byt k dispozici na pracovisti, aby osoba, ktera ma
vykonat €innost v rozporu s bezpe€nostnimi pfedpisy méla moznost tuto skute¢nost oznamit
vedoucimu prace. Vedouci prace musi mit moznost provéreni rozporu a pokud je to nutné, dat k
rozhodnuti nadfizenému.

10.4. Dorozumivani

Pfed zahajenim pracovni €innosti musi byt osoba odpovédna za elektrické zarizeni
informovana o zamyslené Cinnosti. VSechny potfebné informace, jako je uspofadani sité, stav
vypinacich pfistrojii a usporadani ochrannych prostfedku pro zajisténi bezpecného provozu
elektrickych zafizeni, musi byt pfi pfedavani ovéreny.

Pfi komunikaci musi mit vSechna zasadni sdéleni obsahovat jméno a pfijmeni osoby
predavajici informace. Aby nedoslo k omylim pfi Ustnim pfedavani informace, musi pfijemce
opakovat informaci nazpét vysilajicimu, ktery musi potvrdit, Ze byla spravné pfijata a bylo i
porozumeéno.

10.5. Vymezeni pracovisté

Pracovisté musi byt jednoznacné uréeno a oznaceno. Zplsob pfistupu a osvétleni musi byt
zajiSténo na pracovisti a na vSech Castech elektrického zafizeni na kterych nebo v jejichz blizkosti
je vykonavana pracovni ¢innost. Pokud je to nutné, musi byt vstup na pracovisté zfetelné oznacen
z vnéjsi strany zafizeni.

Protoze se zde jedna o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existuji Zivé a
nezivé ¢asti, doporucuji provést oznaceni zivé Casti rozvodny, aby byl jednoznacné urcen
zakazany prostor. Oznaceni by mélo byt provedeno maximalné na hranici ,zény pfiblizeni®
v souladu s CSN EN 50110-10.

10.6. Dalsi opatieni k zajisténi bezpeénosti
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PFi rekonstrukci vystavby je také nutné dodrzovat bezpecénostni pfedpisy investora a
provozovatele. Zvlasté pak predpisy pro zajisténi bezpec€nosti pfi praci na zafizeni VVN.

11 Doprava zarizeni na stavbu

Zafizeni bude dopravovano na stavbu pomoci stavajicich obsluznych komunikaci.
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