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1 Identifikační údaje stavby 

1.1. Údaje o stavbě 

TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor: EG.D, a.s. 
               LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  
IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3. Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1. Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající projektová dokumentace transformovny  

2.2. Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
HUS   hlavní uzemňovací síť 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
KÚT   konečná úprava terénu 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 

2.3.  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

 

2.4. Členění projektové dokumentace 

➢ Seznam dokumentace 
➢ Technická zpráva 
➢ Výkresová dokumentace 

3 Základní technická data 

3.1. Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:             3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:              3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:               3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 

3.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle PNE 33 0000 – 1 ed.6. 
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4 Stávající stav 

V rozvodně je instalován mRIS od ELEKTROSYSTEM a.s. 

5 Nový stav 

Pro místní vizualizační a řídící pracoviště (HMI) bude HW i SW upgrade stávajícího mRIS od 
ELEKTROSYSTEM a.s. 

 

5.1. Pracoviště HMI (APY01) 

V dozorně bude instalován nový stůl pro pracoviště HMI (2000x900mm), 2ks kontejner pod 
stůl, 2 ks židle. U stolu budou instalovány kabelové žlaby s integrovanými zásuvkami pro napájení 
a datové komunikace (dle standardů EG.D). 

 
Jako místní vizualizační a řídicí pracoviště (HMI) je v rozvodně Bedřichov je instalován 

produkt mRIS od Elektrosystem a.s. HMI bude proveden HW a SW upgrade. 
Napájení HMI bude samostatně jištěným přívodem zajištěného napětí 230V AC, který bude 

zakončen zásuvkami s přepěťovou ochranou. Napájení 230V zálohovaných pro HMI bude určeno 
výhradně pro potřeby HMI. Výpadek napájecího jističe bude samostatně signalizován do ŘS. 

Do manipulačního stolu (APY01) bude přiveden i druhý zálohovaný přívod 230V AC pro 
ostatní napájení vybraných zařízení např. telefony. 

Další napájení manipulačního stolu bude z nezajištěného napájení (ANG). 
Všechny obvody napájení budou zakončeny zásuvkami, které budou instalovány v parapetním 
žlabu. 
 
U HMI budou do parapetního žlabu instalovány zásuvky pro strukturovanou kabeláž RJ45 
(obsaženo v PS60). 
 

5.2. Demontáže 

Bude demontováno stávající pracoviště obsluhy. 
 

6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 

6.1. NN trasy 

Propojení jednotlivých zařízení bude novými kabelovými trasami. 

7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, 
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6.a TNS 00 4900.08 

V nově zbudovaných prostorách v bývalé kobkové R22kV bude pod zdvojenou podlahou 
zřízeno obvodové uzemnění pomocí pásku FeZn 30x4, ke kterému budou připojeny jednotlivé 
rozvaděče. Pásek prostupující mezi jednotlivými místnostmi bude odizolován od zdiva. Nové 
obvodové uzemnění bude připojeno ke stávajícímu uzemnění v 1. PP BSP. 

7.1. Uzemnění s ohledem na EMC 

Uzemnění s ohledem na EMC bude provedeno uzemněním stínění kabelů na jednom konci, 
a to na bližším k řídicímu systému případně ochran. 
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8 Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou řešena dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 

jednotlivými požárními úseky. Pro utěsnění bude použito hmoty Promastop. Protipožární ucpávky 
a přepážky budou označeny dle platných předpisů samolepící kovovou tabulkou umístěnou v jejich 
těsné blízkosti. 

9 Nátěry 

Nátěry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a ČSN 33 0165 v platném vydání. 
Nové pásky FeZn pro svody uzemnění na KÚT budou opatřeny zeleným nátěrem (RAL 

6018) se žlutými proužky (RAL 1021). 
 

10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s 
poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

10.1. Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 

10.2. Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byly tato školení periodicky opakována.  

10.3. Organizace práce 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k 
rozhodnutí nadřízenému. 

10.4. Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í 
porozuměno. 

10.5. Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a 
neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  

10.6. Další opatření k zajištění bezpečnosti 
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Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora a 
provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

 

11 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 
 


