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1

Identifikacni udaje stavby

1.1  Udaje o stavbé

Nazev stavby:

TR Ripov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS

C. 102 0002 780

Misto stavby
Katastralni uzemi:

Okres/Kraj:
Charakter stavby:

1.2

1.3

Kategorie:
Udaje o Zzadateli / stavebnikovi

Investor: EG.D, a.s.

VSechny dotéené pozemky se nachazi v katastralnim
uzemi Tfebi&

Trebi¢/Vysocina

Rekonstrukce

Elektroenergetika (vyroba a rozvod el. energie)

) LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC: 28085400 DIC: CZ28085400

Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

a) Generalni projektant
EGEM s.r.o.

Novohradska 736/36, Ceské Budéjovice, 370 08

IC: 63886464

b) Hlavni projektant
Ing. Cestmir Vasek

Cislo CKAIT 0010382
Technologicka zafizeni staveb

c) Autorizované osoby

Jan Prochazka

Cislo CKAIT 0011769
Technologicka zafizeni staveb
Technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zafizeni

Ing. Petr Mytina

Cislo CKAIT 0011274

Pozarni bezpeénost staveb

Technologicka zafizeni staveb
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2 Udaje o projektu, dodavkach a montaznich pracich

2.1 Podklady od investora

- Pozadavky investora: Zadani stavby, nasledné konzultace

- Prohlidka mista stavby

- Stavajici dostupna projektova dokumentace transformovny

2.2 Nejcastéji pouzivané zkratky a oznaceni

BSP
HOK
HUS
KPT
MTP
MTN
NN
PD
POK
PS

R

SO
SP

T

TR
VN
VO
VLSP
VVN
R110kV

budova spole¢nych provozu
hlavni ocelova konstrukce
hlavni uzemnovaci sit
kombinovany pfistrojovy transformator
méfici transformator proudu
méfici transformator napéti
nizké napéti

podélné déleni

pomocna ocelova konstrukce
provozni soubor

rozvodna

stavebni objekt

spinac€ pripojnic
transformator

transformovna

vysoké napéti

verejné osvétleni

vlastni spotfeba

velmi vysoké napéti
rozvodna 110kV

2.3 Pouzité normy a metodiky

Zpracovani projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnymi CSN,
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s.

2.4  Clenéni projektové dokumentace

» Seznam dokumentace
» Technicka zprava
» Vykresova dokumentace

3 Zakladni technicka data

3.1 Rozvodné soustavy

Na pracovisti se mohou vyskytovat tyto druhy napéti:

Soustava VVN:
Soustava VN:
Soustava NN:
Ovladani:

3 ~50 Hz 110kV/TT — u€inné uzemnéna

3 ~50 Hz 22kV/IT — neucinné uzemnéna pfes odpornik
3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S

2-110 VIIT
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3.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

- Ochrana pred nebezpeénym dotykem zZivych &asti rozvodnych elektrickych zafizeni nad
1000 V:
Polohou, dle PNE 33 0000 -1, ¢l. 3,2,2,1
Ochrana kryty nebo pfepazkami, PNE 33 0000 - 1, ¢&l. 3,2,2,3
Izolaci, dle PNE 33 0000 — 1, ¢l. 3,2,2,4
- Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych &asti rozvodnych elektrickych zafizeni do
1000 V:
Polohou, dle PNE 33 0000 -1, ¢l. 3,2,2,1
- Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti rozvodnych elektrickych zarizeni:
Nad 1000 V (vn), kde neni pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) — ochrana v sitich IT
zemnénim, dle PNE 33 0000-1,¢l. 3.4.3.1
Do 1 000V, (nn), kde je pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) — ochrana v sitich TN — C
samocinnym odpojenim od zdroje, dle PNE 33 0000 — 1, ¢l. 3,3,3,2.

4 Stavaijici stav

Mé&rfeni urovni vysilani HDO je realizovano stavajicim zafizenim RSCX.TF.6.LAN.

5 Novy stav

Tento provozni soubor fesi presunuti zafizeni HDO do nového rozvadéce AQFO01
(Fotel+HDO).

5.1 Rozvadé¢ AQF01 (FOTEL a HDO)

Pro méfeni Urovni vysilani HDO bude do rozvadéce AQF01 pfesunuto stavajici zafizeni
RSCX.TF.6.LAN. Pfistroj bude méfit uroven signalu HDO na pfipojnicich 22kV, a to ve vSech
fazich. Bude vyménéna napajeci karta modulu RSCX a nové bude napajena z hladiny DC
(spolecny jisti¢ s Fotelem).

Parametrizaci a uvedeni do provozu provede Microstep.

Dodavka nového rozvadéce AQFO01 bude soucasti tohoto provozniho souboru.

5.2 Demontaze
Bude demontovano stavajici zafizeni HDO a pfesunuto do nového rozvadéce.

6 Kabelové trasy

Kabely budou uloZeny podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s, zejména
pak dle PNE 34 1050 - ed.3.

6.1 NN trasy
Propojeni jednotlivych zafizeni bude realizovano v kabelovém kanalu a pod zdvojenou
podlahou.
7 Uzemnéni

Uzemnéni bude provedeno podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s,
zejména pak dle TNS 30 8021 a PNE 33 0000 - 1 ed.6.

7.1 Hlavni uzemnovaci sit’
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Ve stanovisti transformatort T101 a T102 bude vytvofeno obvodové uzemnéni pomoci
pasku 3x FeZn 30x4mm, které bude vedeno pod pochozimi rosty. Toto obvodové uzemnéni bude
pfipojeno k nové HUS R110kV pomoci pasku 3x FeZn 30x4. VesSkeré spoje budou svarfované.

7.2 Svody uzemnéni

Pomocna ocelova konstrukce pro VN stranu bude pfipojena k obvodovému uzemnéni
stanovisté pomoci svodu 2x FeZn 40x5 mm, které budou pfipevnény ke konstrukci Sroubovymi
spoji a k obvodovému uzemnéni budou pfivaifeny. Kolejnice budou uzemnény paskem 2x FeZn
40x5 mm, pred tim zhotovitel provéfi spravné nastaveni osové vzdalenosti kolejnic pro navezeni
stroje.

Ostatni elektricky vodivé nezivé Casti (zabradli, rosty, poklopy apod.) budou pfipojeny k
obvodovému uzemnéni stanovi$té pomoci vodiéd HO7V-K 1x25 ZZ opatfenych pocinovanymi
kabelovymi oky.

7.3 Uzemnéni VVN uzlu

Vyvedeni VVN uzlu T101 je popsano v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazt.. K Al
pasu bude ve vySce cca 0,3m nad pochozi plochou stanovisté pfipojen pasek 3x FeZn 30x4mm,
ktery bude veden samostatné az do nové zemnici jimky u stanovisté T101.

Vyvedeni VVN uzlu T102 je popsano v kapitoleChyba! Nenalezen zdroj odkazil.. K Al pasu
bude ve vysSce cca 0,3m nad pochozi plochou stanovisté pfipojen pasek 3x FeZn 30x4mm, ktery
bude veden samostatné az do nové zemnici jimky u stanovisté T102.

7.4 Uzemnéni nadoby transformatoru

Uzemnéni nadoby novych transformator(i bude realizovano vodi¢i 2x HO7V-K 1x120 ZZ a
bude pfipojenou pouze k hlavni uzemfovaci svorce nadoby. Vodi¢e budou vedeny pfes kostrovy
transformator umistény na stroji. Podvozek transformator( bude odizolovan dielektrickym
materialem, ktery bude umistén mezi podvozkem a kole¢ky transformatoru — zajistuje vyrobce
transformatoru.

7.5 Uzemnéni s ohledem na EMC

Uzemnéni s ohledem na EMC bude provedeno uzemnénim stinéni kabelt na jednom konci,
a to na bliz§im k fidicimu systému pfipadné ochran.

8 Protipozarni opatreni

Protipozarni opatfeni budou resena dle Pozarné bezpecnostniho feSeni stavby.
Protipozarni opatfeni bude spocivat v protipozarnim utésnéni prostupt pro kabelaz mezi
jednotlivymi pozarnimi useky. Pro utésnéni bude pouzito hmoty Promastop.

9 Natéry
Natéry budou provedeny v souladu s TNS 10 36711 a CSN 33 0165 v platném vydani.
Ocelové konstrukce ve stanovisti budou pozinkované a nebudou opatfené ochrannym
natérem.
Trubkové fazové vodice na strané 22kV budou opatfeny oranZzovym natérem (RAL 2004)
s pfislusnym poctem €ernych pruht (RAL 9005) vyznacujici fazi. Trubkové a pasové vodice uréené
pro vyvedeni uzlu 22kV a 110kV budou natfeny svétle modrou barvou (RAL 5015).

Nové pasky FeZn pro uzemnéni budou opatreny zelenym natérem (RAL 6018) se zlutymi
prouzky (RAL 1021).

10 Pomocné ocelové konstrukce

Pomocné ocelové konstrukce budou provedeny podle platnych technickych norem CSN,
PNE a EG.D, a.s, zejména pak dle TNS 31 3910

Strana 6 (celkem 7)



CzDO00049 PS34 - Vysila¢ a automatiky HDO

Vykresova dokumentace pomocnych ocelovych konstrukci (POK) je uvedena v samostatné
pfiloze. POK budou ke stanovisti kotveny distanéné pomoci chemickych kotev a nebudou opatfeny
ochrannym natérem.

11 Bezpecénost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost prace pfi praci na elektrickych zarizenich je nutné dodrzovat v souladu s
posledni platnou verzi normy CSN EN 50110-1 ,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®.
11.1 Uréeni elektrického nebezpedi
Pfed zapocetim prace pfi praci na el. zafizenich nebo v jejich blizkosti, musi byt provedena
analyza elektrického nebezpeci, ktera musi stanovovat, jakym zplisobem musi byt vykonavana
pracovni ¢innost, aby byla zajisténa bezpec€nost.

11.2 Pouceni pracovnikt

Na zacatku rekonstrukénich praci musi byt pracovnici prokazatelné pouceni
Z bezpecnostnich predpist a byt upozornéni na elektrické nebezpedi vyplyvajici z mistniho
usporadani elektrického zafizeni. ProtoZe prace pfi rekonstrukci bude dlouhodoba, je nutné, aby
byly tato Skoleni periodicky opakovana.

11.3 Organizace prace

Pro kazdou praci musi byt uréen vedouci prace. Pro slozitou pracovni ¢innost musi byt
pfiprava provedena pisemné. Popis prace musi byt k dispozici na pracovisti, aby osoba, ktera ma
vykonat €innost v rozporu s bezpecnostnimi pfedpisy méla moznost tuto skuteénost oznamit
vedoucimu prace. Vedouci prace musi mit moznost provéfeni rozporu a pokud je to nutné, dat k
rozhodnuti nadfizenému.

11.4 Dorozumivani

Pfed zahajenim pracovni €innosti musi byt osoba odpovédna za elektrické zafizeni
informovana o zamyslené &innosti. VSechny potfebné informace, jako je uspofadani sité, stav
vypinacich pfistrojii a usporadani ochrannych prostfedku pro zajisténi bezpecného provozu
elektrickych zafizeni, musi byt pfi pfedavani ovéreny.

PFi komunikaci musi mit vSechna zasadni sdéleni obsahovat jméno a pfijmeni osoby
predavajici informace. Aby nedoslo k omylim pfi Ustnim pfedavani informace, musi pfijemce
opakovat informaci nazpét vysilajicimu, ktery musi potvrdit, Ze byla spravné pfijata a bylo i
porozumeéno.

11.5 Vymezeni pracovisté

Pracovisté musi byt jednoznacné uréeno a oznaceno. ZpUsob pfistupu a osvétleni musi byt
zajisténo na pracovisti a na v8ech Castech elektrického zafizeni na kterych nebo v jejichz blizkosti
je vykonavana pracovni €innost. Pokud je to nutné, musi byt vstup na pracovisté zfetelné oznacen
z vnéjsi strany zafrizeni.

ProtozZe se zde jedna o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existuji Zivé a
nezivé ¢asti, doporucuji provést oznaceni zivé ¢asti rozvodny, aby byl jednoznacné urcen
zakazany prostor. Oznaceni by mélo byt provedeno maximalné na hranici ,zény pfiblizeni®
v souladu s CSN EN 50110-10.

11.6 DalSi opatreni k zajisSténi bezpeénosti
PFi rekonstrukci vystavby je také nutné dodrzovat bezpeénostni pfedpisy investora a
provozovatele. Zvlasté pak predpisy pro zajisténi bezpec€nosti pfi praci na zafizeni VVN.

12 Doprava zarizeni na stavbu

Zafizeni bude dopravovano na stavbu pomoci stavajicich obsluznych komunikaci.
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